



22.09.2022 yildagi

“Toshkent viloyati Yuqorichirchiq tumanidagi “V-4” kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash” obyektining AMTTB loyahasini tayyorlab berish uchun "Innovative-Proekt" MCHJ va “Toshkentsuvqurilishinvest” DM o'rtasida 10 200 000,00 so'm umumiy summaga tuzilgan 5-sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob _____ 170
Shaxsiy g'azna hisobvaraqlar _____ 100021860262647042413170070

so'mda

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	42-39-000			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
Aprel				
May				
Iyun				
Iyul				
Avgust				
Sentyabr	10 200 000,00			10 200 000,00
Oktyabr				
Noyabr				
Dekabr				
Jami yil bo'yicha:	10 200 000,00			10 200 000,00

Jami: 10 200 000,00

O'n million ikki yuz ming so'm, 00 tiyin

summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 3 060 000,00 so'm yoki 30,00%*** shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil sentyabr oyida to'lanishi lozim.

(*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(**) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(***) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga _____% joriy oyning _____ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).

Buyurtmachi rahbar

M.O.

Buyurtmachi bosh hisobchisi



[Signature]
(imzo)

S. X.Ergashev

F.I.Sh

[Signature]
(imzo)

A.P.Asomov

F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining
xodimi qabul qildi

(imzo)

Buyurtmachi xodimi
qabul qildi

(imzo)

«__» _____ 20__ yil

«__» _____ 20__ yil.

“Innovative-Proekt” МЧЖ ўз Низомига асосан фаолият юритувчи, кейинчалик «Бажарувчи» деб юритилади, унинг номидан директори А.Аманбаев бир томондан, иккинчи томондан кейинги ўринларда “Тошкентсувқурилишинвест” ДМ “Буюртмачи” деб юритилади унинг номидан директори С.Х.Эргашев ўз Низоми асосида иш юритувчи қуйидаги шартномани туздилар.

1. Шартнома шартлари.

1.2. «Буюртмачи»дан керакли маълумотлар ва ҳужжатларни қабул қилиб олгандан сўнг «Бажарувчи» ўз зиммасига қуйидаги амалларни бажариш мажбуриятини олади:

Бажариладиган хизмат номи	Ўл. бир.	Сони	Баҳоси (сўмда)	Суммаси (сўмда)	ҚҚС	Жами ҚҚС сиз сўм
"Тошкент вилояти Юқоричирчиқ туманидаги “В-4” коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш " объектининг атроф муҳитга таъсири тўғрисида ариза лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тегишли экспертиза ташкилотидан ижобий экологик ҳулосасини олиш	хизмат	1	10 200 000	10 200 000	ҚҚС сиз	10 200 000

Жами: ўн миллион икки юз минг сўм 00 тийин

2. Шартноманинг бажарилиш шартлари.

2.1. “Бажарувчи” ва “Буюртмачи” ўртасида ўзаро шартнома имзолангандан кейин ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 10 банк иш кунида “Буюртмачи” шартнома умумий суммасининг 30 фоизини “Бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради. Шартнома суммасининг қолган қисмини лойиҳа ишлари бажарилиб, ҳисобварақ-фактура ва далолатнома имзолангандан сўнг 10 банк иш куни мобайнида ўтказиб беради.

2.2. “Бажарувчи” лойиҳа хизмати учун ҳақ тўланганлигини тасдиқловчи тўлов ҳужжати мавжуд бўлган тақдирда лойиҳани ишлаб чиқиш учун зарур бўлган ҳужжатлар тақдим этилган кундан бошлаб 20 кун муддат ичида лойиҳа ишларини бажариб беради.

3. Томонларнинг жавобгарлиги

3.1. Лойиҳа ишлари белгиланган вақтда бажариб бермаганлиги учун “Бажарувчи” “Буюртмачи”га ўтиб кетган муддатнинг ҳар бир кун учун бажариб берилмаган ишларининг қийматидан 0.5 фоиз миқдорида, лекин умумий бажарилмаган ишларининг 50 фоизидан ортмаган миқдорида пеня тўлайди.

3.2. Бажариб берилган лойиҳа ишлари учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда “Буюртмачи” “Бажарувчи” га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0.5 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортик бўлмаслиги керак.

4. Ишларни бажариш муддати.

4.1. Бажарувчи лойиҳа ишларини 5 муддатда, Буюртмачидан хабарнома олган санадан бошлаб объектда ишларини бажаришга киришади.

5. Низоларни ҳал этиш тартиблари

5.1. Мазкур шартномани ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилишда ҳамда зиёнларни қоплаб бериш юзасидан томонлар ўртасида пайдо бўладиган келишмовчиликлар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда кўриб чиқилади.

5.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликка кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга ошириганларидан сўнг, Иқтисодий суд томонидан кўриб чиқиши учун

хужжатларни топширадилар ва конун хужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

6. Бошка шартлар.

6.1. Шартнома ҳар иккала томоннинг бевосита келишувига биноан бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, унинг бир нусхаси «Бажарувчи»да, иккинчи нусхаси "Буюртмачи"да сақланади. Иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучли ҳисобланади

7. Шартнома муддати.

7.1. Шартнома томонлар ўзаро имзолангандан кейин ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтганнан сўнг кучга киради. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

7. Томонларнинг ҳуқуқий манзили ва банк реквизитлари.

«БАЖАРУВЧИ»

«Innovative-Proekt» МЧЖ

Манзил: Тошкент шаҳри Бектемир тумани
Рохат кўчаси 13-уй
СТИР: 306 418 225
х/р: 20208000605077077001
Банк: Тошкент ш., «Iprotaka Bank» АТИБ
Миробод филиали
МФО: 00420



А.Аманбаев

М.Ў

«БУЮРТМАЧИ»

«ТОШКЕНТСУВҚУРИЛИШИНВЕСТ» ДМ

Манзил: Тошкент шаҳри Бектемир тумани Роҳат
кўчаси 13-уй
Тел/Факс: (71) 230-73-69, 230-73-67
Ш/х: 100021860262647042413170070
Марказий банкнинг Тошкент ш. ХККМ
СТИР: 200663619; ОКЕД: 70220
Ғазначилик бўлими номи: Молия вазирлиги
Ғазначилиги амалиёт бошқармаси
Ғазна х/в: 23402000300100001010
Банкнинг номи: Марказий банкнинг Тошкент ш.
ХККМ, МФО: 00014
Ғазначилик бўлими СТИРи: 201122919



С.Х.Эргашев

Ҳуқуқшунос

А.Ражабов

14.05.2019

2099727



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"INNOVATIVE-PROEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"INNOVATIVE-PROEKT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

14.05.2019

722535

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil).

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306418225

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Bektemir tumani, SUVCHI DAXASI ROXAT KO'CHASI 13-UY,

Guvohnoma

Toshkent shahri, Bektemir tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

to'mondan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 139273 на приобретение «Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ туманидаги "В-4" коллекторни тизимли та`мирлаш-тиклаш»

Способ проведения электронный

Дата 20.09.2022

Время рассмотрения 19.09.2022 17:54

Закупочная комиссия Узбекистон Республикаси Сув хужалиги вазирлиги Тошкент сув курилиш инвест давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	"Toshkentsuvqurilishinvest" ДМ
Секретарь комиссии	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувкурулишинвест"
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	"Тошкентсувкурулишинвест" ДМ
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувкурулишинвест"
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	начальник отдела	ГУ "Тошкентсувкурулишинвест"
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувкурулишинвест"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.09.2022 года № лота 139273.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по разработке проекта Заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС)
Подробное описание	АМТТБ лойиҳасини амалдаги норматив хужжатларга асосан ишлаб чиқиш ва ижобий хулоса олиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	12 300 000.00
Стартовая сумма	12 300 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ishtirokchisi haqida umumiy ma'lumot (2-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchisi haqida umumiy ma'lumot (2-shakl) (malakali texnik-muhandis xodimlarning mavjudligi, elektron mehnat daftachasidan nusxa va diplom nusxalari, oxirgi 2 yilda tanlov predmetiga o'xshash ishlarni bajarganligini tasdiqlochi hujjatlar taqdim etiladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ЕСОПРОТЕКТИНГПРО	20	20	18	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	20	20	18	Экспертная		
ЕСОПРОЕКТ SERVICES MCHJ	20	25	20	Экспертная		

Критерий №2 Moliyaviy natijalar to'g'risida ma'lumot (3-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Moliyaviy natijalar to'g'risida ma'lumot (ohirgi 2 yillik balans hamda moliyaviy natijalar hisoboti va soliq idorasidan qarzdorlik mavjud emasligi to'g'risida ma'lumot ilova qilinadi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ЕСОПРОТЕКТИНГПРО	20	20	20	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ЕСОПРОЕКТ SERVICES MCHJ	20	25	20	Экспертная		

Критерий №3 KAFOLAT XATI (1-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: KAFOLAT XATI (1-shakl) ushbu shaklga (soliq va boshqa majburiy to'lovlardan qarzdorligi yo'qligi to'grisida ma'lumot my.soliq.uz saytidan olinadi) ilova qilinadi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ЕСОПРОТЕКТИНГПРО	20	20	20	Экспертная		
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ЕСОПРОЕКТ SERVICES MCHJ	20	25	18	Экспертная		

Критерий №4 Korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yimaslik bo'yicha ariza (4-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yimaslik bo'yicha ariza

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ЕСОПРОТЕКТИНГПРО	20	20	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ECOPROJECT SERVICES MCHJ	20	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ECOPROJECT SERVICES MCHJ	12 300 000.00	11 000 000.00 UZS	11 000 000.00	00.00	11 000 000.00	18.09.2022 13:51:13	18.54545
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	12 300 000.00	10 200 000.00 UZS	10 200 000.00	00.00	10 200 000.00	13.09.2022 15:56:17	20
ООО ECOPROTECTINGPRO	12 300 000.00	10 800 000.00 UZS	10 800 000.00	00.00	10 800 000.00	13.09.2022 15:17:57	18.88889

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ECOPROJECT SERVICES MCHJ	78	18.54545	96.54545
INNOVATIVE-PROEKT MCHJ	78	20	98
ООО ECOPROTECTINGPRO	78	18.88889	96.88889

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 139273 от 20.09.2022 года на приобретение «Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ туманидаги "В-4" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» определила победителем:

INNOVATIVE-PROEKT MCHJ
306418225

и резервный исполнитель: ООО ECOPROTECTINGPRO (306992424)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILLOVICH	Согласен	
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»
“Toshkentsuvqurilishinvest” DM
direktori o‘rinbosari, komissiya raisi

J.Turdiyev
«22» 09 2022 yil



“Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash”
obyektining atrof muhitga ta'siri to'g'risida bayonot loyihasini (AMTTB) ishlab chiquvchi tashkilotni
aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

YIG'ILISH BAYONNOMASI № 27

2022 yil “22” sentyabr

Toshkent shahri

“Toshkent suv qurilish invest” davlat unitar korxonasi 2022 yil 1-martdagi 8-ich-sonli buyrug'ining
1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J.Turdiyev	- Direktor o‘rinbosari
	A.Asomov	- Bosh hisobchi
	N.Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo‘limi boshlig‘i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo‘limi bosh mutaxassisi
	Sh.Nishanova	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo‘jalik-shartnoma munosabatlari bo‘limi yetakchi mutaxassisi
	A.Baxramov	- Komissiya kotibi (ovoz berish huquqisiz)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi J.Turdiyev olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. “Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash” obyektining atrof muhitga ta'siri to'g'risida bayonot loyihasini (AMTTB) ishlab chiqish bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiyaning 2022 yil 20 sentyabrdagi <https://etender.uzex.uz/> maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlar komissiya tomonidan o'rganib chiqilib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, **22110012139273**-sonli lot bo'yicha O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur **22110012139273**-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "Ecoproject-Services" MCHJ – QQS siz 11 000 000 so'm
2. "Ecoprotectingpro" MCHJ - QQS siz 10 800 000 so'm
3. "Innovative-Proyekt" MCHJ - QQS siz 10 200 000 so'm

Mazkur loyihani ishlab chiqish bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx:
QQS siz – 12 300 000 so'm.

Ishlarni bajarish muddati – 20 kun.

Komissiya qaroriga asosan "Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash" obyektining AMTTB loyihasini ishlab chiqish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam) narx bildirgan "Innovative-Proyekt" MCHJ QQSsiz 10 200 000 so'm taklif narx bilan loyiha ishlarini 20 kun muddatda bajarish sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "Ecoprotectingpro" MCHJni QQSsiz 10 800 000 so'm taklif narx bilan ishlarni 20 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. "Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi "V-4" kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash" obyektining AMTTB loyiha hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha "Innovative-Proyekt" MCHJ QQSsiz 10 200 000 so'm taklif narx bilan loyiha ishlarini 10 kun muddatda bajarish sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.

2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "Ecoprotectingpro" MCHJ QQSsiz 10 800 000 so'm narx bilan ishlarni 20 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.

3. Tanlov g'olibi "Innovative-Proyekt" MCHJ bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

Komissiya a'zolari:

A.Asomov



N.Burxonov




Sh.Nishanova



M.Nosirov

Komissiya kotibi



A.Baxramov

Объектлар номи ва мағзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилда ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилда ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов) лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси							
								Қурилиш-монтаж ишлари	Жижхоз	Буюртмачи бошқа харажатлари									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
"Янгийўл туманидаги "Ана-В" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 70,918 млн.сўм	2022 2022	80,580	1527,976 109,621	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1428,804	1 347,437		81,367	51,415	80,580 октябрь	1527,976		70,918	№34788 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078258) 78258-сон 10.05.2022 й.	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ	
"Охангарон туманидаги "Корасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 45,534 млн.сўм	2022 2022	50,000	996,110 85,421	971,064 60,375	971,064 60,375	971,064 60,375	925,530	865,155		60,375	33,237	50,000 сентябрь	996,110		45,534	№34794 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078352) 78352-сон 11.05.2022 й.	"Tim-Build Industry" МЧЖ	
"Паркент туманидаги "Қорақалпоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 22,029 млн.сўм	2022 2022	30,080	492,010 51,422	475,088 34,500	475,088 34,500	475,088 34,500	453,059	418,559		34,500	12,346	30,080 сентябрь	492,010		22,029	№34539 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078340) 78340-сон 11.05.2022 й.	"Shox International Building Group" МЧЖ	
"Бўстонлик туманидаги "К-0" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 22,203 млн.сўм	2022 2022	20,500	488,856 44,799	477,348 33,291	477,348 33,291	477,348 33,291	455,145	421,854		33,291	13,716	20,500 август	488,856		22,203	№34767 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078287) 78287-сон 10.05.2022 й.	"Kruiz transport servis" МЧЖ	
"Қибрай туманидаги "Амансой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 81,132 млн.сўм	2022 2022	85,000	1754,224 131,587	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1 635,253	1 541,505		93,748	55,657	85,000	1754,224		81,132	№34525 28.03.2022 йил. №14/01-06/1- 2632 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009695) 9695-сон 18.05.2022 й.	"Elsanqurilish servis" МЧЖ	
"Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 36,667 млн.сўм	2022 2022	50,000	811,843 78,508	786,798 53,463	786,798 53,463	786,798 53,463	750,131	696,668		53,463	25,533	50,000 октябрь	811,843		36,667	№34756 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078360) 78360-сон 10.05.2022 й.	"Bur Rotor Servis" МЧЖ	
Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 29,106 млн.сўм	2022 2022	30,450	635,922 53,801	617,713 35,592	617,713 35,592	617,713 35,592	588,607	553,015		35,592	12,578	30,450 сентябрь	635,922		29,106	№34743 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078349) 78349-сон 10.05.2022 й.	"AGMSS STROY" МЧЖ	
Нурафшон шаҳридаги коллектор-дренаж тармоқларини таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 65,363 млн.сўм	2022 2022	20,680	1391,510 84,259	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1 302,131	1 241,888		60,243	32,406	20,680 сентябрь	1391,510	0,000	65,363	№34497 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078359) 78359-сон 10.05.2022 й.	"Bur Rotor Servis" МЧЖ	
Юкориичрик туманидаги "В-4" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км)	2022 2022	70,000					1 400,953	1 335,781		65,172									Тендер
Ўртачирчик туманидаги "Сарбия" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км)	2022 2022	40,000					714,000	675,500		38,500									Тендер
Пискент туманидаги "Таначи-Бўка" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км)	2022 2022	40,000					714,000	675,500		38,500									Тендер
III. Келуси йиллар учун лойиҳа-қоғозлар ишлари							800,000												
IV. Кредитор қарздорликларини қоплаш							1500,000												

Эслатиш: *) Объект қиймати текшириш ва кейинги шиклати учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.

"КИРИТИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Сув ҳўжалиги вазирлиги ҳузуридаги
капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг
"Тошкентсувқурилишinvest" ДМ директори
С. Эргашев
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Тошкент вилояти ҳокимлиги молия
бош бошқармаси бошлиғи

О.Халиқулов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Илғирчи Олхангарон" ИТХБ ҳузуридаги
Мелитодатив Экспертиза бошлиғи

М.Эшонов
2022 й.