

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

2009. 2022 йил

N11

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар «Конструктор Лойха» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, директори О.Алламуродов Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят хокимлиги А.Арамов бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи Ягона бюртмачи хизмати, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартноманинг предмети:

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма Узун тумани "Хатиб-Кахрамон" МФЙдаги 18-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учуниш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи	Ум. суммаси
1	Узун тумани "Хатиб-Кахрамон" МФЙдаги 18-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун	дона	1	8 000 000	8 000 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати:

2.1. Бажариладиганишхажминингумумийқиймати Республика мизмиллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2. Шартнома умумий суммаси ККС сиз 8 000 000 (саккиз миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3. Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4. «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар асосида амалга оширади.

3. Тўлов шартлари:

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15% микдорда 10 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 10 банк кунда қолган 85% тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3. «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4. «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартноманинг умумий суммадан чиқмаган холда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиши тартиби:

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2. Шартноманинг 3.1 бандига асосан пул маблағларини «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада кўрсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» га топширгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридаги маблағи билан Иш бажарувчи муаллифлик назорати амалга оширади

5. Томонларнинг мажбуриятлари.

5.1. «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради. -барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар архитектура режалаштириш топшириги (АРТ) топосиёмка муҳандислик геологиясию гидро геология (Талаб этилганда) АТТБ (ЗВОС) лойҳаси ва экалогик экспертизасидан утказиш қушимча (газ сув электор бургу ва х.к) лойиха ҳужжатлари (

талаб этилади) муаллифлик назорати ишлари техник курик (тулуб этилганда) ишлари лойха-смета хужжатларини экспертиза куригидан утказишни молиялаштиришни ва ташкил этишни таминлайди;

Иш бажарувчи тамондан ишлаб чикилиб «Буюртмачига тақдим этилган лойха-смета хужжатлари (электрон куринишидаги нусхасидахам) Иш Бажарувчининг айби билан содирэтгаан хато ва камчиликлар аниқланган Буюртмачи лойха- смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳаққини тулашни рад этиб Иш бажарувчидан сифатилосим даражада булмаган лойха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳаққи тулаб қуйилган булса туланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳаққидир (хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси)

5.2. «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради:

- агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликга ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли бажариб беришини талаб қилишга ҳаққи бўлади.

- бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи» га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги.

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик кодекс ва 29.08.1998 йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечикирилган ҳар бир кун учун 0,05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасининг 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди..

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасининг 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзўзгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби.

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасида шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар огоҳлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда иктисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича уз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг қару-қуролга қарши кураш тугрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларида зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди товлмачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходимнинг уз мажбуриятдан фойдаланган холда пора берган шахсининг. Манфатларини кузлаб муайян ҳаракатларни содир этиш ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатгайул қоймаслик бўйича чора курилишига қафолат беради

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажармаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс-Мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳес қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган ҳамда газначилик булинмасида руйхатдан утказилган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб, икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг банк реквизитлариваюридикманзиллари.

ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚИЙ МАНЗИЛЛАРИ:

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

«Конструктор Лойха» МЧЖ
Манзил: Термиз ш. Хуш келибсиз к.
12/2 уй
Х/Р: 2020 8000 3009 2301 0001.

ИНН: 305174064

МФО: 00326

АТБ Микрокредит банк Сурхандарё вилояти

Директори:

О. Алламуродов

«БУЮРТМАЧИ»

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
Термиз ш. Бокуменко кучаси -5 уй
Тел: 22-2-49-71, Факс: 22-2-49-74
Ш/х: 100021860224017096521075056.
СТИР: 200474347 ОКОНХ: 97400

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Газначилиги

х/в: 2340 2000 3001 0000 1010

МБ ББ ХККМ Тошкент ш.

МФО: 00014 СТИР: 201122919

Директори:

А. Арамов

Юрист визиси: Мен вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекс «Хужалик юривувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси-туғрисидаги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларини талабларини мос келишлигини аниқладим»

« _____ »

2022 йил

А. Музаффаров

«22» 09 йилдаги № 11 -сонли шарнома нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Узун тумани "Хатиб-Кахрамон" МФЙдаги 18-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) лойха-смеа хужжаларини айёрлаш хамда муаллифлик назораини амалга ошириш ишларини амалга ошириш мақсадида биз куйда имзо чекувчилар

«БУЮРМАЧИ» омонидан «Ягона Буюрмачи Хизмаи» ИК дректору А.Арамов ва «БАЖАРУВЧИ» ОМОНИДАН «Конструктор Лойха»МЧЖ директори О.Алламуродов томнлар уртасида лойха-смета хужжатларини ишлаб чикиш нархини 8 000 000(Саккиз миллион)сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз. Базавий нархда хисобга олилмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш хаккининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади. Ушбу баённома "БАЖАРУВЧИ" ва "БУЮРТМАЧИ" орасидаги узаро хисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва бажарилиш боскичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг хисоб нархи сум
1	2	3	4
1	Узун тумани "Хатиб-Кахрамон" МФЙдаги 18-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) лойха-смеа хужжаларини айёрлаш хамда муаллифлик назораини амалга ошириш	10	8 000 000
	Жами:		8 000 000

Эсдатма: Шартноммани имзолашнива туланишига қараб ишнинг бажаралиш вақтини узгартириш ҳуқуқини "БАЖАРУВЧИ" уз зиммасига қолдиради

Бажарувчи ташкилотнинг

Директори: О.Алламуродов

М.Ж



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев

М.Ж



“22” 09. 2022 йилдаги № 11-сонли шартномага илова

КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№ 11-сонли

Лойхалаш ташкилоти: “Конструктор Лойха”МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: “Ягона буюртмачи хизмати”ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1				
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	5 880 000
2	АПЗ	Хизм ат	1	500 000
3	ЗВОС лойхаэкалогия ва экспертиза	Хизмат	1	660 000
4	Топасиёмка ишлари учун	Хизмат	1	300 000
5	Геология	Хизмат	1	500 000
	Жами:			8 000 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмагин лойха кидирув ишлари бажариш лозим булса лойхалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллиштирилади ва молиялаштирилади .

Шартноманинг киймати буюртмачинингелишуви асосида ККС билан 8 000 000

(Саккиз миллион)сумни ташкил этади.

“Конструктор Лойха” МЧЖ директори:

“Ягона буюртмачи хизмати”ИК ЛКИ булим бошлиги

О.Алламуродов

М.Менглиев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 146590 на приобретение Узун тумани "Хатиб-Кахрамон" МФЙдаги 18-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 15.09.2022

Время рассмотрения 15.09.2022 11:32

Закупочная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.09.2022 года № лота 146590.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Узун тумани "Хатиб-Кахрамон" МФЙдаги 18-мактаб филиали (40

	уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 000 000.00
Стартовая сумма	10 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Конструктор Лойха	20	25	12	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	23	12	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Конструктор Лойха	20	8	15	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	11	15	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Конструктор Лойха	20	73	20	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	30	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Конструктор Лойха	20	43	20	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	30	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Конструктор Лойха	10 000 000.00	8 000 000.00 UZS	8 000 000.00	00.00	8 000 000.00	12.09.2022 10:44:11	20
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	10 000 000.00	8 500 000.00 UZS	8 500 000.00	00.00	8 500 000.00	13.09.2022 10:53:21	18.82353

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Конструктор Лойха	67	20	87
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	52	18.82353	70.82353

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 146590 от 15.09.2022 года на приобретение Узун тумани "Хатиб-Кахрамон" МФИдаги 18-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

Конструктор Лойха
305174064

и резервный исполнитель: IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ (307683356)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**146590 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

01.00.0001 00:00

Комиссия раиси:

ARAMOV ASLIDIN XXX

№	Объект	Классификация	Площадь	Объем инвестиций	Срок реализации	2022 йил учун капитал қўйилмавлар аналитикаси										2022 йилда фонднинг шартли қўйилмавлари		01.01.22 й.		01.01.23 й.		Таблицанинг саноат ва саноат қўйилмавлари	Таблицанинг қўйилмавлари	Таблицанинг қўйилмавлари
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Кўшиқчи тўғрисида "Қорғош" МФЙ дахт 18-сонли мажлис филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	Кўшиқчи филиалини реконструкция қилиш	80	1 135,662	2022 й	1 135,662	1 135,662	1 135,662	1 135,662	1 135,662	1 081,129	1 096,115	45,014	10,906	80	1 135,662	54,532	18.04.2022	LOT 2241100609476	"ХФ ЧИНОР"				
55	* Қўшиқчи тўғрисида "Сосноват МФЙ дахт 22-сонли мажлис филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	Қўшиқчи филиалини реконструкция қилиш	40	1 051,653	2022 й	1 051,653	1 051,653	1 051,653	1 051,653	977,662	960,772	16,890	10,113	40	1 051,653	73,991	25.04.2022 й.	LOT 2241100609717	"SALAR JALIL XK"					
56	Қўшиқчи тўғрисида "Масроробот МФЙ дахт 25-сонли мажлис филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	Қўшиқчи филиалини реконструкция қилиш	80	1 163,018	2022 й	1 163,018	1 163,018	1 163,018	1 163,018	1 107,136	1 061,764	45,372	11,176	80	1 163,018	55,882	25.04.2022 й.	LOT 2241100609620	"SALAR JALIL XK"					
57	Қўшиқчи тўғрисида "Кеттақўй МФЙ дахт 33-сонли мажлис филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	Қўшиқчи филиалини реконструкция қилиш	60	1 043,295	2022 й	1 043,295	1 043,295	1 043,295	1 043,295	992,995	955,701	37,294	10,060	60	1 043,295	50,300	27.04.2022 й.	LOT 2241100609775	"SALAR JALIL XK"					
58	95 % гача етказиб берилган мажлис																							
	Кўшиқчи тўғрисида 9-сонли АФЧНИКНИ реконструкция қилиш (120 ўринли ошмақ, 150 ўринли ётоқхона қуриш)		270	6635,214	2021 й	6421,639	6421,639	6421,639	4612,719	4 168,377	4 168,377			270	6 635,214	321,082	20.09.2021 й.	LOT 1578 6019 (03.12.21)	"BARPO QURLISH SERVICES XK"					
	Шарофат тўғрисида 9-сонли мажлис филиалини реконструкция қилиш (140 ўрин қўйилма бино қуриш)		140	1708,340	2021 й	1654,430	1654,430	1654,430	1654,430	50,822	50,822			140	1 708,340	82,517	24.04.11.2021 й.	LOT 2241100609797	"ЧП ШЕРОВАД БУХОРО ЮЛЛАРИ"					
	Муроббот тўғрисида 7-сонли мажлис филиалини реконструкция қилиш (760 ўрин қўйилма бино ва 460 ўрин мажбул бинони қуриш билан)		1 220	8831,598	2021 й	6226,269	6226,269	6226,269	4923,336	2 418,277	2 418,277			1 220	8 831,598	424,321	03.09.2021 й.	Сурат 04.11.2021 йилдан иборат	"Grant Termiz Teleni" MOU					
	95 % гача етказиб берилган мажлис																							
	Қўшиқчи (Валихон) тўғрисида 330 ўринли ўрмон экосистемасини тиклаш 7-сонли мажлис филиалини реконструкция қилиш		330	4259,696	2020	189,000			199,126	82,001	82,001			330			39.05.2020 й.	LOT 11033 977	"AKBAR ANVAR KELAJAK" MOU					
	Девон тўғрисида 84-мажлис (340-ўринли мажбул бинонинг қуриш билан) ва 366-ўринли қўйилма бино қуриш билан) реконструкция қилиш		900	4889,461	2021 й				351,237	121,320	121,320			900		229,917	16.06.2021 й.	LOT 10342 284	"AKBAR ANVAR KELAJAK" MOU					
	Муроббот тўғрисида 55-мажлис (100-ўринли мажбул бинонинг қуриш билан) ва 176-ўринли қўйилма бино қуриш билан) реконструкция қилиш		276	1992,536	2021 й				135,527	41,029	41,029			276		94,298	13.02.11.02.2021 й.	LOT 10342 284	"SAID ABBOS ISKANDARLY" XK					

Түр	Объекттер номи на мақсат	Құрылыс бағамына ия фиданштарға тоқшаушы ықпалы	Дәйексіз құрылыс	Объекттердің уақытша бұзылуы (шұғылдан тыс) жағдайында жұмыстың бұзылуына байланысты жұмыстардың қарқындылығы	01 01 22 ж. халықтың объектісіне қосылған жұмыстардың қарқындылығы	01 01 22 ж. халықтың объектісіне қосылған жұмыстардың қарқындылығы (басқа объектілерге қосылған жұмыстардан тыс)	01 01 22 ж. халықтың объектісіне қосылған жұмыстардың қарқындылығы	01 01 22 ж. халықтың объектісіне қосылған жұмыстардың қарқындылығы	2022 жылғы жұмыстардың қарқындылығы				2022 жылғы фиданштарға тоқшаушы ықпалы				01 01 23 ж. халықтың объектісіне қосылған жұмыстардың қарқындылығы	01 01 23 ж. халықтың объектісіне қосылған жұмыстардың қарқындылығы	Тәуір (сипатталған) жұмыстардың қарқындылығы (басқа объектілерге қосылған жұмыстардан тыс)	Құрылыс жұмыстарының қарқындылығы
									Жұмыстардың қарқындылығы	Жұмыстардың қарқындылығы	Жұмыстардың қарқындылығы	Жұмыстардың қарқындылығы	Жұмыстардың қарқындылығы	Жұмыстардың қарқындылығы	Жұмыстардың қарқындылығы	Жұмыстардың қарқындылығы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Ұзақтөтен Республикасы Байрақтар Мақсатына Республикасының 2021 жылғы 11 аяуындағы 118-сон бағытына асосында 16-та мақсаттада құрылыс жұмыстарының 95% ға ға бағытталған жұмыс							784,424												
	Кредитор қарыздарымен қосылған жұмыс							1 531,300												
	Қосылған жұмыстардың қарқындылығы							1 531,300												

Нөмір: * Байрақтар Мақсатына Республикасының 2022 жылғы 20 аяуындағы 94-сон бағытының 1 бағытына асосында объект құрылыстары 24 аяуындағы 40 ұрынына аламыншы.

“ЖИРИТІЛДІ”
 Сүлейменің нағыз қолындағы
 “Менің бұйырығыма қарама”
 инжиниринг компаниясы директоры
 А. Аманбаев
 2022 ж.

“ЖЕЛІНШІЛДІ”
 Ұзақтөтен Республикасы
 Мемлекеттік қызметшісі
 2022 ж.

“КЕЛІНШІЛДІ”
 Ұзақтөтен Республикасы
 Инженерлік қызметшісіне қа қарамағындағы
 қосылған жұмыстары
 2022 ж.

09.09.22
 [Signature]