

Баликчи тумани 32-мактаб биносини иситиш тизимини
мукаммал таъмирлаш ишларини бажариш учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Баликчи тумани 32- мактаб биносини иситиш тизимини мукаммал таъмирлаш
2	Буюртмачи	Баликчи тумани 32- мактаб
3	Буюртма учун асос	Иситиш зарурияти.
4	Объектнинг жойлашган манзили	Андижон вилояти Баликчи тумани Тумор МФЙ
5	Катнашувчи учун талаблар	Баликчи тумани 32- мактаб биносини иситиш тизимини мукаммал таъмирлаш буйича малакали мутахассисларга эга булиши. Буюртма берилганда тез муддатда таъмирлаш ишларини бажариш.
6	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Хизмат курсатувчи томонидан такдим килинган, тарафлар томонидан тасдиқланган бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда ҳисоб варакаларга асосан икки томон уртасида узаро тасдиқлангандан сунг корхона нархларидан ошмаган холда ва пул утказиш йули билан амалга оширилади. Шунингдек буюртмачи томонидан бажарилган ишлар юзасидан утказиладиган маблағлар билан кушиб ҳисобланади. Шартномага асосан 1 ой учун тахминан 100 015 789 (бир юз миллион ўн беш минг етти юз саксон тўққиз сўм) сумлик иш бажаралиши режалаштирилган.
7	Иш тури	Буюртма асосида хизмат курсатувчи томонидан белгиланган вазифаларни бажариш.
8	Хизматларни бажариш муддати	2022 йил 1-августдан ойдан 2022 йил 30 сентябргача
9	Техника хавфсизлиги	Хизматларни бажариш жараёнида ёнгин, саноат ва техника хавфсизлиги коидаларга тула риоя қилиниши шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан

Рахбар:

Мухандис:



Н. Ҳакимова

З. Ҳуринбоев