

PUDRAT SHARTNOMASI (KONTRAKT)

Shaxrisabz SHMTB(keyingi

(yuridik shaxsning nomi yoki fuqaro F.I.Sh.)

oTinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi) nomidan ustav

(Ustav, ishonchnoma va h.k)

asosida harakat qihivchi rahbar SH ISLAMOVI bir

(vazifasi, familiyasi, ismi)

tomondan va SHOX-AMIRHON STAR X/K '(keyingi

(yuridik shaxsning nomi yoki fuqaro F.I.Sh.)

oTinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi) nomidan ustav asosida

(Ustav, ishonchnoma va h.k)

harakat qiluvchi X/K raxbari F Ashurov ikkinchi

(vazifasi, familiyasi, ismi)

tomondan, quyidagilar to‘g‘risida mazkur shartnomani tuzdilar:

1. SHARTNOMAPREDMETI

1.1. Pudratchi o‘z tavakkalchiligiga asoslangan va o‘zining hamda Buyurtmachining materiallaridan foydalangan holda Buyurtmachining topshirig‘iga asosan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini: SHaxrisabz shaxridagi 29 DMTT binosini joriy tamirlash ishlarini bajarib berish Buyurtmachi esa ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilish va haqini to‘lash majburiyatini oladi.

2. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnoma bahosi 43 700 000 so‘mni tashkil etadi.

2.2. Shartnomaning 2.1- bandida ko‘rsatilgan baho dastlabki bo‘lib, so‘nggi baho Pudratchi taqdim etgan loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq belgilanadi. Shartnoma bahosi inflyatsiya natijasida taraflarning kelishuviga muvofiq o‘zgartirilishi mumkin. Shartnoma bahosining oshishi bilan bog‘liq xarajatlar Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnomaning 3- bandida belgilangan tartibda qoplanadi.

3. TO‘LOV SHARTLARI

3.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha to‘lov quyidagi tartibda amalga oshiriladi: oldindan

30 % tulov 13 110 000 sum QQS 00 sum

(bir vaqtning o‘zida, avans to‘lovi bilan bo‘lib to‘lash va h.k)

3.2. To‘lov shakli: tulov topshiriqnomasi orqali

(to‘lov talabnomasi, topshiriqnomasi, chek va h.k)

3.3. Shartnoma bo‘yicha so‘nggi hisob-kitob ishlar bajarilgandan so‘ng, qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hisobga olingan holda, 30 ish kundan kechiktirmay qolgan 70% Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

4. MAJBURIYATLARNI BAJARISH MUDDATLAR

4.1. Pudratchi ushbu shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni ishlarining kalendar rejasida belgilangan muddatlarda bajaradi (l-ilova).

4.2. Shartnomaning amal qilish muddati:

Boshlanishi - G‘aznachilik ro‘yxatidan o‘tkazilgan kun

Tugashi - 2022 yil 31 dekabr

5. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI

5.1. Pudratchining majburiyatlari:

o'z kuchi va mablag'lari hisobidan ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatlarda barcha ishlarni bajarish va Buyurtmachiga loyiha hujjatlariga mos keladigan holatda ishlarni topshirish;

loyihaga muvofiq zaruriy materiallarni, qurilmalar, butlovchi ashyolarni qurilish maydonchasiga yetkazib kelish va ularni qabul qilishni, tushirib olishni, omborga joylashni hamda qurilish davomida ularni saqlashni amalga oshirish;

o'z kuchi va vositalari bilan materiallar, qurilmalar, ashyolarni joylashtirish va ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan barcha muvaqqat binolarni qurish;

ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinayotgan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar bilan yordamchi pudrat shartnomalari tuzilganligi haqida Buyurtmachini xabardor qilish va yordamchi pudratchilar tomonidan ishlarning bajarilishini nazorat qilish;

qurilish maydonchasida texnika va yong'in xavfsizligi hamda qurilish maydonchasining qo'riqlanishi bo'yicha zaruriy tadbirlarning bajarilishini ta'minlash;

qurilish obyektlarining sug'urta qilinishini ta'minlash;

qurilishi tugallangan obyektlarni qabul qilish

dalolatnomasi imzolangankeyin 2 ish kunlik muddatda

qurilish maydonchasidan o'ziga tegishli mol-mulkni olib ketish.

5.2. Buyurtmachining majburiyatlari:

ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatda Pudratchiga qurilish maydonchasini topshirish;

shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni bajarganlik uchun Pudratchiga haq to'lash;

Pudratchining yozma xabarnomasini olgan sanadan boshlab 2 hafta ichida obyektни qabul qilib olish.

6. TARAFLARNING JAVOGBARLIGI

6.1. Taraflar shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddatlarini buzgan taqdirda, aybdor taraf ikkinchi tarafga har bir kechiktirilgan kun uchun qonunchilikda belgilangan miqdorda neustoyka to'laydi.

6.2. Mazkur shartnoma bo'yicha boshqa majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun aybdor taraf ikkinchi tarafga zararni va boy berilgan foydani qoplaydi.

6.3. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar tugallangandan so'ng o'ziga tegishli materiallarni qurilish maydonchasidan olib ketmasa, Buyurtmachi qurilish maydonchasi bo'shatib berilgan sanaga qadar Pudratchiga bajarilgan ishlar uchun haq to'lashni to'xtatib turishga haqli.

6.4. Neustoykani to'lash taraflarni majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

7. FORS-MAJOR

7.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmaz kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir. Bunday holatlar jumlasiga epidemiyalar, tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar kiradi.

7.2. Tegishli savdo palatasi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan berilgan guvohnoma yengib bo'lmaz kuchning mavjudligi va amal qilishining davomiyligini tasdiqlash uchun yetarli hujjatdir.

7.3. O'z majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf yengib bo'lmaz kuchning mavjudligi va uning shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarishga ta'siri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim.

7.4. Agar yengib bo'lmaz kuch holatlari uzluksiz 1__oy davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bo'lmasa, mazkur shartnoma taraflardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yo'li bilan bekor qilinishi mumkin.

8. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

8.1. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar taraflar o'rtasida muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

8.2. Muzokaralar olib borish yo'li bilan nizolarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarining o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar iqtisodiy sudlarda ko'rib chiqiladi.

9. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

Pudratchi:

SHOX-AMIRHON STAR X/K

Hisob-kitob raqami

202080001053299400001

STIR_307765311 MΦO 00166

(vakolatli shaxs F.I.Sh. va imzosi)

Buyurtmachi:


Shaxrisabz SHMTB_


Hisob-kitob raqami

10002286010405057091100251031

STIR_305159066

(vakolatli shaxs F.I.Sh. va imzosi)



	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	SHERZOD ISLAMOV XALILOVICH
	Imzolangan sana	14 сех 2022 15:38
	Hujjat kodi	MN5222581268
	Hulosa kodi	XF3024387211

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

Loyihaning turi: Shartnoma

Loyihaning nomi: Pudrat shartnomasi

Loyihaning ishlab chiquychisi va tizimga kiritilgan sanasi: Shahrisabz shahar maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 2022-yil 14-sentabr kuni tizimga kiritilgan.


Loyihaning mazmuni: Bir tomondan "SHOX-AMIRHON STAR" XK (Bosh pudratchi) nomidan rahbari F. Ashurov va ikkinchi tomondan Shahrisabz shahar maktabgacha ta'lim bo'limi (Buyurtmachi) nomidan tashkilot rahbari Sh. Islamov "Bosh pudratchi" "Buyurtmachi" tasarrufida bo'lgan binoda joriy ta'mirlash ishlarini loyiha asosida 29-DMTTni joriy ta'mirlash ishlarini bajarib berish haqida

Shartnomaning amal qilish muddati: 2022-yil 31-dekabr

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz boshlig'i

2022-yil 14-sentabr



E. Dustov

3558982



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SHOH-AMIRXON STAR" Xususiy korxonasi

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SHOH-AMIRXON STAR" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

28.09.2020

896584

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307765371

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonasi


Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz sh., Qozixona ko'chasi, 81-uy,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz sh., DAVLAT tomonidan
XIZMATLARI MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134169 на приобретение Шахрисабз Шахридаги 29 ДМТТ нинг жoърий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 30.08.2022

Время рассмотрения 27.08.2022 13:47

Конкурсная комиссия Шахрисабз шаҳар мактабгача таълим МБ булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISLAMOV SHERZOD XALILOVICH	Мудир	Шахрисабз ШМТБ
Секретарь комиссии	ABDULLAYEVA DILOBAR XUSANOVNA	Хисбчи	ШМТБ
Член комиссии	OSTONOVA SHOXIDA NE'MATOVNA	хисобчи	Шахрисабз ШМТБ
Член комиссии	KARIMOVA LEMARA ANVAROVNA	Шартнома Хисобчиси	Шахрисабз ШМТБ
Член комиссии	TEMIROV BAXRIDDIN G'UZOROVICH	Бош Хисобчи	Шахрисабз ШМТБ
Член комиссии	XUDAYNAZAROV TOLMAS TOSHKENTOVICH	Курувчи мухандис	Шахрисабз ШМТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.08.2022 года № лота 134169.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	43 929 600.00
Стартовая сумма	43 929 600.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 6. Пудратчи ташкилот курилиш сохасида тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш сохаси 3 йил кам булмаган фаолият, Охирги 3 йил давомида бажарилган ишлари бўйича Ф-2 ва Ф-5 маълумотлари. Шунингдек аввалги таъмирлаш ишлари бўйича тегишли буюртмачилар томонидан ижобий тавсияномалар ёки хулосалар.Курилиш сохасидаги мутахассислар билан таъминланганлиги, Пудрат ташкилотининг электрон рейтинги тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OTA XK	20	тегишли хужжатлар илова килинди	6	Экспертная		
SHOH-AMIRXON STAR	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №2 5. Пудратчи ташкилотнинг молиявий баркарорлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлар, молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан) Танлов иштирокчисининг салоҳияти, банкдан картотека, кредит ва фоиз туловлари тугрисида маълумот (асл нусхаси), жумладан тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида 3 йиллик маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OTA XK	20	тегишли хужжатлар илова килинди	14	Экспертная		
SHOH-AMIRXON STAR	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	17	Экспертная		

Критерий №3 4. Курилиш объектини урганиш ва курилиш ишлари графиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси курилиш объектига бориб маъсул ходимлар оғохлигида урганиш ва урганганлик тугрисида тугрисида маълумот, курилиш ишлари графигини тузиш ва тасдиқланган холда такдим этиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OTA XK	20	тегишли хужжатлар илова килинди	10	Экспертная		
SHOH-AMIRXON STAR	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №4 1 Пудратчининг махсус техника ва майда механизмлар билан таъминланганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов штирокчисининг махсус техникалари (автокран, самосвал, погрузчик) мавжудлигини тасдиқловчи ҳужжатлар, техпаспортлар. Ижара асосида фойдаланиладиган техникалар ижара шартномаси ва бошқа асословчи зарурий ҳужжатлар талаб қилинади. Курилишда лозим майда механизм тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OТА ХК	20	тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		
SHOH-AMIRXON STAR	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Критерий №5 2. Туловга қодирлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: ДСИ дан қарздорлик туғрисида электрон тасдиқланган маълумотнома, - Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 50% дан кам бўлмаган миқдорида ҳисоб рақамида пул маблағлари мавжудлиги ҳақида тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома (эълон амал қилиш муддатида олинган бўлиши) ва маблағлар билан таъминлаш туғрисидаги тижорат банки кафиллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OТА ХК	20	тегишли хужжатлар илова килинди	17	Экспертная		
SHOH-AMIRXON STAR	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	13	Экспертная		

Критерий №6 3. Фаолият юритиш учун асос хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Гуховнома, низом, ишончнома (ишончнома асосида фаолит юритиладиган булса), таъсисчила тугрисида очик маълумот (orginfo.uz)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FARMON OТА ХК	20	тегишли хужжатлар илова килинди	18	Экспертная		
SHOH-AMIRXON STAR	20	Тегишли хужжатлар илова килинди	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SHOH-AMIRXON STAR	43 929 600.00	43 700 000.00 UZS	43 700 000.00	00.00	43 700 000.00	16.08.2022 16:10:34	9.55
FARMON OТА ХК	43 929 600.00	41 733 120.00 UZS	41 733 120.00	00.00	41 733 120.00	15.08.2022 19:21:38	10

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHOH-AMIRXON STAR	82.5003	9.55	92.0503
FARMON OTA XK	63.7497	10	73.7497

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134169 от 30.08.2022 года на приобретение Шахрисабз Шахридаги 29 ДМТТ нинг жоърий таъмирлаш ишлари определила победителем:

SHOH-AMIRXON STAR
307765371

и резервный исполнитель: FARMON OTA XK (201707402)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISLAMOV SHERZOD XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	OSTONOVA SHOVIDA NE'MATOVNA	Согласен	
Член комиссии	KARIMOVA LEMARA ANVAROVNA	Согласен	
Член комиссии	TEMIROV BAXRIDIN G'UZOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYNAZAROV TOLMAS TOSHKENTOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Мактабгача таълим комиссия раиси

Ш Исламов

Шахрисабз шаҳар мактабгача таълим булимига қарашли 29 ДМТТ биносида
жоърий таъмирлаш ишлари учун ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш
бўйича комиссия йиғилиши
БАЁНИ

Шахрисабз шаҳри

«14» _____ сентябр_2022 й.

Раислик қилувчи

Ш Исламов

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Ш Исламов

Комиссия аъзоси, ШМТБ булим бошлиғи

Б Темиров

Комиссия аъзоси, ШМТБ Бош ҳисобчиси

Т Худойназаров

Комиссия аъзоси, Эксплуатация булими бошлиғи

Ш Остонова

Комиссия аъзоси, ШМТБ ТМК Ҳисобчи

Л Каримова

Комиссия аъзоси, ШМТБ Давлат харидлари ва
шартномалар мутахасиси

Д Абдуллаева

Котиб, ШМТБ озик овкат бўйича ҳисобчи

КУН ТАРТИБИ:

29 ДМТТ биносини жоърий таъмирлаш ишлари бажариш бўйича.

(Ш Исламов, Б Темиров, Т Худойназаров, Ш Остонова, Л Каримова)

Шахрисабз шаҳар мактабгача таълим булими томонидан 2022 йил 9 августда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига 29 ДМТТ биносини жоърий таъмирлаш ишларини бажариб бериш бўйича №134169-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 30 август энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган 29 ДМТТ биносини жоърий таъмирлаш ишлари баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан «SHOH-AMIRXON STAR» МЧЖ корхонаси голиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунидан давомида давлат

харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Шахрисабз ШМТБ бош ҳисобчиси Б.Темировга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 30 августдаги электрон баённомасига асосан ҳолиб «SHOH-AMIRXON STAR» МЧЖ корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Эксплуатация бўлими бошлиғи Т.Худойназаровга хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

Ш. Исламов

Б. Темиров

Т. Худойназаров

Ш. Остонова

Л. Каримова



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 28-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53707

Obyekt nomi «Shahrisabz shahridagi 29-DMTT binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Shahrisabz shahr maktabgacha ta'lim bo'limi

Bosh loyihachi - "Shaxrisabzloyixa" MChJ

Litsenziya AL-000912 19.06.2020

Moliyalashtirish manbai - mahalliy budjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 52247

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Shahrisabz shahr maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Sh.Islamov va ishchi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

Tayyorgarlik ishlari: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 2-bandidan 5-bandigacha ish turlari.

Umumiy qurilish ishlari: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 7-bandidan 19-bandigacha ish turlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatisiz QQS siz joriy narxlarda - **43 929,600 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **448,045 kishi-soat.**

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1.Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Smeta qismi buyicha.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) siz **43 929,600 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **43 929,600 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

Asbob va uskunalar - ----- ming so'm;

Qurilish-montaj ishlari - 43 929,600 ming so'm;

QQS - ----- ming so'm;

Ishchi mexnat xarajatlari - 448,045 kishi-soat;

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish.Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyixa yechimlariga buyurtmachi hamda loyixa tashkiloti javobgardir »

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « **Shahrisabz shahridagi 29-DMTT binosini joriy ta'mirlash.**» smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS siz joriy narxlarda - **43 929,600 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **448,045 kishi-soat.**

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Radjabov Umidjon Murodullayevich