«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»
“БУХОРО МИНТАҚАВИЙ ТЕМИР ЙЎЛ УЗЕЛИ” У.К
Харид комиссиясининг раиси

_____________А.Ш. Бозоров
«___»_______________ 2022 йил

“БУХОРО МИНТАҚАВИЙ ТЕМИР ЙЎЛ УЗЕЛИ” У.К- га қарашли 1000 бош қора молга мўлжалланган чорвачилик мажмуаси курилишини, “Қизилтепа” темир йўл бекатида капитал таъмирлаш ишларини, “Учкудук-1” темир йўл бекатида капитал таъмирлаш ишларини назорат ўлчов қилиш хизматлари учун талаб этиладиган

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТИ

Коғон шаҳри-2022 йил

МУНДАРИЖА

I Боб.	Қатнашчига кўрсатма
II Боб.	Танловнинг таклиф шакллари
III Боб.	Кўрсатиладиган хизматларга нарх ва техник талаблар
IV Боб.	Тижорат қисми

ҚАТНАШЧИГА КЎРСАТМА

А. Умумий маълумот
Танлов предмети
Мазкур танлов ҳужжатларида ишлатиладиган тушунчалар
Танлов комиссиясининг вазифалари
Техник ва тижорат таклифларини баҳолаш гуруҳининг вазифалари
Қатнашчига танловда қатнашиш учун қўйиладиган малака талаблари
Танлов доирасида ҳужжатларнинг махфийлигини таъминлаш
Б. Танлов ҳужжатлари
Танлов ҳужжатининг таркиби
Танлов ҳужжатларига аниқлик киритиш
Танлов ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш
В. Танлов ҳужжатларини тайёрланиши
Танловда қатнашиш харажатлари
Танловда қўлланиладиган тил
Танлов таклифини ташкил қилувчи ҳужжатлар
Таклиф шакли ва нарх жадвали шакллари бўйича тушунтириш
Муқобил таклифлар
Танлов таклифини расмийлаштириш ва имзолаш
Г. Танлов таклифининг топширилиши ва очилиши
Танлов таклифларини муҳрлаш ва конвертларни белгилаш
Танлов таклифларини топширишнинг охирги муддати
Танлов таклифларининг очилиши
Д. Танлов таклифларини баҳолаш ва ғолибларни аниқлаш тартиби
Танлов таклифларини баҳолаш ва ғолибларни аниклаш
Таклифларнинг мос келмаслиги
Е. Шартномани расмийлаштириш
Шартномани расмийлаштириш
Тўлов шартлари
Шартномани имзолаш

Танлов эълон қилинган хизматлар хужжатлари

1.	Танлов эълон қилинган хизмат	“Бухоро минтақавий темир йўл узели” У.К га қарашли 1000 бош қора молга мўлжалланган чорвачилик мажмуаси қурилишини, “Қизилтепа” темир йўл бекатида капитал таъмирлаш ишларини, “Учқудуқ-1” темир йўл бекатида капитал таъмирлаш ишларини назорат ўлчов қилиш хизматлари
2.	Буюртмачи (Заказчик)	**“Бухоро минтақавий темир йўл узели” У.К**
3.	Маблағ ажратиш манбаи	**Ўз маблағлари ҳисобидан**
4.	Танлов ўтказиладиган манзил	Бухоро вилоят Когон шаҳар Зебинисо кўчаси 2.а уй. (etnder.uzex.uz.)
5.	Танлов тури	Очиқ
6.	Ахборот манбаи	**“Бухоро минтақавий темир йўл узели” У.К** нинг корпоратив сайтлари орқали ахбороти (xarid.uzex.uz, etender.uzex.uz)
7.	Офертада қўлланиладиган тил	Ўзбекча ва русча
8.	Валюта кўриниши	Миллий валюта – СЎМ
9.	Ўзаро хисоб-китобнинг тартиби	Шартнома ўз кучига эга бўлгандан сўнг 2022 йил давомида буюртмачи тўлов миқдорларини ижрочининг ҳисоб фактура (счет-фактура)сига, томонларнинг бажарилган ишлари далолатномасига, буюртмачининг буюртмасига асосан тўлов амалга оширилади.
10.	Танлов иштирокчиларига изох берилиш тартиби	**Тақдим этилиши керак бўладиган изоҳлар**: - Электрон тарзда хат орқали талаб этилганда ёзма хат орқали жавоб хати юборилиши; - оғзаки мурожаат бўйича, телефон алоқаси бўйича, электрон почта орқали;- интервью орқали шахсий учрашув.
11.	Тижорат таклифи кўрсатилиш тартиби	Электрон тарзда
12.	Альтернатив таклифлар (таққослаш)	Қатнашиш ман этилади
13.	Кўрсатиладиган хизматлар тавсифи	1000 бош қора молга мўлжалланган чорвачилик мажмуаси қурилишини, “Қизилтепа” темир йўл бекатида капитал таъмирлаш ишларини, “Учқудуқ-1” темир йўл бекатида капитал таъмирлаш ишларини ўлчов назорат қилиш хизматлари
14.	Танлов қатнашиларига талаблар, Объектда бажарилган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	1. Объектда амалга оширилган қурилиш-монтаж ишларининг амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни пул миқдорини текшириш. 2. Объектнинг лойиҳа-смета хужжатларида назарда тутилган хусусиятларга ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш. 3. Айрим иш турларининг бажарилган ишлар далолатномаларида такроран акс эттирилганлиги. 4. Илгари тўланган ишларни қайтадан тўловга тақдим этилганлиги, ўрнатиш ишлари таркибида бўлган асбоб-ускуналарнинг алоҳида акс эттирилганлиги 5. Ҳақиқатдаги иш шароитлари ва ишлар таснифига (масалан, баланд бинолардаги, қишги мавсумдаги ишлар ва ҳ.к.) мос келмайдиган коэффициентларнинг қўлланилганлиги;

		6. Асбоб-ускуналар ва коммуникация тизимларининг синовдан ўтказилмаган ҳолда бажарилган ишлар таркибига киритилганлиги; 7. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш. 8. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш. 9. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш. 6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш. 10. Назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-хуқуқий ва меъёрий ҳужжатлардан фойдаланиш. 11. Назорат ўлчови натижасига кўра қурилиш объектида ҳақиқатда бажарилган иш ҳажмларида лойиҳадан четга чиқиш ҳолатлари мавжуд бўлса, ушбу ҳолатларни кўрсатиш. 12. Ҳисоботларда арифметик хатоларнинг мавжудлиги ва бошқа ҳисоб-китобларни текшириш.ўзларининг ишлаб чиқариш махсулотларининг 10% миқдоридан кам бўлган миқдорда қарзлари бўлмаслиги лозим.
13.	Танлов асосида танлаб олинган хизмат нархи	**108 953 292 (бир юз саккиз миллион тўққиз юз эллик уч минг икки юз тўқсон икки) сўмдан юқори бўлган таклифлар кўриб чиқилмайди**
14.	Хизматларни тақдим этиш жойи	Техник топшириқ қисмининг Изоҳ қисмида ёзилган. Объектлар жойлашган манзилига бориб хизматлар бажарилади.
15.	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	Шартнома ўз кучига эга бўлгандан сўнг олдиндан тўлов (бўнак) амалга оширилган кундан бошлаб 7 (етти) календар куни.
16.	Ижрочига ва ижрочининг ходимларига қўйиладиган талаблар:	1. Тендерга тақдим этилган объектга ўхшаш қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида камида 10 йиллик тажрибага эга бўлган 10 нафар мутахассислари бўлиши лозим. 2. Назорат ўлчовини, таркибида шаҳарсозлик соҳасида камида 40 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга ва сертификатга эга бўлган мутахассислари мавжуд корхона томонидан амалга оширилиши лозим. 3. Молиявий барқарорлиги. 4. Сўнги 2 йилги Молиявий ҳолати тўғрисида маълумот тақдим қилиши лозим (Ф-1, Ф-2) 5. Ўхшаш объектларнинг қурилиш-монтаж ишлари назорат ўлчовларини ўтказиш бўйича тажрибага эга бўлиши, камида 3 та. (тасдиқловчи хужжатлар илова қилинган ҳолда). 6. Охиргаи бир йил ичида қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати 15 млрд. дан ошган камида 20 та объектда назорат ўлчов ишларини амалга оширган бўлиши керак. (тасдиқловчи хужжатлар илова қилинган ҳолда). 7. Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ (мураккаблик

		бўйича камида 2-тоифалик)
17.	Ҳужжатлар таркиби (буюртмачи томонидан тақдим этилади):	Буюртмачи ва пудратчи корхона вакили ёки вакилларига назорат ўлчовида қатнашиш ва далолатномани имзолаш ҳуқуқини берувчи буйруқ, Лойиҳа-смета ҳужжатлари (ПСД), ПСДга ноидоравий экспертиза ташкилотининг эксперт хулосаси, қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш шартномаси, бажарилган ишлар далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа ҳужжатлар.
18.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган ҳужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
19.	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулоса қўйиладиган иборат:	Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қуйидагилар киради: - Қурилиш монтаж ишлари назорат ўлчови бўйича Далолатномаларга “Изох хати”. - Қурилиш монтаж ишлари назорат ўлчови бўйича “Далолатномалар” - Қурилиш монтаж ишлари назорат ўлчови бўйича “Далолатнома”га хисоб китоб варақалари (ведомость)
20.	Ташкилотнинг танлаб олиш бўйича масъул этиб тайинланган ходими	Худояров Б.Ж тел.: (93) 658-62-61

РЖУ Ф:

РЖУ ПЭ:

РЖУ Ю:

РЖУ маркетинг:

РЖУ РС: