

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 5

(Таъмирлаш ишларини амалга ошириш хақида)

Қўштепа туман

«23» 09 2022 йил

Қўштепа туман Тиббиёт бирлашмаси кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи номидан раҳбари **О.Муродов** бир томондан ва Мухаммад Мумтоза бахти МЧДЖ кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилувчи номидан раҳбари **С.Ёқубов** иккинчи томондан Қўштепа туман Тиббиёт бирлашмасига қарашли 85-ҚОП таянч пункти ва Дехконобод ФАП контейнерларини жорий таъмирлаш тўғрисида ушбу шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига асосан 85-ҚОП таянч пункти ва Дехконобод ФАП контейнерларини жорий таъмирлаш ишларини бажаришни ўз зиммасига олади ҳамда амалдаги қурилиш меъёр ва қоидалари бўйича сифатли иш бажаради.

2. Шартнома баҳоси

2.1. Шартнома баҳоси 110 500 000 (Бир юз ўн миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади.

3. Тўлов шартлари

- 3.1. Бажариладиган жорий таъмирлаш ишлар қийматини 30 % миқдорда Буюртмачи томонидан олдиндан Пудратчи ҳисоб рақамига ҳақ ўтказиб берилади.
- 3.2. Бажарилган таъмирлаш ишлари Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда тегишли қурилиш меъёрларига риоя қилган ҳолда Ф-2 далолатномаси асосида қабул қилиб олинади.
- 3.3. Шартнома бўйича бажарилган иш учун ҳисоб-китоб ҳар ойнинг якунида амалга оширилади ва якуний ҳисоб китоб иши тўлиқ тамомлангандан кейин, (бунга ишни қабул қилиб олиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф қилиниши ҳам қўшиб) Буюртмачи томонидан амалга оширилади.
- 3.4. Бажарилган ишни махсус комиссия томонидан қабул қилиб олинмаса, бажарилган ишга ҳақ тўланмайди.

4. Мажбуриятларни бажариш муддатлари

- 4.1. Пудратчи ушбу шартноманинг 1 бўлимида назарда тутилган ишларни белгиланган календар иш режасида назарда тутилган муддатларда бажаради.
- 4.2. Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишга белгиланган муддатда ҳақ тулаши маҳаллий бюджетдан мунтазам равишда маблағ ажратиб беришга боғлиқ эканлигини, шу сабабдан бажарилган ишлар ҳақини тулаб бериш муддати 6 ойгача қузилиши мумкин. Бу муддат бажарилган пудрат ишн якунини махсус комиссия (давлат комиссияси) томонидан қабул қилиб олинган санадан ҳисобга олинади.

5. Тарафларнинг мажбуриятлари

- 5.1. Пудратчи:
 - 5.1.1. Уз ишчи кучи ва техника воситалари билан календар иш режасида назарда тутилган барча _____ ишларни тула ҳажмда ва муддатида бажарилиши ва тегишли лойиҳа ҳужжатларидаги ҳолатида ишларни Буюртмачига қунига тоғширилиши.
 - 5.1.2. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни конструкцияларни бутловчи ашёлар етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириш.
 - 5.1.3. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани тўғрисида буюртмачига ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш:
 - 5.1.4. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қуриклаш бўйича зарурий чора тадбирларни бажарилишини таъминлаши керак.
- 5.2. Буюртмачи:
 - 5.2.1. Календар иш режасида белгиланган ҳажмда ва муддатда объектни Пудратчига топширилиши.
 - 5.2.2. Ушбу шартноманинг биринчи бўлимида назарда тутилган ишларга шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда Пудратчига ҳақ тулаш шарт.

- 5.2.3. Пудратчидан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 хафта ичида объектни қабул қилишни шарт.
- 5.2.4. Объект бинонинг ичкари қисмида жойлашган бўлса куриклаш учун буюртмачи томонидан объектни куриклаш учун масъул ҳодим бириктирилиши лозим.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

- 6.1. Буюртмачи бажарилган пудрат ишлари махсус комиссия томонидан қабул қилингандан бошлаб 6 ойгача ҳақни тулаб бермаса кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4% пеня тулайди.
- 6.2. Пудратчи шартнома шартларини бузса белгиланган муддатда пудрат ишларини тугатмаса кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % пеня тулайди.
- 6.3. Жами томонлардан ундирилган пеня суммаси низоли сумманинг 50% ошмаслиги лозим.

7. Форс-мжор ҳолатлари

- 7.1. Тарафларнинг бирортаси ҳам бошқа тарафнинг олдидан ушбу шартнома бўйича олинган мажбуриятларни тарафларнинг эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдидан кура билиши ёки бартараф этиши мумкин бўлмаган ва ҳатолар унга қушиб уриш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқаролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, ер кемирилиши, сув босиши, ёнги ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайди.
- 7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган қучларни мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлиги Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки ва бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.
- 7.3. Уз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга уни таъсир қурсатиши ёки монеълик қилиши тутрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.
- 7.4. Агар бартараф қилиб бўлмайдиган қучлар 3 ой давомида мунгазам таъсир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аниқланмаса, ижарага берувчи ва ижарага олувчилар бошқа тарафга хабар юбориш йули билан ушбу шартнома бекор қилиниши мумкин.

8. Низоларни ҳал қилиш тартиби

- 8.1. Тарафлар уртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ пайдо бўладиган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар уртасида музокара йули билан ҳал қилинади.
- 8.2. Агар келишмовчиликларни музокара йули билан ҳал қилиб бўлмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳужалик судида қурилишига тегишли бўлади.

9. Шартномага қушимча ва узгартиришлар қиритиш тартиби

- 9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай қиритилган қушимча ва узгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб ҳар икала тараф имзолаган ҳолларда ҳақиқий қучга эга бўлади.
- 9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодексе ива қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича етказилган зарарларни қоплаш йули билан амалга оширилиши мумкин.
- 9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
Пудратчининг айби билан ишларни боришини суеткашлик билан тухтатиб турилиши яъни ушбу шартномадаги ишларни тамом бўлиш муддати 1 ойдан қучга ошиб кетганда: Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада қурсатилган ишларни сифати пасайганда;
- 9.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
Буюртмачи томонидан Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш монтаж ишларини боришини 1 ойдан ошадиган муддатда тухтатиб турганда: Буюртмачи томонидан кейинчалик қурилиш молиялаш имконияти йуқолганда.
- 9.5. Буюртмачи ва Пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда Буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади. Буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

- 9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади. **10.КОРРУПСИЙАГА ҚАРШИ ҚУРАШИШ**

8.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 14-сентябрдаги ПФ-6313-сон қарори билан ҳужалик юритувчи субъектлар томонидан тузиладигон давлат харидлари билан боғлиқ шартномаларда коррупсияга қарши қуралиши тутрисидаги баңдлар мажбурий белгилаб қўйилади.

8.2.Томонлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажарилаётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадигон ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар. Томонлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.3. Шартнома тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (субпудратчилар, агентлар ва томонлар назорат қиладигон бошқа шахслар) коррупцияга қарши шартларни бажармаган тақдирда, бошқа томон шартномани бир томонлама тартибда тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳақли.

11. Бошқа шартлар

- 10.1. Объектлар ва унга кирувчи инженерлик тизимлари жиҳозлар материаллар ҳамда ишларнинг меъёрида ишлашига кафолатланган муддати унинг учинчи шахслар тарафидан кузланган ниятда шикас етказган ҳоллари бундан истисно қилинади. Объектам қабул қилиш тўғрисидаги далолатномани тарафлар имзолаган вақтдан бошлаб 2 ой давомнда белгиланади.
- 10.2. Пудратчи томонидан бажарилган ишларга 3 йил кафолат муддати белгиланган.
- 10.3. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларнинг бартараф қилиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномаси аке эттирилади.
- 10.4. Агар пудратчи аниқланган камчиликлар далолатномаси курсатилган муддат ичида бажарилган ишларнинг бунга жиҳозларни ҳам қушиб камчиликларни бартараф қилмаса уларни буюртмачи бошқа бажарувчининг қучи билан харажатларни пудратчи тулаши орқали бартараф қилишига ҳақли.
- 10.5. Пудратчи аниқланган камчиликлар тасдиқлаш иш далолатномасини тузиш ёки имзолашдан бош тортганда буюртмачи малака экспертизасини тайинлайди. Экспертиза камчиликлар ва уларнинг тусларини аке эттириш бўйича тегишли далолатнома тузади ҳамда тарафнинг мазкур масала бўйича хужалик судига мурожаат қилиш ҳуқуқини истисно қилмайди
- 10.6. Пудратчи қурилиш объектини лойиҳа хужжатларини ёки унинг айрим қисмларини буюртмачининг ёзма руҳсатисиз бирорта учунчи шахсларга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга эмас.
- 10.7. Пудратчининг айби билан объектни қуриш натижасида учунчи шахсларга етказилган зарар Пудратчи томонидан буюртмачининг айби билан булса буюртмачи томонидан товон туланади. Пудратчи барча ҳолларда хатто тегишли харажатларни буюртмачи қоплаган тақдирда ҳам етказилган зарарни тугатиш учун тезкор чораларни қуради.
- 10.8. Ушбу шартнома бир хил юридик қучга эга булган икки нусхада тузилди ва ҳар бир томонда бир нусхадан сакланади.
- 10.9. Тарафларнинг хоҳишлари бўйича бошқа шартлар.
- 10.10.Шартнома 2 томонлама имзолангандан сунг юридик қучга қиради ва "31" Декабрь 2022йил гача амалда булади

12. Томонларнинг юридик манзили ва банк реквизитлари:

«Пудратчи»

«Буюртмачи»

Муҳаммад Мумтоза бахти МЧЖ

(мол етказиб берувчининг номи)

Манзил: Қўштепа туман Қўштепа мфй Б.Маргилоний

к 71

Тел/факс: +998 93 970 27 48

Хисоб рақами: 20208000400603841001

Банк номи: Хамкор банк Маргилон ф

МФО: 00991 СТИР:303877401

«Қўштепа туман Тиббиёт Бирлашмаси» бюджетдан
маблаг олувчининг номи

Манзил: Фаргона вилояти, Қўштепа тумани,
Сохибқор куча № 57

Тел/факс: +99 873 422 -54-03, +99 873 422-52-13

ШХР: 400322860302067072130054002

СТИР: 200178113

Молия Вазирлиги Газначилиги
Газна х/р: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Маркзий банк ХКММ

МФО: 00014 СТИР: 201122919

Раҳбар: М.У. Ёқубов

М.У.



О.Муродов

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RSIDA

HUQUQIY XULOSA № PV3511661362

1. **Loyihaning turi:** Pudrat shartnomasi.
2. **Loyihaning nomi:** “Muxammad Mumtoza baxti” MCHJ bilan 110500000-
soʻmlik kontenrlarni joriy taʼmirlash toʻgʻrisida.
3. **Loyihani ishlab chiquvchi:** Qoʻshitepa tumani tibbiyot birlashmasi.
4. **Loyiha kiritilgan sana:** 16.09.2022.

HUQUQIY EKSPERTIZA XULOSASI:

Mazkur pudrat shartnomasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, “Xoʻjalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'ridagi” qonuni „Davlat xaridlari to'g'risida”gi qonunlari va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.09.2018-yil kungi O'zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to'g'risida”gi qonunining amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi №3953-sonli qarori bilan tartibga solinadi.

Mazkur pudrat shartnomasi loyihasi O'zbekiston Respublikasini Fuqarolik kodeksi, “Xoʻjalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'ridagi qonuni” „Davlat xaridlari to'g'risida”gi qonunlar va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.09.2018-yil kungi O'zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to'g'risida”gi qonunining amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi №3953-sonli qarori xamda amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan, undan foydalanish mumkin.

Loyihani huquqiy ekspertizadan oʻtkazuvchi:

Qoʻshitepa tumani adliya boʻlimi
yuridik xizmat koʻrsatish markazi
bosh yuriskonsulti



E. A. Abduvoyitov

21.09.2022.



23.09.2022 йил

Кўштепа т

Кўштепа туман тиббиёт бирлашмаси томонидан 2022 йил кунги лот № 22110012146650 билан Кўштепа туман Тиббиёт бирлашмасига қаршли 85-ҚОП таанч пункти ва Дехқоновол ФАП контеверларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича давлат харидлари порталига қўйилган эълон якуни бўйича йнгилш

Б А Ё Н И № 4

Қатнашиллар:	М.Ахбаров	- Вроч
	Ё.Қурғинова	- Бош лшсоби
	М.Эргашев	- Вроч
	Р.Исмонлов	- Иттисобий мохамилар бўйича ўринбосар
	Д.Қомиллов	- Мўлтхасис

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

« MUXAMMAD MUMTOZA BAXTI» МЧЖ
"QIYQI SARDOVA SAVDO"МЧЖ

Йнгилшда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг 2 иш кунни мобайнида муҳомадада бўлган. Ушбу мудаат ичнда иштирокчи қорхоналар томонидан хеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАШ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўнлаган голиб иштирокчи « MUXAMMAD MUMTOZA BAXTI» МЧЖ билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши таклифни танлаш натижалари ҳазилда маълумотлар (йнгилш баёни ва шартнома нусхаси) тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия райиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

М.Ахбаров

Ё.Қурғинова

М.Эргашев

Р.Исмонлов

Д.Қомиллов

Йнгилш қотиби:



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ПО ОБЪЕКТУ ФАРГОНА ВИПОРТА КУШТЕПА ТУМАНИ ТИБНИГ Т БИРПАШМАСИГА КАРАШЛИ 85-КОП ТАЯНЧ ПУНКТИ ВА
ДЕХКОНОБОД ФАП КОНТЕЙНЕРНИ ЖОРИИ ТАЪМИРЛАШ

2022 г

№№п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЦМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
ДЕХКОНОБОД			
1	РАКРЕПИТЕЛЬНАЯ СЕТКА ВСТАВКА С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАПЕЦИИ ШИРИНОЙ ДО 2 М	100М2	0 112
2	ПЕРИМЕТР ДО 2 М ГРУППА ГРУНТОВ 1МЯГКИИ	100М2	0 095
3	ТАСНИМА БУТОВНИК ТРАПЕЦИИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1МЯГКИИ	100М2	0 14
4	ПОКРЫТИЕ ПОРЯДКОВЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100М2	0 5
5	ПОКРЫТИЕ ПОКРЫТИЕМ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	0 5
6	ПОКРЫТИЕ ПОКРЫТИЕМ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 КВАДРАТНЫХ МЕТРА	100М2	0 55
7	ПОКРЫТИЕ ПОКРЫТИЕМ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛАСТОВОМ СТАЛ	100 М2	0 55
8	УСТРОЙСТВО ЖЕЛТОСОВ ПОДВЕСНЫХ И ПОТКОВ	100М	0 12
9	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА. ДИАМЕТРОМ ДО 140 ММ	100ШТ	0 38
10	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСКАХ. КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2 #СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	0 02
11	УСТРОЙСТВО ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 3	10КОМПЛ	0 1
12	УСТАНОВКА ПОВЕШАВАЮЩИХСЯ ОДНОКОМП. С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С ОБОИТОМ	100ПРИБ	0 01
13	УСТАНОВКА САМОНАГНУТЫХ ТРУБОВ ГИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ	0 01
14	УСТАНОВКА САМОНАГНУТЫХ ТРУБОВ ПОДЗОНОВ	100М2	0 36
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГИПСОБЕТОНА И РЕЛИНА	100М2	0 36
16	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГИПСОБЕТОНА НА КЛЕЕ БУСТИЛА	100М	0 3
17	ОБРАБОТКА ТРЕБОВАЮЩИХСЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	1
18	ТРАВЕРСА НА ОТОП. ВОДОУЛЕТЫ РОЗЕТКА КРАСКИ СТЕННЫЕ И ТРАВЕРСЫ	100М	0 3
19	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБЕЛОНКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ВЕРЗОВАХ	100М2	0 36
20	РАЗБОРКА ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М2	1 29
21	РАЗБОРКА БЕЛЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100М2	0 36
22	ОБЛИЗОВА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	1 29
23	ОБЛИЗОВА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	КОНДИЦИОНЕР	1
24	ДЕМОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ С ПРЯМЕНЕНИЕМ 0 6 КОЕФФ К ЭП	КОНДИЦИОНЕР	1
25	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ СПЛИТ-СИСТЕМ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 6 КВТ С ЛЕСТНИЦЫ	Т	0 27363
26	РЕШЕТАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ СТОЙКА ОПОРЫ ФЕРМЫ И ПР /	100М	0 5
28	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ		

39	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЗАДВИЖЕК ЗАТВОРОВ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ	ШТ	5
43	ПРОБЕД В ЗАЩИТНОЙ ОБЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОДШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ	100ММ	0.4
45	ВЫКОЛКА ТЕРМ. РЕКОНКАТЕРИИ И ТЕРМОСЕРЬЕРНЫЕ РОЗЕТКИ КОЗЕТАШТЕЙСЕРЬЕРНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СЕРТОМ ПРОБЕДЕ	100ШТ	0.07
48	ВЫКОЛКА ТЕРМ. РЕКОНКАТЕРИИ И ТЕРМОСЕРЬЕРНЫЕ РОЗЕТКИ КОЗЕТАШТЕЙСЕРЬЕРНАЯ ОДНОКАБЕЛЬНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СЕРТОМ ПРОБЕДЕ	100ШТ	0.05
53	РУКАВ НАРЖИЖЕР ДИАМЕТР 100 ДО 32	100М	0.15
55	АВТОМАТ ОБОД ДВУХ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ УСТАНАВЛИВАЮЩИХ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ ОБОЛОЧКЕ НА ТРОК А ДО 240 В ВКЛЮЧАТЕЛИ И УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТИ) ИЛИ НЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ	ШТ	9
ВНУТРЕШНЯЯ ЯМА			
56	РАБОТА ГРУНТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАКАРАТОРАМИ ДРАГАМИ ИЛИ ОБРАТНАЯ ПОПАТА С КОШОМ ВНЕШТЕИСТАНТРОМ С 0.063 М3 ГРУНДА ГРУНТОВ 2	100М3	0.012
58	ЗАБЫЛКА ВОЗВРАТНО-ПРАВЕДЛЯ ПАЗУХ КОПОВАНОВ И ЯМ ГРУНДА ГРУНТОВ 2	100М3	0.029
60	УСТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100М3	0.072
62	УСТРОИТЕЛЬСТВО РЕБЕРТИКИ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СЕРТОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ	100М3	0.006
64	УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ	ШТ	1
85-КОП			
67	УСТРОИТЕЛЬСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	0.5
68	УСТРОИТЕЛЬСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 РАЗА	100М2	0.5
69	УСТРОИТЕЛЬСТВО ОШЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100М2	0.65
69	УСТРОИТЕЛЬСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОСНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОСНАС С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	0.65
71	УСТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЫЗОВ ПОДВЕСНЫХ И ЛОТКОВ	100М	0.12
73	НАВЕСКА ВДОСТОПОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА ДИАМЕТРОМ ДО 140 ММ	100М	0.12
74	СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСКАХ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2 # СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	0.08
77	СВЕТИЛЬНИКИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2	100ШТ	0.02
78	УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С СИВОИТИ	10КОМПЛ	0.1
81	ДЕМОНТАЖ САМАРТАРНЫХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ	0.01
82	ДЕМОНТАЖ САМАРТАРНЫХ ПРИБОРОВ ПОДДОНОВ	100ПРИБ	0.01
83	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0.36
84	УСТРОИТЕЛЬСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0.36
85	ПРИБАДА ТРУБОПРОВОДОВ КАКЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0.3
86	ТРАВЕРСА НА ОБОЛОЧКЕ В КОМПАТЫ РОЗЕТКИ КРЮКИ СТЕИИИИ И ТРАВЕРСЫ	ШТ	1
90	ПРОБЕД В ЗАЩИТНОЙ ОБЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ	100М	0.3
92	РАЗБОРКА ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М2	0.36
93	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И СЕИИИ И ПЕРИГОРОДОК	100М2	1.29
94	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОИТЕЛЬСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0.36
95	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОИТЕЛЬСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕИИ	100М2	1.29
98	ДЕМОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 0.8 КОЕФФ К ЗП	КОНДИЦИОНЕР	1
97	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ СПЛИТ-СИСТЕМ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 8.5 КВТ С ЛЕСТНИЦЫ	КОНДИЦИОНЕР	1
98	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ / СТОЙКИ ОПОРЫ ФЕРМЫ И ПР /	Т	0.27363

100	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАГОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100М	0.5
101	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЗАДВИЖЕК ЗАТВОРОВ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ КРАИОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	ШТ	5
105	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОДШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0.4
107	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.07
110	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.05
115	РУКАВ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ММ ДО 32	100М	0.15
117	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК А. ДО 250 #/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ/	ШТ	8
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА			
120	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.5 /0.5-0.63/ М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М3	0.012
121	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0.026
122	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100М3	0.072
124	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНОМУ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ	100М3	0.006
126	УСТАНОВКА ЛЮКА	ШТ	1

Итисодий масалалар буйича бошлик ўринбосари:

Бош хисобчи

Бош мухандис


 Р. Исмоилов

 Е. Қирғизова

 С. Тулаков