

Республика Узбекистан

**ООО «Поп Дизайн Проект»**

*Рекомендуемая стартовая стоимость  
в текущих ценах*

**Физические объемы**

Текущий ремонт здания ДОО №2 Папского района  
(канализации)

Поп-2022 г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 25-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 58398**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati Pop tumani 2-sonli MTTni joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Pop tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi

**Bosh loyihachi** - "POP DIZAYN PROYEKT" MCHJ

**Litsenziya** AL-001984 26.11.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 56215

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Pop tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Moliya bo'limi va buyurtmachi bilan kelishilgan Manzilli Ro'yxat.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 1.08.2022 yildagi 506217-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs smeta va lokal resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **24999,342 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	21738,558	ming so'm
QQS:	3260,784	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	749,980	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Pop tumani 2-sonli MTTni joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA


«УТВЕРЖДАЮ»

2022 год

**ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**  
**На текущий ремонт ДОО №2 Папского района**  
**Наманганской области (канализация)**

№	Перечень основных данных и требований	Содержание
1.	Основания для проектирование	<i>Письмо заказчика, дефектный акт и список адресов для финансирование деятельности за счет местного бюджета 2022 г.</i>
2.	Проектная организация	<i>ООО «Pop Dizayn Proekt»</i>
3.	Стадийность проектирование	<i>Рабочий проект</i>
4.	Исходные данные об особых условиях сейсмичность	<i>Сейсмичность площадки строительство 8 баллов,</i>
5.	Типы здания, их назначение (этажность и др)	<i>Текущий ремонт ДОО №2 Папского района (канализация).</i>
6.	Основные требование к конструктивным решениям, материалом несущих и ограждающих конструкций, отделки здании	<i>Проектом для строительства наружной канализации предусмотрено следующие Канализация - укладка канализационной безнапорных труб из полиэтилена.</i>
7.	Экологические условия и требования	<i>Охрана окружающей среды</i>
8.	Требование к благоустройству площадку	<i>Предусмотреть подрезные пути, озеленение выполнить за счет площадей общего пользования</i>
9.	Требования по разработке инженерно-технические мероприятий	<i>Выполнить: раздел АС.</i>
10.	Другие требования (количество экз. выдаваемой ПСД и др)	<i>Выполнить ПСД в 2-х экз.</i>

Согласовано от заказчика

  
*О. Кайрумова*

от проектной организации  
ООО «Pop Dizayn Proekt»



ГИП О.Султонов

"Утверждаю"

Поп турак  
Мактабогата табым  
Сумми мугдур  
О.Хайруллаева

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
Текущий ремонт здания ДОО №2 Папского района

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1: АЗДЕЛ НАРУЖНОЙ ВК					
1	E1-2-55-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,48	
2	E1-2-61-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,48	
3	E1-2-5-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,48	
4	E23-1-21-1 ШНК.ДОП.6	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ: 200 ММ	100М	1,2	
5	Т МУФТА	МУФТА Д150	ШТ	10	
6	Т ТРОЙНИК	ТРОЙНИК Д150	ШТ	1	
7	Т ОТВОД	ОТВОД Д150	ШТ	1	
8	E23-1-1-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10М3	0,9	

Представитель заказчика

О. Абдулхонов

Представитель заказчика

Д. Билалов

Представитель заказчика

\_\_\_\_\_



## АРИЗА

1. Объектни жорий таъмирлаш учун асос бўлган норматив ҳужжат:

Поп туман маҳаллий бюджетидан маблағ билан таъминланган муассаларини жорий таъмирлаш учун бажарилган таъмирлаш ишларини манзилий руйхатига асосан.

(Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, қарори ва топириқлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, топириқлари ва бошқа ҳужжатлар)

2. Белгиланган тартибда мутасадди идоралар томонидан тасдиқланган лойиҳалаш топириғи:

Буюртмачи томонидан тасдиқланган

3. Лойиҳа-тадқиқот ишлари учун тузилган шартнома:

2022 йил 1 август №506217  
(шартнома нусхаси)

4. Лойиҳалаш учун лицензия:

АЛ-001984 2021.11.26 да берилган  
(лицензия рақами, берилган йил, ой, кун)

5. Нуқсон далолатномаси:

Буюртмачи томонидан кўриб чиқиб тасдиқланган ишлар  
далолатномаси

6. Тўловлар:

Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси”  
давлат унитар корхонаси тулови “Поп Дизайн Проект” МЧЖ томонидан  
тамилланади

Поп туман мактабгача таълими бўлими бошлиғи



О.Хайруллаева

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

Текущий ремонт здания ДОО №2 Папского района (канализации)

Здания ДОО №2 Папского района

Общестроительные работы

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	9 790,127
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	4 239,825
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	4 103,285
5	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>18 133,236</b>
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 19,5%	3 535,981
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8	69,341
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>21 738,558</b>
	НДС 15%	3 260,784
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%</b>	<b>24 999,342</b>
	Прочие затраты Заказчика	749,980
12	<b>ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика</b>	<b>25 749,322</b>

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

наименование организации

ПОДПИСЬ

Ф.И.О. руководителя

наименование организации

ПОДПИСЬ

Ф.И.О. руководителя



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт здания ДОО №2 Папского района (канализации)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здания ДОО №2 Папского района

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01**

**НА Общестроительные работы**


<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>17 678 969 сум</b>
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3 785 558 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4 103 285 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	9 790 127 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум


ОСНОВАНИЕ: ДФ


№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	194,0064	19 512,54	3 785 558
			<b>ИТОГО</b>				<b>3 785 558</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,315	212 002,00	66 781
2	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,4592	109 834,00	160 270
3	000761	C202-1140	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т	МАШ-Ч	0,108	144 291,00	15 583
4	001752		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ OMICRON	МАШ-Ч	11,664	18 191,00	212 180
5	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,8464	1 531,00	8 951
6	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,108	91 121,00	9 841
7	002724		КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ-Ч	16,704	217 294,00	3 629 679
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>4 103 285</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		Т МУФТА	МУФТА Д150	ШТ	10	33 957,00	339 570
2		Т ТРОЙНИК	ТРОЙНИК Д150	ШТ	1	104 087,00	104 087
3		Т ОТВОД	ОТВОД Д150	ШТ	1	33 957,00	33 957
4	009219	C140-9219	ВОДА	МЗ	3,72	0,00	0
5	045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	9,9	65 000,00	643 500
6	087887		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	121,2	67 680,00	8 202 816
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>9 323 930</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		466 197
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>9 790 127</b>



		ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ		9 790 127
		ВСЕГО	СУМ		17 678 969
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19,5%	СУМ		3 447 399
		ИТОГО	СУМ		21 126 368
		ИТОГО	СУМ		21 126 368
		СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%	СУМ		67 604
		ИТОГО	СУМ		21 193 972
		НДС 15%	СУМ		3 179 096
		ВСЕГО	СУМ		24 373 068

Составил:  Ш.Али Назаров

Проверил:  О.Султонов



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт здания ДОО №2 Папского района (канализации)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здания ДОО №2 Папского района

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ:ДФ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ: АЗДЕЛ НАРУЖНОЙ ВК</b>					
1	E1-2-55-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,48	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	189	90,72
2	E1-2-61-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,48	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	97,2	46,656
3	E1-2-5-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100МЗ	0,48	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,53	6,0144
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,04	1,4592
3.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,04	1,4592
3.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	12,18	5,8464
4	E23-1-21-1 ШНК.ДОП.6	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ: 200 ММ	100М	1,2	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,53	41,436
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,1	16,92
4.3	000761	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т	МАШ-Ч	0,09	0,108
4.4	001752	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ OMIСRON	МАШ-Ч	9,72	11,664
4.5	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,108
4.6	002724	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ-Ч	13,92	16,704
4.7	009219	ВОДА	МЗ	3,1	3,72
4.8	087887	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	101	121,2
5	Т МУФТА	МУФТА Д150	ШТ	10	
6	Т ТРОЙНИК	ТРОЙНИК Д150	ШТ	1	
7	Т ОТВОД	ОТВОД Д150	ШТ	1	
8	E23-1-1-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10МЗ	0,9	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,2	9,18
8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	0,315
8.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,315
8.4	045049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	11	9,9

Составил:

Ш.Алиазаров

Проверил:

О.Султонов



### ГУВОННОМА

Yuridik shaxs (fadbiykorlik sub'yekti) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

Ushbu bilan fadbiykorlik sub'yektlari yergona davlat reyestriga

**"POP DIZAYN PROYEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyati**

(Yuridik shaxsning – fadbiykorlik sub'yektlari yashay-huquqiy shaxsi ko'rsatilgan boshqaruv to'liq nomi)

**"POP DIZAYN PROYEKT" MCHJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkiliy etish (qayta tashkiliy etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

07.03.2015

2621

ro'yxat raqamini yozuvi kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (soz bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

207223724

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, Pop tumani, Pop, Obod MFU isbiqol ko'chasi,


Guvohnoma:

Namangan viloyati, Pop tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI kutubxona berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)



**ПУ.БОУ.ИЗ**  
Бўна Интернет  
Давлат Хизматлари Портали



Ўзбекистон  
Республикаси  
Қуриш вазирлиги

№ 2515-0561-004-9966-7065-0657-5453  
Хужжат яратилган сана: 2021-11-26  
Давла рақами: 40243615

Хужжат берилган: ОШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "POP DIZAYN PROYEKT"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 207223724

**Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун  
ЛИЦЕНЗИЯ**

"POP DIZAYN PROYEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati ga ob'ektlarining muraqabaliq toifalari klassifikatori b'uyicha II toifadagi ob'ektlar uchun kuyidagi: T'ulik kompleksda loyixalash b'uyicha faoliyat turlari A turlari: Uy-joy-hujralik kurilishi uchun ob'ektlar va komplekslar loyixasiga- смета хужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муhandislik termoklari va tizimlarini loyixalash turlari faoliyat turlari bilan shug'ullanishga litsenziya berildi.

Лицензия берилган сана: 26-11-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001984

Соліқ тўловчининг идентификация рақами (СТІР): 207223724

Юридик шахснинг почта манзили: Наманган viloyati, Pop tumani, Pop shahri, Obod MFU, isbiqol ko'chasi

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

**XIDAYEV OYBEK XASANOVICH**

Маълум хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Бўна интернетга давлат хизматлари портали тўғрисидаги янгилом муҳобид шакллантирилган электрон хужжатнинг нусخаси хисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасига қўрсатишган маълумотлар тўғрисидаги тегилиги ушун тегор.бу.уз веб-сайтига ўзинг ва электрон хужжатнинг ноб рақамини қилишиг ёзи мобил телефон брнанига Ой-кун ва сана берилиши. Давлат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонунда ҳисобланади. Давлат органларида дагона порталда шакллани яраш ёрқилиши ва хужжатларнинг нусхаларини қабул қилиши рақ этишлари қатъий тақиқланади.

9091

