

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 22

Анджон шаҳар

«22» 09 2022 йил

Кейинги уринда «Буюртмачи» деб юритиғувчи Анджон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси Низом асосида иш қурувчи раҳбар С.Юсупов бир томондан ва кейинги уринда «Пудратчи» деб юритилувчи “OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA REKONSTRUKSIYA QILISH” маъсулияти чекланган жамияти раҳбари Л.Султонов иккинчи томонидан Анджон шаҳридаги айланаларни жорий таъмирлаш ишларига доир пудрат шартномасини туздилар.

1. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ Анджон шаҳридаги айланаларни жорий таъмирлаш ишларига бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчига» ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома буйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган ишлар, E-Tender платформасининг «Энг яхши таклиф» комиссиясининг танлови асосида 2022 йил 19 Сентябрь кунги № 148328 сонли баённомаси билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни уз ичига олган ҳолда жорий нарҳда **360 100 000 (Уч юз олтмиш миллион бир юз минг)** сўмни ташкил қилади ва пул ўтказиш йўли билан амалга оширади.

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳал қилинади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- таъмирлашда енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб булганда;
- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан узгартирилганда;
- тегишли асослар мавжуд булганда санаб утилган узғаришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» уртасидаги шартномага қушимча битим билан расмийлаштирилади.

3. ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. «Буюртмачи» «Пудратчига» шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда олдиндан ҳақ авансни пул ўтказиш йўли билан тулайди яъни бу **108 030 000** (Бир юз саккиз миллион ўттиз минг) сўмни ташкил этади. Қолган қисминни яъни 65 % ни ишлар бажарилгандан сунг Ф-3 га асосан 30 кун ичида тулаб берилиши ва қолган 5%ни қайта назорат улчов ишлари булиб ўтгандан сўнг 2022 йил 31 декабр кунига қадар тўлаб берилади.

4. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома буйича «Пудратчи» 1-булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни объект лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;- объектда ҳавфсизлик техникасини таъминлаш;
- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

4.2. «Пудратчи» мазкур шартнома буйича барча ишларни зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектни фойдаланишга топшириш учун «Буюртмачи» олдида тулик мулккий жавобгар ҳиисобланади.

4.3. «Буюртмачи» томонидан 30% олдиндан ҳақ тулангандан сунг «Пудратчи» ишларни 100% тулалигича 22 кун ичида «Буюртмачи»га топшириш мажбуриятин олади.

5. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- мазкур шартнома имзоланиб газначилик бўлинимасидан руйҳатдан ўтган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун объект лойиҳа-смета ҳужжатларини яроқли булган таъмирлаш жойини объектни таъмирланиши ва таъмирланиш туғагунча булган даврда далолатнома буйича «Пудратчига» бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий назорат ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қайд этилган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчидан» тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

6. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

- 6.1. «Буюртмачи» таъмирлаш жойида уз вақилини – техник аудиторини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан «Пудратчи» томонидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник

назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

6.2. «Пудратчи» узи томонидан таъмирлашда қулланиладиган таъмирлаш материаллари, асбоб-ускуналари сифати лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ булишини, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга булишини кафолатлайди.

6.3. «Пудратчи» таъмирлаш жойини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, таъмирлаш даврида келиб чиқадиган чикиндиларни «Буюртмачи» томонидан курсатилган жойга олиб чикиб ташлайди.

7. ЕНГИБ БУЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАР

7.1. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб булмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бунда қисман ёки тулик бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

7.2. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

8. ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАНДАН СУНГ КАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

8.1. Таъмирлаш тугулланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан сунг, шунингдек таъмирлаш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларга биноан амалга оширилади.

9. КАФОЛАТЛАР

9.1. «Пудратчи» барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаради ва ишлар тўлиқ бажарилиб топшириш қабул қилиш далолатномалари имзоланган вақтдан бошлаб 6 ой муддатга бажарилган ишлар учун кафолат беради;

- узи томонидан таъмирлаш учун қулланиладиган таъмирлаш материаллари, асбоб-ускуналар, конструкция ва тизимлар сифати, уларнинг лойиха хужжатларида курсатилган сертифицицияларга, техник шартларига мувофиқлигини;

10. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР

10.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив хужжатларидаги Коррупсияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини кафолатлайди.

10.2. Истёъмолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директорлари, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Етказиб берувчининг маънафатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Етказиб берувчининг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив хужжатларининг Коррупсияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади

11. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

11.1. «Буюртмачи» шартнома кучга кирганидан кейин таъмирлашнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ булмаган сабабларга кура «Пудратчи» томонидан бир ойдан қуп вақтга кечиктирилганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари таъмирлаш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга;

11.2. «Пудратчи» ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ булмаган сабабларга кура «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортик муддатга тухтатиб қуйилганда;

- «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи» қушимча қарорига кура тугалланмаган молиялаштириш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тулайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур булим қомдасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма равишда билдиришнома билдиради.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

11.6. Шартномани бир томонлама бекор қилишга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

12. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни тулайди.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда курсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, «Пудратчи» томонидан ишлар бажарилгандан сунг «Буюртмачи» уз вақтида пулини утказиб бермаса кечиктирилган хар бир кун учун 0,4 фоиз миқдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси кечиктирилган тулов суммасининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.3. «Пудратчи» объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бажармаганлик учун «Буюртмачи»га мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизи миқдоридан ошиб кетмаслиги керак.

«Буюртмачи» ушбу шартномада белгиланган пеня ва жарималарни, агарда уларни ундириш ҳолати юзага келса, бажарилган ишлар ҳисобидан «Пудратчи»га амалга оширилиши лозим булган туловлар ҳисобидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

13. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТИ

13.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиغان тулов жадавалига мувофиқ, олдиндан тулов аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

13.2. Танлов савдолари натижаси буйича аниқланган таъмирлашнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан этиборан 22 кунни ташкил этади.

13.3. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

14. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ

14.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар узаро хал эта олмасалар улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди томонидан қуриб чиқилади.

15. АЛОХИДА ШАРТЛАР

15.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли булган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йўқотади.

15.2. Мазкур шартномага оид барча узгартариш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган булса ҳақиқий ҳисобланади.

15.3. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган булиб хар бири бир хил юридик кучга эгадир.

16. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

« П У Д Р А Т Ч И »

« Б У Ю Р Т М А Ч И »

“OLTINKO‘L UMUMIY FOYDALANISHDAGI

Анджон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси

YO‘LLARNI QURISH VA REKONSTRUKSIYA

Анджон шаҳар Уш кучаси 212-уй

QILISH” МЧЖ

х/р: 100022860034017065100110004

Анджон шаҳар А.Фитрат кучаси 7-уй


ИНН: 205990762 ОКОНХ: 90290

Тел: +99899 655 37-69

Узр Молия Вазирлиги Ғазначилиги

Банк: OLTINKO‘L UMUMIY BANK» Анджон ш. Булми

Ягона Ғазна х/в: 234 0200 0300 1000 1010



Bank: OLTINKO‘L UMUMIY BANK» Анджон ш. Булми

ММ ББ ХККМ Тошкент шаҳри

Фонд рақами: 306270041

СТИР: 201 122 919 МФО: 00 014

А.Султонов

Бошлик: С.Юсулов

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RSIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi
Shartnoma.

2. Loyihaning nomi

Eng yaxshi taklifni tanlash bo'yicha shartnoma.

Andijon shahar xokimligi "Obodonlashtirish" boshqarmasi bilan "OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA REKONSTRUKSIYA QILISH" MChJ o'rtasida, 22.04.2021-yildagi 684-sonli O'zbekiston Respublikasini "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunining 56-63-moddalariga asosan *360 100 000 (uch yuz oltmish million bir yuz ming)* eng yaxshi taklifni tanlash tamoyili asosida Andijon shahridagi aylanalarni joriy ta'mirlash yuzasidan tuzilayotgan shartnoma loyihasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi:

Andijon shahar hokimligi "Obodonlashtirish" boshqarmasi.

Asos: 22.04.2021-yildagi 684-sonli O'zbekiston Respublikasini "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunining 56-63-moddalari va 148328-sonli LOT bo'yicha elektron komissiya bayonnomasi.

Shartnoma loyihasini o'rganish yuzasidan,

XULOSA

Shartnoma amaldagi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi va O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Shartnoma yuzasidan kelib chiqadigan oqibatlariga bosh yuristkonsult javobgar emas.

Yuridik xizmat ko'rsatish markazi
bosh yuristkonsulti:

F.Mamajonov



22.09.2022-yil.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 148328 на приобретение Андижон шахар «Ободонлаштириш» бошкармаси Андижон шаҳридаги айланаларни жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 20.09.2022

Время рассмотрения 19.09.2022 11:02

Закупочная комиссия Андижон шахар Хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TAYLAKOV XURSHIDBEK NOZIMOVICH	Уринбосар	Andijon shaxar Obodonlashitirish Boshqarmasi
Член комиссии	TOXIROV TO'LANBOY BAKHODIROVICH	Bosh muhandis	Andijon shaxar Obodonlashitirish Boshqarmasi
Член комиссии	XAMRAKULOV HOTAMBEK XAKIMJON O'G'LI	Boshqarma bo'lim boshlig'i	Andijon Shaxar Obodonlashitirish Boshqarmasi
Секретарь комиссии	YAKUBBEKOV AXMADBEK MAXMUDBEKOVICH	Инфратузилма етакчи мутахасиси	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	MALLABA'YEV AKBAR XAMIDOVICH	Бошкарма етакчи мутахасиси	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	MEHMANOV SHAXOBIDDIN INAMXODJAYEVICH	Тунги еритиш булимида етакчи мутахасис	Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.09.2022 года № лота 148328.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. Балл: 5

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Андижон шахар «Ободонлаштириш» бошкармаси Андижон шаҳридаги айланаларни жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	360 207 950.00
Стартовая сумма	360 207 950.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Eng yaxshi takillarni tanlab olish ishtirokchisining Soliqlar va mazhburiy tulovlryrdan karzi yukligi tugrisida ma'lumot 4-shakl file cabinet-2 da mavjud emasligi tugrisida ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Eng yaxshi takillarni tanlab olish ishtirokchisining Soliqlar va mazhburiy tulovlryrdan karzi yukligi tugrisida ma'lumot 4-shakl file cabinet-2 da mavjud emasligi tugrisida ma'lumot (

Сведения о налоговой ответственности участника отбора лучших предложений Сведения об отсутствии сведений в форме 4 картотека-2)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	10	karzi yukligi tugrisida ma'lumot	5	Экспертная		
ZEROMAX BUILDING MЧЖ	10	Soliqlar va mazhburiy tulovlurdan karzi yukligi tugrisida ma'lumot	5	Экспертная		

Критерий №2 Коррупсион harakatlarga yo'l qo'ymaslik majburiyati haqida ariza

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	10	Korupsiion harakatlarga yo'l qo'ymaslik majburiyati haqida ariza	9	Экспертная		
ZEROMAX BUILDING MЧЖ	10	Korupsiion harakatlarga yo'l qo'ymaslik majburiyati haqida ariza	9	Экспертная		

Критерий №3 Ishitirokchi haqida umumiy ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlov ishitirokchisi haqida umumiy ma'lumotlar, jumladan: O'zRes. Qurilish vazirligi tamonidan ro'yxatga olinganligi to'g'risida ma'lumot (quruvchining kategoriyasi) yuridik adresi, bank nomi, pochta rekvizitlari va aloqa ma'lumotlari.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	10	6	3	Экспертная		
ZEROMAX BUILDING MЧЖ	10	Ishitirokchi haqida umumiy ma'lumot	9	Экспертная		

Критерий №4 Ilovadagi smeta hujjatlari to'ldirilgan va tasdiqlangan holda qayta saqlash lozim

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	10	Ilovadagi smeta hujjatlari	4	Экспертная		
ZEROMAX BUILDING МЧЖ	10	5	5	Экспертная		

Критерий №5 Mashina va mexanizmlar ro'yhati**, 3-kishan

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажаришчун зарур бўлган 3 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилганшаҳсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 45% камайтирилади) 1. Автогрейдер 1та 2. Каток 1 та 3. Самасувал 2 та 4. Асфалтуклатчик

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	10	Mashina va mexanizmlar ro'yhati**, 3-kishan	2	Экспертная		
ZEROMAX BUILDING МЧЖ	10	Mashina va mexanizmlar ro'yhati	7	Экспертная		

Критерий №6 Qurilish maydonchasini kuzdan kechirganligi tug'risida hamma narsadan bazharish grafigi (Осмотр строительной площадки и график работ)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	10	Qurilish maydonchasini kuzdan kechirganligi tug'risida hamma narsadan bazharish grafigi	2	Экспертная		
ZEROMAX BUILDING МЧЖ	10	Qurilish maydonchasini kuzdan kechirganligi tug'risida hamma narsadan bazharish grafigi	5	Экспертная		

Критерий №7 Bu sohada ishlagan ish tashribasi buicha hamda shunga ulishash ob'ektlami bazhariganligi tug'risida ma'lumot ohirgi 3 yullik. (Сведения об опыте работы в данной сфере и работе на аналогичных объектах за последние 3 года.)

Тип: Текстовое значение

Описание: Bu sohada ishlaghan ish tashribasi buicha hamda shunga uhashsh ob'ektlarni buzhangligi tugrisida ma'lumot ohirgi 3 yillik. (Сведения об опыте работы в данной сфере и работе на аналогичных объектах за последние 3 года.)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	10	2	2	Экспертная		
ZEROMAX BUILDING MЧЖ	10	Bu sohada ishlaghan ish tashribasi buicha hamda shunga uhashsh ob'ektlarni buzhangligi tugrisida ma'lumot ohirgi 3 yillik.	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ZEROMAX BUILDING MЧЖ	360 207 950.00	359 890 000.00 UZS	359 890 000.00	00.00	359 890 000.00	16.09.2022 10:40:10	20
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	360 207 950.00	360 100 000.00 UZS	360 100 000.00	00.00	360 100 000.00	15.09.2022 16:47:33	19.98834

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ZEROMAX BUILDING MЧЖ	53.7144	20	73.7144
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	30.8568	19.98834	50.84514

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 148328 от 20.09.2022 года на приобретение Анджон шахар «Ободонлаштириш» бошкармаси Анджон шаҳридаги айланаларни жорий таъмирлаш определила победителем:

ZEROMAX BUILDING MЧЖ
301055089

и резервный исполнитель: OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE (306270641)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
----------	--------	-------------	-------------

Председатель комиссии	ТАУЛАКОВ ХУРШИДБЕК НОЗИМОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	МЕХМАНОВ ШАХОВИДДИН ИНАМХОДЖАҒЕВИЧ	Согласен	
Член комиссии	ХАМРАКУЛОВ ХОТАМБЕК ХАКИМЎН О'Г'ЛИ	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"TASDIQLAYMAN"
"Andijon shahar obodonlashitirish boshqarmasi
boshlig'i"



2022yil.

Dukchi Eshon-Toshkent ko'cha aylanasi
Nuqsonlar qaydnomasi

Biz quyida Imzo qo'yib tasdiqlovchilar, kamissiya a'zolari: Shahar obodonlashitirish boshqarmasi vakili, loyiha tashkiloti vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridagi, vizual tekshirish va instrumental o'lchanlar natijasida ushbu aylanada quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi


NN m/n	Ish turlari	birlik	miqdor
1	2	3	4

1. Tavorgarlik ishlari.

1	Mavjud to'siqqa (bardyur) yopishtirilgan italgarnitni buzib olish (149,5m/0,60m, =249,2 mtr)	M/M2	149,5/105
2	Mavjud tumbaga yopishtirilgan italgarnitni buzib olish (29 mtr)	M/M2	14,5/21,2
3	Qurilish chiqindilarini 10 kmga tashish (150+21,2)*0,08*2,4	TN	32,87
4	Mavjud tumbalarni quyuma beton bilan qayta tamirlash (0,6mx0,3mx0,1m*2*249) (141,2x0,5mx0,4m)	M3	4,98
5	Mavjud tumbalarni quyuma beton bilan qayta tamirlash (0,45mx0,45mx0,5m) (0,5mx0,2mx0,5m*29)	M3	1,45
6	F6 mm armaturadan italgarnit yopishtirish uchun asos tayorlash (Armatura kl-a-sh 6mm)	TN	0,18
7	To'siqni italgarnit bilan qoplash	M2	135
8	Tumbani italgarnit bilan qoplash	M2	36,25
<u>Yo'l qurilish materiallarini o'ratacha tashish masofasi</u>			
1	Fondiruem materiallar qurilish materiallaar magazini "Shinam" dan olib kelinadi	KM	5
2	Qurilish chiqindilarini 10kmga tashish	KM	10

Shahar obodonlashitirish boshqarmasi vakili


Loyiha tashkilot vakili



Ergashev.I

"TASDIQLAYMAN"

"Andijon shahar obodondashirish boshqarmasi boshlig'i"



" " 2022yil.

Nuqsonlar qaydnomasi

Toshkent ko'cha -Bobur shox (yangi) ko'chalari aylamasi

Biz quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, kamissiya a'zolari: Shahar obodonlashirish boshqarmasi vakili, loyiha tashkiloti vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridagi, vizual tekshirish va instrumental o'lchamlar natijasida ushbu aylamada quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi

NN n/n	Ish turlari	Birlik	Miqdori
1	2	3	4
<u>1. Tayyorgartik ishlari.</u>			
1	Mavjud to'siqqa (bardyur) yopishtirilgan italgarnitni buzib olish (154,5m/0,60m=258 dona)	M/m2	154,5/92,9
2	Mavjud tumbaga yopishtirilgan italgarnitni buzib olish(14 dona)	M/m2	14,0/16
3	Mavjud doirani ichki doirasidagi to'siqqa (bardyur) yopishtirilgan italgarnitni buzib olish (uzunligi 25m)	M/m2	25/12,5
4	Mavjud piyodalar yo'lakchasidagi piltalarni buzib olish	M/m2	162/121,5
5	Qurilish chiqindilarini 10 kmga tashish (92,9+14,2+12,5)*0,08*2,4=22,96, (121,5-0,12*2,4)=34,99	TH	57,95
<u>2.</u>			
6	Mavjud to'siqlarni quyma beton bilan qayta tamirlash	M3	4,98
7	Mavjud tumbalarni quyma beton bilan qayta tamirlash 0,05m3x29=1,45m3	M3	1,45
8	F6 mm armaturadan italgarnit yopishtirish uchun asos tayyorlash (Armatura kl-a-sh 6mm)	TH	0,18
9	To'siqni italgarnit bilan qoplash	M2	93
10	Tumbani italgarnit bilan qoplash	M2	16
<u>Aylananing ichki doirasi</u>			
11	F6 mm armaturadan italgarnit yopishtirish uchun asos tayyorlash (Armatura kl-a-sh 6mm)	TH	0,03
12	Mavjud doirani ichki doirasidagi to'siqni italgarnit bilan qoplash	M2	12,5
<u>3. Piyodalar yo'lagi qurish.</u>			
13	QSHA yordamida asos yotqizish h=10 sm.	M3	12,15
14	O'rta zarrali qumdan tekislovchi gattam yotqizish h=3 sm	M3	3,6
15	Piyodalar yo'lakchasi qoplamasiga piltalar (bruschatka) yotqizish	M2	121,5
16	Piyodalar yo'lakchasi tashqi yon tarafga mavjud BR to'siqni sementli qorishma bilan tamirlash va oxak bilan oxkash.	M2	35,60
17	Stellani metall kraska bilan bo'yash	M2	440,0

1	2	3	4
<i>Yo'l qurilish materiallarini o'ratacha tashish masofasi</i>			
1	Fondiruem materiallar qurilish materiallaar magazini "Shinam" dan olib kelinadi	KM	5
2	Qurilish chiqindilarini 10kmga tashish	KM	10

Shahar obodonlashtirish boshqarmasi vakili

Loyiha tashkilot vakili



Ergashev.I

Ergashev.I

Navoiy shox-Cho'lpon shox kesishmasi aylanasi

Nuqsonlar qaydnomasi


Biz quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Shahar obodonlashtirish boshqarmasi vakili, loyiha tashkiloti vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridagi, vizual tekshirish va instrumental o'lchanlar natijasida ushbu aylanada quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi

NN n/n	Ish turlari	Birlik	Miqdori
1	2	3	4
<u>1. Tavorgarlik ishlari.</u>			
1	Mavjud to'siqqa (bardyur) yopishtirilgan italgranitni buzib olish (150m-(0,5*27)=136,5m	M/M2	136,5/90
2	Mavjud tumbaga yopishtirilgan italgranitni buzib olish(27 dona	M/M2	13,5/18,9
3	Mavjud piyodalar yo'lakhasidagi plitalarni buzib olish	M/M2	152/91,2
5	Piyodalar yo'lakhasi tashqi yon tarafiga mavjud BR to'siqni singan qismidagi chiqindilarni olib tashlash (152/1,6m)=95 dona (0,912m3)	m3	0,912
6	Qurilish chiqindilarini 10 kmga tashish (88,8+18,9)*0,08*2,4=20,7 (0,912*2,4)=2,2 (91,2*0,05*2,4)=10,9	TH	33,8
<u>2.</u>			
7	Mavjud to'siqlarni quyma beton bilan qayta tamirlash	M3	13,9
8	Mavjud tumbalarni quyma beton bilan qayta tamirlash 0,05m3x29=1,45m3	M3	0,68
9	F6 mm armaturadan italgranit yopishtirish uchun asos tayyorlash (Armatura kl-a-sh 6mm)	TH	0,3
10	To'siqni italgranit bilan qoplash	M2	137
11	Tumbani italgranit bilan qoplash	M2	27,3
<u>3. Piyodalar yo'lagi qurish.</u>			
10	QSHA yordamida asos yotqizish h=10 sm.	M3	9,12
11	O'rta zarrali qumdan tekislovchi qatlam yotqizish h=3 sm	M3	2,7
12	Piyodalar yo'lakhasi qoplamasiga plitalar (bruschatka) yotqizish	M2	91,2
13	Piyodalar yo'lakhasi tashqi yon tarafiga mavjud BR to'siqni singan qismini quyma betjn bilan tamirlash (152/1,6m)=95 dona	m3	1,824
13	Piyodalar yo'lakhasi tashqi yon tarafiga mavjud BR to'siqni sementli qorishma bilan tamirlash va oxak bilan oxkash.	M2	33,20
14	Stellani metall kraska bilan bo'yash	M2	250,0

1	2	3	4
<i>Yo'l qurilish materiallarini o'ratacha tashish masofasi</i>			
10	Fondiruem materiallar qurilish materiallaar magazini "Shinam" dan olib kelinadi	KM	5
11	Qurilish chiqindilarini 10kmga tashish	KM	10

Shahar obodonlashtirish boshqarmasi vakili

Loyiha tashkilot vakili



[Handwritten signature]

Ergashev.I