

ШАРТНОМА № 42/09-22
(Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент ш.

“ 21 ” 09 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Б.Нурматов** бир томондан ва «ROAD AND CIVIL ENGINEERING» Масъулияти чекланган жамияти (кейинги ўринларда **Бажарувчи**) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нигора Абдумуминовна Мусабаева** (иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан **Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан xarid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 147470) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 16 сентябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи **Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш** бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиҳа-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиши.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ғазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-иловаси “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойиҳавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиҳа ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан 4 300 000 (тўрт миллион уч юз минг)** сўмни ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ғазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман хокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага қўшимча келишув имзоланади.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлгандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс

томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даво юзасидан ишда катнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган кидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошқор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан

Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида хал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ҳазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,

Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 304521860274017045129118525

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919

Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

“ROAD AND CIVIL ENGINEERING”

Маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Тошкент шаҳри

Шайхонтохур тумани,

Кукча Дарвоза кўчаси 314-уй

х/р: 2020 8000 1051 4016 2001

УЎТБ «ДАВР БАНК» Мирзо

Мирзо Абдулқадир

МФО: 01972 ИНН: 306 838 716

ОКЭД: 41100

Тел.: 998-93-556-36-66

Директор

Н.А. Мусабаева

2022 йил «21» сентябрдаги
42/09-22-сонли шартномага 1 - илова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар:

Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил «21» сентябрдаги 42/09-22-сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 4 300 000 (тўрт миллион уч юз минг) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 304521860274017045129118525

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919



Директор Б.Нурматов

“Бажарувчи”

“ROAD AND CIVIL ENGINEERING”

Маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Тошкент шаҳри

Шайхонтохур тумани,

Кукча Дарвоза кўчаси 314-уй

х/р: 2020 8000 1051 4016 2001

ХАТБ «ДАВР БАНК» Мирзо

Улуғбек филиали

МФО: 01072 ИНН: 306 838 716

ОКЭД: 41100

Тел.: +998-93-556-36-66



Директор Н.А. Мусабаева

Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш
лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

МИНГ СЎМ

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
	Аванс миқдори	1290000			1290000
1	Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	3010000	20	4300000	3010000
	Жами:	4300000	20	4300000	4300000



Буюртмачи

Б.Нурматов



Бажарувчи

И.А. Мусабоева

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 147470 на приобретение Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 16.09.2022

Время рассмотрения 15.09.2022 15:54

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Председатель комиссии	NURMATOV VAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	JUMAYEV SUXROB UKTAM O'G'LI	Bosh mutaxassis	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.09.2022 года № лота 147470.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	6 108 000.00
Стартовая сумма	6 108 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисинингишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	0	Экспертная		
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	20	6000000	0	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	5-шакл	10	Экспертная		

Критерий №2 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	15	Экспертная		
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	25	6000000	0	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	25	4-шакл	20	Экспертная		

Критерий №3 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	34	34	34	Экспертная		
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	34	6000000	0	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	34	2-3-шакл	22	Экспертная		

Критерий №4 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисига ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотлима жбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3

Йилиш стажигаэга 2 кишидан кам бўлмаган дипломгаэга мухандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажига 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош мухандисини мавжудлиги. 4. Иш стажига 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	19	19	10	Экспертная		
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	19	6000000	0	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	19	1-шакл	10	Экспертная		

Критерий №5 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини қўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини қўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	2	2	2	Экспертная		
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	2	6000000	0	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	2	6-шакл	0	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	6 108 000.00	4 200 571.00 UZS	4 200 571.00	00.00	4 200 571.00	13.09.2022 17:22:38	30
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	6 108 000.00	4 300 000.00 UZS	4 300 000.00	00.00	4 300 000.00	15.09.2022 07:20:31	29.30631

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	42.7	30	72.7
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	43.4	29.30631	72.70631

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 147470 от 16.09.2022 года на приобретение Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ
306838716

и резервный исполнитель: YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ (306714958)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»



Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati" DUK direktori,
Komissiya raisi

B.Nurmatov

09

2022 yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

42 -sonli

YIG'ILISH BAYONNOMASI

"21" 09 2022 yil

Toshkent shahri

"Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug'iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- "Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a'zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O'.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
Komissiya kotibi:	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
	S.Jumayev	- "Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич сўммаси	Лот ва Байнома рақами	Ютган сўммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти				Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Байнома санаси	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф сўммаси
1	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Жамоат 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	4248000	147466	2690000	ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	NIGORA MUSABAYEVA ABDUMOMINOVNA	306838716	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	3000571
2	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	6108000	147470	4300000	ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	NIGORA MUSABAYEVA ABDUMOMINOVNA	306838716	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	4200571
3	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Жамоат 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	2448000	147476	1500000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1800571
4	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	740000	147483	700000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	600571
5	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Куш кўнди 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1125000	147484	800000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	800571
6	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Жамоат 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1886000	147487	1225000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1300571
7	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1224000	147491	800000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	900571
8	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Куш кўнди 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1812000	147493	1177800	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1200571
9	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1100000	147495	800000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	900571
10	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Куш кўнди кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	2244000	147496	1458000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1571000
11	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1220000	147502	800000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	900571
12	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Увайсий кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1944000	147504	1263000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1300571
13	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Хуррият кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	6420000	147510	4500000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	NIGORA MUSABAYEVA ABDUMOMINOVNA	306838716	4400000

14	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Шабнам 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1344000	147513	873500	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	940000
15	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Шабнам 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	3336000	147516	2165000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	2300571
16	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Жамоат 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	6360000	147517	4134000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	NIGORA MUSABAYEVA ABDUMOMINOVNA	306838716	4400000
17	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Шабнам 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	2040000	147521	1325000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	1400571
18	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Биллур тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1120000	147664	728000	SAMOYIY NUR LOYIHA mas'uliyati cheklangan jamiyati	MAMLAKAT XUSANOVA FURKATOVNA	302992560	16.09.2022	YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	DAVRONBEK AXMEDOV RAVSHANBEKOVICH	306714958	780571
19	Нурафшон шаҳар 4-К 732 кўчасини жорий таъмирлаш	1785403355	148174	1338814000	LION TRANS GROUP MCHJ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	16.09.2022	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	1657486211



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори, Вазирлар Маҳкамаси Риёзати мажлисининг 2022 йил 15 августдаги 54 баёнига ҳамда Вазирлар Маҳкамаси Риёзати мажлисининг 2022 йил 31 августдаги 138 баёнига асосан "Тошкент вилояти минтақавий йўллarga буюртмачи хизмати" ДУК бутуртмачилигида Республика бюджетни маблаглари хисобидан Тошкент вилояти ҳудуддаги шаҳардаи ва бошқа аҳоли пунктлари кўчалари автомобил йўллари ни тўла ва жорий таъмирлаш ишларининг 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(25.07.2022 йилда таъмирлаш, қуриш, янгилов ва янги қуриш қўшимчаси)

млн. сум

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қуриш ва янгилов ишларининг бозор баҳолиги (сум)	Лойиҳавий қувват, тегишли УЎЛОН балиқсари (сум)	Таъмирлаш ишларининг пилот партияси тўлиги, шу жумладан ўқувчи қайишти, шу жумладан буюртмачининг бошқа хароажлари	01.01.2022 йил ҳолатига келиб қолган ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа хароажлари	01.01.2022 йил ҳолатига келиб қолган объектнинг таъмирлаш ишлари қайишти хисобидан кейинги моляваларини қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа хароажлари	01.01.2022 йил ҳолатига келиб қолган объектнинг таъмирлаш ишлари қайишти хисобидан кейинги моляваларини қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа хароажлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг келувчи йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа хароажлари	Объектнинг келувчи йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга моляваларини қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа хароажлари	Лойиҳа экспертиза ойнаси раъми	Топлам сарфлари баълоқаси тасвирининг сани ва раъми	Пуриш қўшимчи тошмоложлари	2021 йил инвентаризация застури доирасида 01.01.2022 й. ҳолатига қолдиқ сумма	
								Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Жаҳолат	Шу жумладан		Қуввати ва муддати							Асосий фондлар
											Буюртмачининг бошқа									
	Тошкент вилояти бўйича жами:			24 225,336	17 518,086	17 518,086	16 882,373	11 321,100	8 511,100	450,647	287,095			6 669,023	7 291,097				1 089,426	
	Тақсирланмаган лимит			804,850	345,850	345,850	345,850													
	Тўла таъмирлаш																			
1	Янгийўла шаҳридаги (Бахт МФЙ) Самарқанд кўчасини тўла таъмирлаш	2019-2023 й	2,800	12 514,803	9 867,301	9 867,301	9 969,817	3 000,000	2 880,000	120,000	120,000	2,800	12 514,803	6 661,526	6 931,940	46/1п-2020-Т	14.02.2017 й.	Янгийўла ТЎФУК	37,877	
				445,000	120,000	120,000	120,000					IV-қорак								
2	Янгийўла шаҳридаги (Бахт МФЙ) Самарқанд кўчасини тўла таъмирлаш	2020-2021 й	0,454	2 420,670	1 351,139	1 351,139	994,274	781,700	781,700			0,454	2 420,670	5,254	121,025	43/1п-2020-Т	№ 3	Янгийўла ТЎФУК	91,549	
				100,000								IV-қорак				20.11.2020 й	27.04.2021			
3	Янгийўла шаҳридаги (Бахт МФЙ) Самарқанд кўчасини тўла таъмирлаш	2021-2022 й	2,160	4 754,013	1 763,796	1 763,796	1 382,431	184,300	184,300			2,160	4 754,013	2,243	238,131	65/1п-2021-Т	№ 6	Янгийўла Курлиш УК	960	
				34,000								IV-қорак				26.07.2020 й	09.07.2021			
	Жами тўла таъмирлаш:			19 689,486	12 982,236	12 982,236	12 346,523	3 966,000	3 846,000	120,000	120,000			6 669,023	7 291,097				1 089,426	
	Жорий таъмирлаш																			
	Осангарон тумани																			
1	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,450	4 535,850	4 535,850	4 535,850	4 535,850	5 000,000	4 310,000	246,737	167,095	3,450	4 535,850							
	<i>шў жумладан:</i>											IV-қорак								
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №1 жорий таъмирлаш	2022 й	0,615	804,600	804,600	804,600	804,600	804,600	760,000	44,600	26,600	0,615	804,600			№44708	№ 103990	Юқоричирик ТЎФУК		
				44,600	44,600	44,600	44,600					IV-қорак				31.05.2022 й	17.06.2022			
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №2 жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,750	1 656,300	1 656,300	1 656,300	1 656,300	1 656,300	1 580,000	76,300	55,300	0,750	1 656,300			№45926	№ 103558	Юқоричирик ТЎФУК		
				76,300	76,300	76,300	76,300					IV-қорак				07.06.2022 й	22.06.2021			
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №3 жорий таъмирлаш	2022 й	0,876	587,250	587,250	587,250	587,250	587,250	550,000	37,250	19,250	0,876	587,250			№44712	№ 103993	Юқоричирик ТЎФУК		
				37,250	37,250	37,250	37,250					IV-қорак				31.05.2022 й	17.06.2022			
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №4 жорий таъмирлаш	2022 й	1,209	1 487,700	1 487,700	1 487,700	1 487,700	1 487,700	1 420,000	67,700	49,700	1,209	1 487,700			№44714	№ 103994	Юқоричирик ТЎФУК		
				67,700	67,700	67,700	67,700					IV-қорак				31.05.2022 й	17.06.2022			
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўллари №5 жорий таъмирлаш	2022 й						464,150		20,887	16,245								Танлов (тендер) асосида	
	Тошкент тумани																			
2	"Қўш-қўнди" МФЙ ҳудуддаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	7,915					2 000,000			83,910									
	<i>шў жумладан:</i>																			
	Қўш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,000					509,000			10,180								Танлов (тендер) асосида	
	Қўш қўнди МФЙ Бирлашув 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,070					36,000			1,440								Танлов (тендер) асосида	
	Қўш қўнди МФЙ Бирлашув 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,200					102,000			2,040								Танлов (тендер) асосида	
	Қўш қўнди МФЙ Бирлашув 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,108					55,000			2,200								Танлов (тендер) асосида	
	Қўш қўнди МФЙ Бирлашув 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,135					61,000			2,135								Танлов (тендер) асосида	
	Қўш қўнди МФЙ Хуррият кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,050					535,000			10,700								Танлов (тендер) асосида	
	Қўш қўнди МФЙ Жамоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,133					68,000			2,380								Танлов (тендер) асосида	
	Қўш қўнди МФЙ Жамоат 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,444					37,720			3,395								Танлов (тендер) асосида	
	Қўш қўнди МФЙ Жамоат 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,400					204,000			4,080								Танлов (тендер) асосида	
	Қўш қўнди МФЙ Жамоат 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,695					354,000			7,080								Танлов (тендер) асосида	
	Қўш қўнди МФЙ Жамоат 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,105					11,260			11,260								Танлов (тендер) асосида	
	Қўш қўнди МФЙ Шабнам 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,662					5,900			5,900								Танлов (тендер) асосида	
	Қўш қўнди МФЙ Шабнам 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,403					3,600			3,600								Танлов (тендер) асосида	
	Қўш қўнди МФЙ Шабнам 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,233					2,380			2,380								Танлов (тендер) асосида	
	Қўш қўнди МФЙ Увайсий кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,300					3,440			3,440								Танлов (тендер) асосида	

Т/Р	Объектлар номи ва миязлиги	Курслари шартларининг бошланиши ва тугаллигининг йили	Лойиҳани муҳимлиги, таъиниши ўчоги бирликларида (с/м/кв)	Таъмири ва ишларининг натижаси шартларининг таъиниши, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига оид таъмири ва ишларининг натижаси, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига оид таъмири ва ишларининг натижаси, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига оид таъмири ва ишларининг натижаси, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга тушirilishi		Объектни муҳимлиги йилга ўқаллиги 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектни муҳимлиги йилга ўқаллиги 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза синаси раъами	Тегибери синаси раъами	Тегибери синаси раъами	Пулнинг қўрилши таъинишлари	2021 йил иштироки эътиборини 01.01.2022 й. ҳолатига қолдиқ сумми	
								Жами маълумотлар лимити	ҚМИ	Шу ҳиссада		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар								
										Жаҳазлар	Жами										
	Қуш қўни МФЙ Қуш қўни қўчаси жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,390					3,980		3,980											
	Қуш қўни МФЙ Қуш қўни 1-тор қўчаси жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,315					3,220		3,220											
	Қуш қўни МФЙ Қуш қўни 2-тор қўчаси жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,155					2,200		2,200											
	Қуш қўни МФЙ Биллур тор қўчаси жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,117					2,300		2,300											
	Жами жорий таъмирлаш:			4 535,850	4 535,850	4 535,850	4 535,850	7 000,000	4 310,000	330,647	167,095		4 535,850								
	КРЕДИТОР ҚАРЗДОРЛИК			225,850	225,850	225,850	225,850														
1	Юкори Чирчиқ тумани худудидидаги махсус шифохона ҳудудидида кириш автомобиль йулини куриш	2020 й						15,100	15,100												Автомобилстрал УК
2	Зангиота тумани "Хонабод" ласёлжидидидаги "Тошкент металлургия заводига олиб борувчи автомобиль йулини куриш"	2018-2020 й						21,200	21,200												Тошкент ҚФУК
3	2 та куриш курилиши Испийбой ва Пинаком дарёси орқали (36,6 км)	2017-2018 й						13,900	13,900												Тошкент ҚФУК
4	Янгийул тумани Гулбахор шаҳарчаси Ш.Рашидов қўчаси 0,952 км қисмини муҳимлиги таъмирлаш	2019 - 2020 й						109,400	109,400												Янгийул ТЙФУК
5	Янгийул тумани Гулбахор шаҳарчаси Ешиқ қўчаси 1,420 км қисмини муҳимлиги таъмирлаш (Реконструкция элементлари билан бирга)	2019 - 2020 й						70,400	70,400												Янгийул ТЙФУК
6	Тошкент вилояти Янгийул тўрасини Ш.Рашидов қўчаси (автотурмуш билан) тўра таъмирлаш	2019-2020 й						36,600	36,600												Янгийул ТЙФУК
7	Янгийул тумани Гулбахор шаҳарчаси Гулбахор қўчасини 0,530 км муҳимлиги таъмирлаш	2019-2020 й						48,500	48,500												Янгийул ТЙФУК
8	Янгийул ш. Меҳон МФЙ Р.Назирова қўчаси Сабо МФЙ Назирова қўчаси би боғ-чи Қорақулдук канали устида утти авири ҳолатидида 3та куриши муҳимлиги таъмирлаш	2019-2020 й						40,000	40,000												Янгийул ТЙФУК
	Жами кредитор қарздорлик:							355,100	355,100												

Изоҳ: *) Янги бошланадиган объектларнинг қиймати лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб Давлат экспертизасидан ўтказилгандан ва тендер натижаларига кура аниқлик киритилади.


"Киритди"
Тошкент вилояти
"Минтақавий бўлашақ буюртмачи
хизмати" ДУК директори
Б.Нурматов
" " " 2022 й.



"Келишилди"
Тошкент вилояти
Автомобил йулини бош
қилиш бўлими бошқармаси
Фозилхонов
" " " 2022 й.



"Келишилди"
Тошкент вилояти ҳокимлиги
Маълумоти бошқармаси
Бошлиғи
О.Халиқов
" " " 2022 г.



"Келишилди"
Тошкент вилояти
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқартириш бош қармаси
" " " 2022 й.

