



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 19.09.2022 г. № 16

между "SOF MELIORATOR"МЧЖ и Тахياتош тумани Ободонлаштириш бошкармаси (Фонд) на общую
сумму 138000000,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 301821860352287065200110001 (в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	138 000 000,00			138 000 000,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	138 000 000,00			138 000 000,00

Всего 138000000,00 сум

Сто тридцать восемь миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 41400000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора
подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.

(подпись)

Матмуратов Азат Джолдасович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Аметова Зульфия Яхияевна
Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения

(подпись)

Получил работник
заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР №16

2022 й. «22» 9

255-13-215-ОВ/2022-

Тахиаташ район

сон

Тахиаташ район

от «19» сентябрь 2022 г

Управление Благоустройства Тахиаташского района в лице А.Матмуратов а действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «SOF MELIORATOR» в лице директора С.Бердибаева действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: **Подрядчик обязуется выполнить работу по объекту: очистка коллекторов на территории ССГ «Найманкул» 1,9 км и ССГ «Кенегес» 1,5 км Тахиаташского района.**

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **138 000 000 (Сто тридцать восемь миллионов)** сум с учетом НДС.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнить своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства

объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «19» сентябрь 2022 года окончание «31» октябрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и

комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;
Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц:

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

ХIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

ХV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Стороны обязуются не совершать коррупционных действий, связанных с договором, в течение срока действия договора и по истечении этого срока.

Стороны признают антикоррупционные меры, указанные в дополнительных антикоррупционных условиях договора, и обеспечивают взаимодействие по их соблюдению.

В момент заключения договора каждая сторона прямо подтверждает, что ее исполнительными органами, должностными лицами и работниками, имеющими отношение к договору, неправомочно не передавались никакие деньги или материальные ценности, а также что им не предлагалось или не предлагалось получить неофициально деньги или иные материальные ценности в обмен на заключение договора, гарантии того, что он не был обещан, а также что он не получил материальных или каких-либо выгод (о возможности таких действий в будущее). Стороны принимают разумные меры к тому, чтобы привлеченные ими в рамках договора лица (субподрядные организации, агенты и иные лица, находящиеся под контролем сторон) не совершали вышеуказанных действий.

Стороны не допускают совершения государственными службами, политическими партиями, а также их исполнительными органами, должностными лицами и работниками в любое время и в любой форме следующих действий, прямо или косвенно (в том числе через третьих лиц): а) получение лицензий и разрешений от надзорных органов, предлагающие или обещающие материальные или нематериальные выгоды в пользу указанных лиц или ими в целях незаконного получения или сохранения коммерческих или иных преимуществ в сфере налогообложения, таможенного оформления, судебного разбирательства, законотворческого процесса и других сферах, подлежащих предоставлению; б) легализации доходов, полученных незаконным путем, а равно, если сторонам известно, что имущество является доходом, полученным от преступной

деятельности, его возникновению придается правовой оттенок путем его передачи, обращения в собственность или обмена, и первоначального происхождения денег или иного имущества для сокрытия характера, источника, места распоряжения, способа передачи, реальных прав собственности на деньги или иное имущество или кому оно принадлежит; г) подстрекательство, подстрекательство, давление или угроза совершения преступления, связанного с коррупцией. В этом случае одна сторона должна немедленно уведомить об этом другую сторону и компетентные государственные органы.

Стороны, находящиеся под контролем сторон и действующие от их имени (в том числе субподрядчики, агенты, торговые представители, дистрибьюторы, юристы, бухгалтеры, другие представители, действующие от их имени), должны совершить следующие действия; - недопустимость коррупционных действий и неиспользование в качестве посредника для осуществления коррупционных действий; привлекать их к работе только исходя из производственной необходимости в ходе обычной повседневной деятельности сторон; - не производить необоснованных переплат им за оказанные услуги в рамках законодательства.

Стороны гарантируют, что не будут подвергаться давлению за сообщение о случаях нарушения обязательств, предусмотренных дополнительными условиями противодействия коррупции, лицами, находящимися под их контролем и действующими от их имени.

Если одной стороне станет известно, что другая сторона нарушила обязательства, указанные в пунктах 5.4 и 5.5 Антикоррупционных условий, она обязана незамедлительно сообщить об этом другой стороне и потребовать от этой стороны принятия соответствующих мер в разумный срок время и информировать его о предпринятых действиях. По требованию стороны, если другая сторона не примет надлежащих мер по устранению нарушений в разумный срок или не сообщит о результатах рассмотрения, эта сторона вправе потребовать полного возмещения ущерба.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до «31» декабря 2022г

XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

«SOF MELIORATOR» МЧЖ

Чимбай район ул.Березняковская
дом 40, тел;91 372 52 75

р/с 20208000905107197001

Банк: АКБ Туран банк

Нукусский филиал МФО: 00446

ИНН: 306 618 087

Заказчик

Управление Благоустройства

Тахиаташского района

ул.М.Кобланов б/н тел: 61 572 28 65 61 572 24 15

р/с 23402000300100001010

Казначейства при Мин Фин

ИНН: 201 122 919 МФО: 00014

ЦБ г Тошкент

ИНН: 207 261 117 ОКЭД:81300

л/сч 301821860352287065200110001



Руководитель,

С.Бердибаева

М.П.



и.о.Руководитель:

М.Алламбергенов

М.П.

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RSIDA HUQUQIY XULOSA

№ WL47127768

1. Loyihaning turi: Shartnoma
2. Loyihaning nomi: pudrat shartnomasi
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Taxiatosh tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bilan **"SOF MELIORATOR"** MCHJ o'rtasida 22.09.2022-yildagi Taxiatosh tumani hududida Naymankol MFY 1,9 km va Keneges MFY 1,5 km kollektor tozalash ishlarini bajarish uchun tuzilgan pudrat shartnomas loyihasi Taxiatosh tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 22.09.2022-yili qoshimcha **"SOF MELIORATOR"** MCHJ guvohnomasi va bayonnoma va tegishli hujjatlarini ilovasi bilan "E-huquqshunos" elektron tizimi orqali kiritilgan.

Taxiatosh tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bilan **SOF MELIORATOR"** MCHJ o'rtasida 22.09.2022-yildagi Taxiatosh tumani hududida Naymankol MFY 1,9 km va Keneges MFY 1,5 km kollektor tozalash ishlarini bajarish uchun tuzilgan pudrat shartnomas loyihasi umumiy qiymati **138.000.000 (bir yuz o'ttiz sakkiz million) sum** deb belgilangan.

1. O'zbekiston Respublikasining qonuni Xo'jalik yurituvchi subektlari faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risidagi 1998-yil 29-avgust 670-I-sonli amaldagi qonuning 10-moddasida Xo'jalik shartnomasiga nisbatan qo'yiladigan talablari haqida quyidagicha belgilangan:

Xo'jalik shartnomasi shartnoma predmetini, yetkazib beriladigan tovarning (ishning, xizmatning) miqdori, sifati, assortimenti va bahosini, shartnomaning bajarilish muddatlarini, hisob-kitob qilish tartibini, taraflarning majburiyatlarini, shartnoma majburiyatlari bajarilmaganda yoki lozim darajada bajarilmaganda taraflarning javobgarligini, nizolarni hal etish tartibini hamda taraflarning rekvizitlarini, shartnoma tuzilgan sana va joyni, shuningdek bunday turdagi shartnomalar uchun qonunchilikda belgilangan yoki taraflardan birining arizasiga ko'ra o'zaro kelishuvga erishish lozim bo'lgan boshqa muhim shartlarni nazarda tutishi kerak.

Xo'jalik shartnomasida hisob-kitob qilish tartibi belgilanayotganda tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqini qonunchilikda belgilanganidan kam bo'lmagan miqdorda oldindan to'lab qo'yish albatta nazarda tutilgan bo'lishi kerak.

Xo'jalik shartnomasini tuzishda taraflar tegishli turdagi shartnomalar uchun ishlab chiqilgan hamda huquqiy ekspertizadan belgilangan tartibda o'tkazilganidan so'ng e'lon qilingan o'zlarining namunaviy yoki tipovoy shartlariga (shakllariga) amal qilishlari mumkin deb belgilangan.

XULOSA

Mazkur shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga, O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 29-avgustdagi «Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida»gi № 670-I Qonuniga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-iyundagi "Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5168-sonli qarorning 6-bandida, Markazlar tomonidan yuridik xizmat

ko'rsatilishi belgilangan tashkilotlar tomonidan Markazlar bilan kelishilmagan holda yuridik tusdagi hujjatlar qabul qilinishiga yo'l qo'yilmaydi va bunday hujjatlar yuridik kuchga ega emas hamda ular qabul qilingan paytdan e'tiboran hech qanday huquqiy oqibatlarni keltirib chiqarmaydi deb ko'rsatilgan.

Mazkur qarorning 3-bob, 16 bandida yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlar, shuningdek uning tarkibiy tuzilmalarining qonunchilik hujjatlari bajarilishini ta'minlamayotgan yoxud ularni buzayotgan rahbarlari va xodimlarini javobgarlikka tortish haqida tashkilotning rahbariyatiga takliflar kiritish huquqi bor ekanligi belgilangan.

Yuqorida keltirilgan qonun talablariga asosan Taxiotosh tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan, markazga buyruq, shartnoma, yuridik tusdagi barcha hujjatlarni o'z vaqtida, to'liq qo'shimcha hujjatlarni ilova qilib "E-huquqshunos" elektron tizimi orqali berishingizni ma'lum etamiz.

**Taxiotosh tumani Adliya bo'limi
Yuridik xizmat ko'rsatish
markazi boshlig'i:**



O.Babanov

22.09.2022-yil

Такытас району Абаданластыруу баскармасы Товар-материалдык запастар хам ислерди (хызметлерди) сатып алуу бойынша ен жаксы
усынысларды тангап алуу бойынша откерилген тангау комиссиясынын 9-санлы мажлис баянламасы

2022-жыл "19" Сентябрь

9-санлы мажлис баянламасы

Такытас району

Катнасуушылар

(Ф.И.Ш)

(Лауазымы)

Комиссия баслыгы

М.Алламбергенов

Абаданластыруу баскармасы бас инжинери

Комиссия хаткери

Г.Мадирова

Абаданластыруу баскармасы экономисти

Комиссия агазлары

Ш.Берлибаев

Абаданластыруу баскармасы технадзори

Х.Кадилов

Абаданластыруу баскармасы электриги

Ш.Нурмедов

Абаданластыруу баскармасы инфраструктура болим баслыгы

Т.Сабилов

Абаданластыруу баскармасы болим баслыгы

КУН ТӨРТИБИ:

Такытас району Абаданластыруу баскармасы - Тангап алуу комиссиясы баслыгы М.Алламбергенов мажлисте тангау комиссиясынын 5 агазынан 5 адам катнасып атырганлыгын айтып өтип, тангау комиссиясы мажлисин ашык деп жариялады.

Тангау комиссиясы хаткери тангау комиссиясына төмендеги матлыуматларды усунды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдын 22-апрелдеги 684-санлы "Мамлекет сатып алуулар хаккындагы Нызамынын (тексте кейинги орындарда-Нызам) 58-статьясына мууалык ен жаксы усунисларды тангап алуу откерилиуи хаккында арнаулы информацион порталында (хатid.uzex.uz/) дагаза тангау катнасуушыларынын кабыл етиу муддеги тамамланууынан 5 (бес) жумыс күн алдын мамлекеттик буйуртпашы төрепинен жеке кабинети аркалы жайластырылган 2022 жыл 31-августь кунни 145994 (22110012145994) -санлы лот бойынша 2022-жыл 19-сентябрькуннги 9-санлы баянламасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы "Мамлекеттик сатып алуулар хаккында"гы Нызамы талапларына хамде жокарыда көрсетилген матлыуматларды есепке алып Тангау комиссиясы



КАРАР ЕТДИ:

1. Такыягас району Найманкол АПЖ 1,9 км, Кенерес АПЖ 1,5 км аймагында коллекторларды мукамал тамирлеу жумыслары ушын өткерилген танлап алыуда танлау хужжеттеринде хэм танлау шертлери бойынша ең жаксы шертлерди усынган хэм танлап алыу женимпазы деп табылган SOF MELIORATOR MSN1 мекемеси менен 138 000 000 сума шартнама дузилсин.

2. Женимпаз мекеме танлап алыу шертлери тийкарында шертнама дузиуден бас тарткан жагдайда шартнама дузиу хужукы кейинги катнасыушы (резерв) етип, ООО QUANISHSTROY-NUKUS белгиленсин. Бунда женимпаз катнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаган мутдарда шертнама дузиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууалпык танлау катнасыушыларынын усынысларын керип шыгыу хэм бахалау мүддети усыныслар берiu тамам болууынан 10 (он) кунинен ашып кетиуи мүмкин емеслиги марлуумат ушын кабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – З.Аметова танлау алыу жумамгы бойынша женимпазы менен дузилген шартнаманы 2 (еки) жумыс куни ишинде арнаулы информатсион порталына (www.hatid.uz) жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери Г.Мадиярова шартнаманы Адлиядан тастыйыклатып усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте таарлап бас есапшыга тапсырылсын.

Катнасыушылар

Комиссия баслыгы

Имзасы

(Ф.И.Ш)

(Лауазымы)

М.Алламберенов

Абаданластырыу баскармасы
бас инженери

Комиссия хаткери

Г.Мадиярова

Абаданластырыу баскармасы
экономисти

Комиссия ағзалары

Ш.Бердибаев

Абаданластырыу баскармасы
технадзори

Х.Кадилов

Абаданластырыу баскармасы
электриги

Ш.Нурмелов

Абаданластырыу баскармасы
инфраструктура болим баслыгы

Т.Сабилов

Абаданластырыу баскармасы
болими баслыгы

Утверждено
Тахияташский районный
Финансовый отдел

Ж.Сапаров

АДРЕСНОЙ СПИСОК

Согласовано
Тахияташский районный
Управление благоустройства
А.Матмуратов

РП.РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ССТ "НАЙМАНКУЛ" 1,9 КМ И ССТ "КЕНЕГЕС" 1,5 КМ В ТАХИАТАШСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

№	Наименование объектов	Год проведения ремонта	общая сметная стоимость в текущих договорных ценах	задолженность на		Остаток на 31.12.2022г. В текущих договорных ценах	Прогноз на 2022 год в текущих договорных ценах	наличие заключения экспертизы	Наличие ПСД или заключения тендерной комиссии	Подрядники
				Дебиторская	кредиторская					
1	Ремонт-восстановительных работ системы коллекторов на территории сст "НАЙМАНКУЛ" 1,9км и ССТ "КЕНЕГЕС" 1,5 км в Тахияташском районе Республики	2022 год	151 476,395	0	0	0	151 476,395	690,00	13906,2	бюджет определен о в установленном порядке
2	1 Каракалпакстан									

№	Примечание	2022 год	сумма (тыс.сум)
1	Ремонт-восстановительных работ системы коллекторов на территории сст "НАЙМАНКУЛ" 1,9км и ССТ "КЕНЕГЕС" 1,5 км в Тахияташском районе Республики	3-4 Квартал	151 476 395,000
1	Каракалпакстан		

График финансирования

Разбивка цены контракта с указанием стоимости работ в текущих ценах в

соответствий с графиком финансирования по объекту " Ремонтно -восстановительных работ системы коллекторов на территории ССГ "Найманкул" 1,9 км и ССГ "Кенегес" 1,5 км в Тахиаташском районе Республики Каракалпакстан

№п/п	Наименование виды работ	2022 год			Всего
		сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Аванс 30 %	45 442 918			
2	Текущие Финансирование 70 %		106 033 476		151476,395

тыс.сум

Заказчик:Управление Благоустройства
Тахиаташского района

А.Матмуратов

Подрядчик: ООО "СОФ МЕЛИОРАТОР"

С.Бердибаева



График производства работ

Разбивка цены контракта с указанием этапов работ текущих ценах

по объекту " Ремонтно- восстановительных работ системы коллекторов на территории ССГ "Найманкул" 1,9 км и ССГ " Кенегес " 1,5 км в Такиаташском Районе Республики Каракалпакстан

№п/п	Наименование виды работ	2018 год			Всего
		сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Общестроительные работы	45 442 918	106 033 476	-	151 476 395
2	Итого	45 442 918	106 033 476	-	151 476 395

тыс.сум

Заказчик: Управление Благоустройства
Такиаташского района



А.Матмуратов



Порядчик: ООО "СОФ МЕЛИОРАТОР"

С.Бердибаева