

«TASDIQLAYMAN»
VXTB tasarufigidagi Quva tumani Xorijiy tillari
va Aniq fanlarini o'qitishga Ixtisoslashtirilgan maktab
internati direktori D. Azamov



Quva tumani

«23» 09 2022 yil

VXTB tasarufigidagi Quva tumani Xorijiy tillari va Aniq fanlarini o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktab internati binosini joriy ta'mirlash ishlari uchun davlat xaridlariga quyilgan LOT № 22110012149702 bo'yicha protokol muxokama qilish kamissiya yigilishi

2-SONLI MAJLIS BAYONI

Qatnashdilar: komissiya raisi D. Azamov –direktor
komissiya a'zosi M. Nuriddinova – Bosh xisobchi
komissiya a'zosi G. Xoldorova– xodim
komissiya a'zosi K. Tillayev-Elektrik
komissiya a'zosi D. Ergashov – Xo'jalik ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari
komissiya a'zosi D. Axunova – Kasaba uyushma raisi

KUN TARTIBIDAGI MASALA:

2022-yilda VXTB tasarufigidagi Quva tumani Xorijiy tillari va Aniq fanlarini o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktab internati binosini joriy ta'mirlash ishlari uchun davlat xaridlariga quyilgan LOT № 22110012149702 bo'yicha protokol muxokama qilish to'g'risida .

Kun tartibidagi masala yuzasidan VXTB tasarufigidagi Quva tumani Xorijiy tillari va Aniq fanlarini o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktab internati tomonidan o'tkazilgan tanlov bo'yicha VXTB tasarufigidagi Quva tumani Xorijiy tillari va Aniq fanlarini o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktab internati direktori D. Azamov so'z olib tanlov shaffof xamda talablarga mos o'tganini aytib o'tdi.

Shundan so'ng so'z olgan VXTB tasarufigidagi Quva tumani Xorijiy tillari va Aniq fanlarini o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktab internati komossiya azolari tomonidan bir ovozdan Qurilish Optima MCHJ tanlov ishtirokchini maqullab qaror qabul qilindi muxokama kunlari xech qanday etirozlar kelib tushmaganligi xamda etirozlar yo'qligi aytib utildi

G. Xoldorova

K. Tillayev

D. Ergashov

D. Axunova

M. Nuriddinova

ШАРТНОМА № 116
Жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш бўйича

2022 йил «23» сентябрь

Фаргона шаҳар.

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодаловчи мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи ВХТБ тасаруфидаги Қува тумани хорижий тиллари ва аниқ фанларини ўқитишга ихтисослаштирилган мактаб интернати номидан раҳбар Д.Азамов (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) биринчи томондан ва ўз Низоми асосида иш юритувчи «Қурилиш Оптима» МЧЖ (кейинги ўринларда «Ижрочи» деб аталади) номидан раҳбар Д.Мирзаев иккинчи томондан, мазкур шартномани қуйидаги ишларни бажариш учун тузилдилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1. «Ижрочи» мазкур шартнома шартларига асосан: ВХТБ тасаруфидаги Қува тумани хорижий тиллари ва аниқ фанларини ўқитишга ихтисослаштирилган мактаб интернати биносини жорий таъмирлаш ишларини лойиха-смета ҳужжатларида назарда тутилган тартибда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни белгиланган тартибда қабул қилиб олиб, тўловларни амалга оширади.

2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

2.1. Мазкур шартнома бўйича «Ижрочи» томонидан бажариладиган таъмирлаш ишлари қиймати лойиха-смета ҳужжатларига асосан барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жами 497 000 000 (Тўрт юз тўқсон етти миллион) сўмни. Шундан ККС 15 % 64 826 086.96 ташкил этади

2.2. Зарурий асослар мавжуд бўлганда «Буюртмачи» ва «Ижрочи»нинг келишувига асосан мазкур шартномага қушимча битим расмийлаштирилиши мумкин.

3. ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. «Ижрочи» томонидан таъмирлаш ишлари тулик бажарилгандан сўнг, узаро солиштирув далолатномаларига асосан, бажарилган ишлари қиймати учун «Буюртмачи» пул ўтказиш йули билан тўловни амалга оширади.

3.2. «Буюртмачи» олдиндан шартнома умумий суммасини 30 % миқдорида туловини «Ижрочи» ҳисоб рақамига ўтказиб беради. Кейинги ҳисоб-китоблар ҳақиқатда бажарилган ишлар ҳажмига қараб, аванс маблағларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

4. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ТАРТИБИ ВА МУДДАТЛАРИ.

4.1. «Буюртмачи» томонидан олдиндан тулов амалга оширилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида «Ижрочи» томонидан таъмирлаш ишлари бошланиши шарт. Бажарилиши лозим бўлган ишлар 2022 йил 3 октябрь кунига қадар тулик якунланиши керак.

4.2. «Ижрочи» бажариладиган ишларни амалдаги қурилиш қоидалари ва меъёрлари талабларига мувофиқ бўлишини ва сифатли бажарилишини таъминлайди.

4.3. «Ижрочи» ишларнинг бажарилишини техника хавфсизлиги, меҳнат муҳофазаси ва ёнгин хавфсизлиги талабларига риоя қилган ҳолда амалга оширади.

5. ТОМОНЛАРНИ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1. «Ижрочи» мазкур шартномада назарда тутилган таъмирлаш ишларини тулик ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини олади.

5.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишлари жараёнида бажарилаётган ишларни лойиха-смета ҳужжатларига мослигини ва сифатини назорат қилиб боради.

5.3. «Буюртмачи» томонидан «Ижрочи»га таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиб берилади ва бажарилган ишлар бўйича тузилган Шакл-2 далолатномаларини қабул қилиб олади.

5.4. Бажарилган ишларда камчилик ва нуқсонлар аниқланган тақдирда, «Буюртмачи» томонидан далолатнома расмийлаштирилади ва 10 кун муддатда «Ижрочи»га хабар юборилади. «Ижрочи» томонидан ушбу аниқланган камчилик ва нуқсонлар ўз маблағи ва ўз қучи билан 10 кун давомида бартараф этилади.

6. ЖАРИМАЛАРНИ ҚЎЛЛАНИЛИШИ.

- 6.1. Томонлардан бири шартнома шартларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни тулик коплайди.
- 6.2. Агар «Ижрочи» томонидан бажарилиши лозим булган таъмирлаш белгиланган муддатларида бошланмаса ва яқунланмаса, «Ижрочи» бажарилмаган ишлар кийматини 0.5% микдорида ҳар бир муддати ўтган куни учун «Буюртмачи»га жарима тўлайди, лекин бунда жариманинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматини 50% дан ошмаслиги керак.
- 6.3. «Ижрочи» томонидан таъмирлаш ишлари белгиланган муддатларда яқунлангандан кейин «Буюртмачи» томонидан туловлар уз муддатида амалга оширилмаса туланмаган суммаси 0.4% микдорида ҳар бир муддати ўтган кун учун «Ижрочи»га жарима тўлайди, лекин бунда жариманинг умумий суммаси утказиб берилмаган маблағлар суммасини 50% дан ошмаслиги керак.
- 6.4. Жарималар тўланиши «Ижрочи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ.

- 7.1. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари, уруш, оммавий тартибсизликлар ва бошқа енгиб белмас куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса, томонлар жавобгарликдан озод этиладилар.

8. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.


- 8.1. Ушбу шартномани бажариш, узгартириш ва уни бекор қилишда пайдо буладиган низолар энг аввало тарафларнинг келишуви билан ҳал қилинади. Узаро келишилмаса ҳужалик суди ва Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунлар тартибда ҳал қилинади.
- 8.2. Шартнома тарафларнинг узаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиш мумкин.
- 8.3. Ушбу шартномани амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр гача. Шартнома икки томонлама имзоланиб, газначилик бошқармаси (булим)дан руйхатдан утказилганидан сунг қонуний кучга қиради.

9. ТОМОНЛАРНИ ХУКУКИЙ МАНЗИЛИ ВА РЕКВИЗИТЛАРИ

«Ижрочи»
«Қурилиш Оптима» МЧЖ

(мол етказиб берувчининг номи)

Манзил: Фарғона шаҳар С.Темур кўчаси 263 В-уй
Тел./факс: +99891 166 07 02
х/в 20208000205324594001
Банк номи Asia Alliance Банк Фарғона филиали
МФО 01173 СТИР 308048660
ОКОНХ _____

Раҳбар  Д.Мирзаев
(Ф.И.Ш)

М.У

Хуқуқшунос:




«Буюртмачи»

ВХТБ тасаруфидаги Кува тумани хорижий
тиллари ва аниқ фанларини ўқитишга
ихтисослаштирилган мактаб интернати


(Бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Кува тумани Ёрқин кўчаси 2-уй
Тел./факс:
ш/х 100021860302187092300075004
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 200124837
ОКОНХ: 92310

Газначилик номи Фарғона вилояти буйича
Газначилик бошқармаси
Газна х/в 23402000300100001010
Банкнинг номи: Марказийбанк ХККМ
Тошкент МФО00014
Газначилик СТИРи 201 122 919

Буюртмачи раҳбар  Д.Азамов
(Ф.И.Ш)

М.У



У. Мамашев



"УТВЕРЖДАЮ"

р. Кува

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"22" августа 2022г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика ВОУБ Государственный жилищно-коммунальный отдел и от подрядчика М. Нуриддинов и Д. Эрмолов произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ОБЩЕЖИТИЕ 4 ЭТАЖ		0
2	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		0
3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,08
4	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100 КОРОБОК	0,81
5	ОКНА И ДВЕРИ		0
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,15
7	ДВЕРНОЙ БЛОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	15
8	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	9
9	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЕМОВ	2,35
10	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	235
11	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	60
12	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	1,8
13	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН: МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	100 М2	0,37
14	ВЫТРАЖИ НАРУЖНИЕ ПВХ	М2	37
15	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	8

М. Нуриддинов
Д. Эрмолов

М. Нуриддинов
Д. Эрмолов