

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**  
**№ 51**

“ 22 09 ” 2022 йил

Термиз шаҳри.

Низом асосида иш юритувчи бир томондан, “Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Боқиев ва "TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA" МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи директор И. Сувонов, Низом асосида иш юритувчи икки томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети:**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Жарқурғон тумани А.Навоий МФЙ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама)** лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат) лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи	Суммаси, ККС сиз	15% ККС	Жами 15% ККС сиз
1	<b>Жарқурғон тумани А.Навоий МФЙ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш</b>	дона	1	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000
	<b>Жами:</b>						

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси (ККС сиз) **16 600 000 (ўн олти миллион олти юз минг) сўмни** ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширилади.

**3. Тўлов шартлари**

3.1 Шартнома умумий қийматининг **30%** и миқдоридида **5** банк кунидида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида **10** банк кунидида қолган **70%** тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура) га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1 Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг **15 кун** давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3 Бажариладиган иш ҳажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» га топширгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

**5. Томонлар мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

#### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарувчи иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи» га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998- йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунининг 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун **0.05%** миқдориди, лекин шартноманинг умумий суммасини **50%** дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун **0.05%** миқдориди, лекин шартноманинг умумий суммасини **50%** дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи» нинг хатоси билан содир қилинганда «Бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи» нинг иштирокисиз хал қилади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йўл қўймайди.

### 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасида шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

### 8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.3. Шартномада кўрсатилган маблагдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Форс мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 10. Коррупцияга қарши талаблар

10.1 Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларин тадбиқ этишини ифодалайди ва қафолатлайди.

10.2 «Истеъмолчи» «Етказиб берувчига» мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади : Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, «Етказиб берувчи» нинг коррупция қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

## 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1.Мазкур шартнома имзоланган ҳамда ғазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

11.2.Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

## 12. Томонларнинг юридик манзили

**Бажарувчи:**

**Буюртмачи**

**"TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK  
YO'L LOYIHA" MCHJ**

Манзил: Термиз шаҳар Т.Сайдалиев 1 уй

Х/р: 20208000305452057001

"TRASTBANK" ХА Термиз филиали

Банк коди: 01063

ИНН: 308971851



Директор И.Сувонов

**‘Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил  
йўлларга буюртмачи хизмати’ ДУК**

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

ш.х.в 3045218602221270451291188029

ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги  
ғазначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919



директор А. Бокиев

**Юрист визаси:** Мен Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«23» 09 2022 йил Ф.Тураев

## БАЁННОМАСИ

Жаркурғон тумани А.Навоий МФЙ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан "Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК номидан директор А. Бокиев ва "Бажарувчи" томонидан "TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA" МЧЖ директор И. Сувонов томонлар уртасида объектининг лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини (ҚҚС сиз) 16 600 000 (ун олти миллион олти юз минг) сўм миқдоридида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнати иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

ушбу шартнома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос булади.

## КАЛЕНДАР РЕЖА

№ т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг ҳисоб нархи 15% ҚҚС сиз сўм
		Бошланиш ой, йил	Тугатилиш ой, йил	
1	2	3	4	5
1	Жаркурғон тумани А.Навоий МФЙ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	___-кун		16 600 000
	Бир босқичда			
	100% лойиха-смета хужжатларини бажариб бериш	___-кун		
	<b>Жами:</b>			<b>16 600 000</b>

Эслатма: Шарномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" уз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи



И. Сувонов

Буюртмачи



А.Бокиев

## Лойиха-смета ишлари тайёрлигининг

57 -сонли Далолатномаси

2022 йил "09" 22

Бизким, куйида имзо қўйганлар, мазкур далолатномани лойиха қидирув ишлари тайёрлиги тўғрисида туздик, Жарқурғон тумани А.Навоий МФЙ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича  
(Ишларнинг номи)

"TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA" масъулияти чекланган жамияти томонидан  
(Лойиха ташкилоти)

"Сурхондарё минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК га бажарган.  
(Ташкилотнинг номи ва у кимга қарашли)

2022 йил " " даги № -сонли шартнома га асосан  
(шартнома қушимча битим ёки наряд-буюртма № ва куни)

	Бажарилган ишларнинг номи	Шартнома баҳоси ҚҚС сиз, минг сўм	Бажарилган ишларнинг баҳоси ҚҚС сиз, минг сўм		
			иш бошидан 2022 йил гача минг сум	йил бошидан 2022 йил гача минг сум	Шу жумладан 2022 йил ойида Минг сум
	<b>Жами:</b>	<b>16 600,000</b>	<b>16 600,000</b>	<b>16 600,000</b>	<b>16 600,000</b>
	<b>Лойиха-смета ишлари</b>	<b>16 600,000</b>	<b>16 600,000</b>	<b>16 600,000</b>	<b>16 600,000</b>

Жами : 16 600 000 (ўн олти миллион олти юз минг) сўм.

Бажарувчи

Директор  И. Сувонов

Бош муҳандис



Буюртмачи

  
(буюртмачи масъул вакили)  
(қабул қилувчининг Ф.И.Ш.)

2022 йил « 22 » 09 даги 1 -сонли

### Хисоб-фактура

2022 йил “ 22 ” 09 даги № 51 -сонли шартнома ва

«Иш бажарувчи»

"TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK  
YO'L LOYIHA" МЧЖ

«Буюртмачи»

“Сурхондарё минтақавий автомобил йулларга  
буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Термиз шаҳар Т.Сайдалиев 1 уй

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Х/р: 20208000305452057001

“TRASTBANK” ХА Термиз филиали

Банк коди: 01063

ИНН: 308971851

Тел:

ш.х.в

ИНН: 304985647

ОКОНХ:70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги

ғазначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

Минг сўм ҳисобида

Бажарилган ишларнинг номи	Смета Баҳоси ҚҚС сиз	Бериш қиймати ҚҚС сиз	ҚҚС		Бериш қиймати ҚҚС сиз
			миқ-дори %	қий-мати	
Жарқурғон тумани А.Навой МФЙ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш					
Лойиха- смета ишлари	16 600,000	16 600,000			16 600,000
Жами:	16 600,000	16 600,000			16 600,000

Жами : 16 600 000 (ўн олти миллион олти юз минг) сўм.

Бажарувчи:

Директор

И. Сувонов

Бош ҳисобчи:

М.Ў.

Буюртмачи:

(буюртмачининг масъул раҳбарининг имзоси)

2022 йил

(ҳабул қилувчининг Ф. И. Ш.)

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 143633 на приобретение Жарқурғон тумани Алишер Навоий МФЙ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш**

Способ проведения электронный

Дата 08.09.2022

Время рассмотрения 07.09.2022 16:16

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo' llarga buyurtmachi xizmati DUK (Jarqo' rg' on) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МИБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МИБХ
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МИБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлик	Сурхондарё МИБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МИБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.09.2022 года № лота 143633.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Жарқурғон тумани Алишер Навоий МФЙ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 637 000.00
Стартовая сумма	16 637 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиха ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида

кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охириги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Охириги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	16 637 000.00	16 600 000.00 UZS	16 600 000.00	00.00	16 600 000.00	31.08.2022 09:53:09	20.00
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	16 637 000.00	16 637 000.00 UZS	16 637 000.00	00.00	16 637 000.00	31.08.2022 11:06:19	19.96

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	80	20	100
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	72	19.96	91.96

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 143633 от 08.09.2022 года на приобретение Жаркўрғон тумани Алишер Навоий МФЙ Ибн Сино кўчасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш определила победителем:

TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA  
308971851

и резервный исполнитель: TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ (303053160)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURA YEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Сурхондарё вилояти ҳокими урибосари

И.Саваров

2022 й.

36

Ўзбекистон Республикаси Ҳокимиятининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган янги ҳужалик йулларида

Республика бюджети захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун  
**МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллаш йили	Лойиҳавий қувватни белгилаш учун бирликлари	Таъмирлаш ишларининг шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утқазилган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга утқазилган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкир қилинган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкир қилинган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
									шундан,				шундан,					Бюджетдан	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари								
									Тупроқ йўлини тонна утқазиб		Тошли йўлини асфальтга утқазиб		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқликларни таъмирлаш										Бюджетдан	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	
									км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум											
190	Вилоят туманлари бўйича жами:		203,997 км/95 км	70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947					
14	Ангор тумани		22,398	2 668,550	1 407,186	1 407,186	1 407,186			8 768,422	3 850,284	3 850,284									76,428	76,384					
				410,476	115,116	115,116	115,116	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	0,0	0,0					
<b>Захира маблағи</b>																											
1	Жонс нажидга олиб бориши кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800												0,0	0,000			№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК
3	Юкори ҳужалик МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
4	Юкори Талташқон МФЙ йечки йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
5	Талташқон МФЙ Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й №495-2021/550	Ангор ТЙФУК
6	Қорасув МФЙ Ойбек, Фуркат, Хомкон МФЙ А.Темир, Тинчлик, Занг Гиламбоб МФЙ Хомкон, Ўзбекистон МФЙ Янги қишлоқ, Гулзор МФЙ Уриқзор, Гулстон, Хомкон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
7	Янгитурмуш МФЙ Тадбиркорлар, Дехкониттифок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик-2, Чинобол МФЙ Фаровон, Новинаҳар МФЙ Мафдумқули кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
8	Навруз МФЙ Баҳор МФЙ кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833					4,325	4,325		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК
9	Илгор МФЙ кучасига тунги ериши чироқларини ўрнатиб	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194	34,194		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қизилма ТЙФУК
10	Тулқин МФЙ, Гулстон МФЙ йечки кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
11	Навруз МФЙ, Баҳор МФЙ йечки кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396	13,396		0,0	0,0			№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурални бошлаши ва тугаллини йили	Лойиҳани куватли тегишли улчов birlikларда	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бузортмачининг бoshка харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бузортмачининг бoshка харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қуралнинг қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бузортмачининг бoshка харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қуралнинг қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бузортмачининг бoshка харажатлари	2021 йил капитал суйқимлар	Қуралнинг тегишли умумий қиймати	Шу жумладан:										Бoshка харажатлар (млн сум)	Бузортмачининг харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й. га қолдиқ қиймати, шу жумладан бузортмачининг бoshка харажатлари	I Пулрат шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й. га қолдиқ қиймати, шу жумладан бузортмачининг бoshка харажатлари	Текшерилган объектларнинг бoshка харажатлари ва қиймати	Экспертиза қиймати ва расми	Пулратчи қурални ташкилотлари
										шундан,					шундан,												
										Тупроқ йўли тошга утказиш		Тош йўли асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларнинг таъмирлаш		км	млн сум								
13	Юқори Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4	582,4	582,4	582,4	582,400	571,000												0,0	0,0	№148958 12.09.2022 й.	№49737 11.05.2022 й.	Ангор ТИФУК		
14	Қўштегирион МФЙ Гулор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0	0,0	0,0	0,0	5,000											0,0	0,0			Таштов				
9	Бандхон тумани		23,000	2 479,744	2 193,560	2 193,560	2 193,560	2 193,6	2 113,9	16,7	1 242,0	5,0	575,3	0,5	296,6				79,7	39,3	40,3						
Захира маблағи																											
1	Наврў МФЙ Б Аллод, Чинор МФЙ Иштиқод, Пахтавор МФЙ Хомгон кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3						37,8	37,8							
2	Бағрикент МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0								7,3	1,5	5,8						
3	Бирдамлик МФЙ Шиғорқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000						4,860		4,860	№123533 01.08.2022 й.	№49371 30.06.2022 й.	МCHU SURHON-YO'LRAVNAQI			
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600				0,500	296,600					5,990		5,990	№123548 04.08.2022 й.	№49554 02.07.2022 й.	ООO SURHON MAHSUS QURLISH			
5	Ургўлсой МФЙ Янгибоғ ва Олимзор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	2,000	167,9	167,9	167,9	167,9	167,900	164,0	2,0	164,0								3,900		3,900	№146000 01.08.2022 й.	№49383 30.06.2022 й.	LEVES GOLD MCHU			
6	Ургўлсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150								1,829		1,829	№123569 01.08.2022 й.	№49390 01.07.2022 й.	LEVES GOLD MCHU			
7	Ургўлсой МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000								1,165		1,165	№141801 01.08.2022 й.	№49583 02.07.2022 й.	ООO NEW GOLD SURHON			
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	4,000	356,980	356,980	356,980	356,980	356,980	350,000	4,000	350,000								6,980		6,980	№141095 19.09.2022 й.	№49589 02.07.2022 й.	МCHU SURHON-YO'LRAVNAQI			
9	Бағрикент МФЙ 09 117 ТQК №111 Тивчилик, Навбахор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал ётқизиш ётқизиш)	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800								9,798		9,798	№123615 05.08.2022 й.	№50389 08.07.2022 й.	ООO SURHON ZILOL VOHA			
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827	3 706,805	3 706,805	3 706,805	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	6,100	2 218,156	1,250	629,000				122,671	72,030	50,641						
Захира маблағи																											
1	Даҳнашоми ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214			2,000	797,214						41,299	24,754	16,544	№187- F 23.04.2021 й.	№544/р-2021-1 15.12.2021 й.	Бойсуи ТИФУК			
2	Чорчнор МФЙ Меҳридарё, Кучак МФЙ Чинор, Жардур, Чағри кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065						18,206	18,206							
3	Кулдаш МФЙ Туғул, Бойбул, Саваот, Олийсиммат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877						29,070	29,070							
4	Сайрб МФЙ ички кучаларига туяги еритиш чорроқларини уриятиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173										17,097		17,097	№187- F 23.04.2021 й.	№532/р-2021-1 22.11.2021 й.	Кизирк ТИФУК			
5	Бибишарин МФЙ Поёнкурган кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000				0,400	253,0					5,300		5,300	№124867 01.08.2022 й.	№49556 02.07.2022 й.	BEKZOD MEMOR MCHU			
6	Икбод МФЙ Падаг кишлоғи ички йўлини таъмирлаш ҳамда туяги еритиш тармоғини уриятиш	2022 й	0,300	118,8	118,8	118,8	118,8	118,800	117,000	0,300	117,000								1,800		1,800	№141437 08.08.2022 й.	№53339 27.07.2022 й.	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHU			
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	1,8	1,8	1,8	152,100	149,000				0,300	149,000					3,100		3,100	№124862 01.08.2022 й.	№49557 02.07.2022 й.	ISTIQLOL-BNO ЧП			
8	Чилонзор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000				6,800		6,800	№124851 01.08.2022 й.	№49978 05.07.2022 й.	МCHU SURHON-YO'LRAVNAQI			



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллигининг йили	Лойiha иш кулятиги Учлов бирлиги арда	Тaъмирлаш ишларини пуарат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта хисобланган қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта хисобланган қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қуйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилганга и объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Шудрат шартнома асосан қилинган буйича келгуси йилга утказилган и объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Телер саволари баънисис тасдиқланган санини ва расман	Экспертиза натижаси ва расман	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,									шундан,						
										Тупрок бундир тошга утказиш		Тошли бундир асфальтга утказиш		Цементтабетон қоплама ётқизиш		Қурилишларини таъмирлаш			Бюортмачини харажатлари	Лойiha иш харажатлари					
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	Улмузор МФЙ (Янги қаёт) Навбахор кучасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5	159,5	159,5	159,5	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500	3,500	0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ	
8	Корабиток МФЙ Бахор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	578,3	578,3	578,3	578,3	578,3	566,850			1,300	566,850					11,435	11,435	0,0	0,0	№141349 07.09.2022 й	№54520 02.08.2022 й	МСН СУРНОН-УО'Л-РАVNAQI	
9	Маданият МФЙ Гулдор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	379,4	379,446	379,446	379,446	379,446	372,000			0,712	372,000					7,446	7,446	0,0	0,0	№148919 20.09.2022 й	№54523 02.08.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ	
10	Дўстлик МФЙ Чўлпон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	154,9	154,851	154,851	154,851	154,851	151,815			0,290	151,815					3,036	3,036	0,0	0,0	№144070 15.09.2022 й	№54115 30.07.2022 й	МСН СУРНОН-УО'Л-РАVNAQI	
11	А.Навий МФЙ Сюю кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010					102,467				2,010						16,637	16,637	0,0	0,0			Танлов	
6	Қазирхик тумани	20,983 км/12 км		5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	760,678			
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828			
1	Гиламбоб МФЙ худудидан ўтувчи канал устига қурилиш тула таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146							12 км	214,146			0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК	
2	Кармак МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қазирхик ТИФУК
3	Хамма МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638	3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қазирхик ТИФУК	
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0	724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қазирхик ТИФУК	
5	Янгиқаёт МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	100,0						1,000				15,000	15,000	0,0	0,0			Танлов	
6	Рабатқ МФЙ дағи автошўхбасга қирши чиқиб йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000	30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№45778 27.06.2022 й	МСН СУРНОН-УО'Л-РАVNAQI	
9	Қумқўрғон тумани	7,478		1 927,433	1 660,425	1 660,425	1 660,425	1 750,372	1 629,225			7,478	1 629,225					46,784	46,784	0,0	0,0				
	Захира маблағи			73,207	31,200	31,200	31,200														0,0	0,0			
1	Оқой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК	
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053							0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК	
3	Янгиқаёт МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	282,800	282,800	282,800	282,800	282,800	273,000			0,800	273,000					9,800	9,800	0,0	0,0	№145873 12.09.2022 й	№49984 05.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ	
4	Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800	112,300			0,300	112,300					2,500	2,500	0,0	0,0	№126600 11.08.2022 й	№49873 05.07.2022 й	ООС СУРНОН-УО'Л-РАVNAQI	
5	Арслонбойли МФЙ Алтомин кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	470,000			1,266	470,000					17,000	17,000	0,0	0,0	№139987 11.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ	
6	Янги авлод МФЙ Фаровон кучаси	2022 й	0,300	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	93,000			0,300	93,000					1,900	1,900	0,0	0,0	№148038 19.09.2022 й	№ 56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ	
7	Умид низоллари МФЙ Тактўтой кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					80,000				2,000						15,584	15,584	0,0	0,0			Танлов	
8	Сурхон Соҳили МФЙ Хамид Олимжон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,207					5,000				0,207								0,0	0,0			Танлов	



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва тугаллигининг йили	Лойihalay кузавати тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини шу дарат шартномаси тузилган вақтидаги иқлимат, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачини харажатлари	Лойihalay ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1-шартнома сизга асосан таъмирлаш тирилиши буюмча келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тегишли рақамлари баён қилинган тасдиқланган санада на расми	Экспертиза санаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
										шундан,																шундан,			
										Тўпроқ йўлини тошга утказиш		Тошдан йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон коплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш										Буюртмачини харажатлари		Лойihalay ва экспертиза харажатлари	
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум									Буюртмачини харажатлари	Лойihalay ва экспертиза харажатлари		
20	Обод турмуш МФЙ Яяги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271					6,0	6,0	0,0	0,0	№137490 12.09.2022 й	№50950 25 07 2022 й	Мурабб ТИФУК							
21	Азорзор МФЙ Шабда гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354				1						0,0	0,0				Танцов						
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520			115,602	5,646	109,956	0,000	0,000							
	Захира маблаг																												
1	09 119 ТХУ 134 Қорағана МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК							
2	09 119 ТХУ 107 Бибизайнаб МФЙ Гўлдстон (мураббайлар) кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК							
3	09 119 ТХУ 116 Озарбулк МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК							
4	09 119 ТХУ 36 Мирноди МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК							
5	09 119 ТХУ 42 Мирноди МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК							
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқамол аялод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК							
7	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК							
8	09 119 ТХУ 172 Сайрак МФЙ Тошкент кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	106,581			1,720	106,581			4,248	2,776	1,472	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
9	Барқамол аялод МФЙ Қорварақ, Ёрғистон МФЙ Богчага олиб борувчи нечи йўлининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986			2,870	2,870	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК							
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб, Фаровон кўчаси, Мехр-муруват кўчаси, Қичиқ бахшидор, Мустақиллик кўчалари) жорий	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й №618-2021/865 09.09.2021 й	Олтинсой ТИФУК							
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК							
12	Бибизайнаб МФЙ Зайтул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820					1,150	686,820			13,733	13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН СУВНОН-УО'Л-РАВНОҚ					
13	Валкидор-1 МФЙ Маскида ва Суфи Олабдор янги қурилган болоча йўли жорий таъмирлаш L=0,730 км.	2022 й	0,730	239,8	239,8	239,8	239,8	239,796	235,000			0,730	235,000			4,796	4,796	0,000	0,000	№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МДК							
14	Қаҳилан МФЙ Муқамил кўчасини жорий таъмирлаш L=425 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500					0,825	543,500			11,088	11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШЕРОВОД СИП HOUSE					
15	Халқабод МФЙ Ал Бўлорай кўчасини жорий таъмирлаш L=500 м, (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200					0,545	312,200			6,498	6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISL OM ANGOR SURHON ЧП					





№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллашinish йили	Лойiha иш кураватини тегishли ўlчoм бирликлари	Таъмирлаш шартномасини тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Шу жумладан:										Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари	2 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартлоғи бўйича тасдиқланган санаси ва расми	Экспертиза санаси ва расми	Пудратчи қўрилш ташқилотлари										
									шундан,				шундан,				Бюджетчи харажатлари	Лойiha ва эски риворлар харажатлари		22	23							24	25	26							
									Тўпроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон коплама ўтказиш		Қўрилшларини таъмирлаш																Бюджетчи харажатлари	Лойiha ва эски риворлар харажатлари	22	23	24	25	26
									км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																					
1	Учкизил МФЙ ички йўллارини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,200	140,5	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952							3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№62021/774 19.08.2021 й	Ангор ТЙФУК												
2	Гулистон МФЙ Олтирэк -1 қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	6,6	4,0	4,0	4,0	134,575	131,219			0,450	131,219					3,356	3,356		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК												
3	Гулистон МФЙ Олтирэк -4 қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205			0,400	108,205					4,360	4,360		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК												
4	Қўнғирот МФЙ Келажак қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733			1,177	383,733					19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й	Термиз ТЙФУК												
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш.Рашидов қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837			0,400	88,837					6,567	4,560	2,007	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/р-2021-1 22.09.2021 й	Термиз ТЙФУК												
6	Ат-Термизий МФЙ ички йўллارини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842			1,050	335,842					16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТЙФУК												
7	Термиз тумани "Кахрамон" МФЙ Янгихаёт қўчасидаги зовур устидаги утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	5пм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840							5пм	187,840				0,0	22,260	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК												
8	Эштемуров МФЙ "Қўқотота" қабристонига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК												
9	Эштемуров МФЙ "Тажрибдор-2" йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0	0,0	№126972 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE												
10	Намуна МФЙ Ат-Термизий қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0	0,0	№126977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE												
11	Термиз тумани "Гулбахор" МФЙ Жаннат қўчасидаги зовур устидаги утган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18пм	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863							18 пм	198,863				1 159,1	1 178,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК												
12	Қўнғирот МФЙ Ёшлик қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	141,950	141,950	141,950	141,950	141,950	138,950			0,350	138,950					3,000		3,000	0,0	0,0	№145802 12.09.2022 й	№55009 05.08.2022 й	МСН СУЛХОНОҲ-ҲОЛ-РАВНАҚИ												
13	Мустақиллик МФЙ Мустақиллик қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,125	х	х	х	х	11,955						2,125							0,0	0,0			Тялов												
12	Термиз шаҳри		6,266	4 246,380	3 405,186	3 405,186	3 405,186	2644,413	2535,567			6,266	2535,567					105,846	27,146	78,700	711,195	763,773															
	Заҳира маълумоти																				7,600	7,556															
1	Термиз шаҳар Темир йўлчи МФЙ ички қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК												
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7	437,7	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қизилрэк ТЙФУК												
3	Богшино МФЙ ҳудудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига қўриқ йўлини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/р-2021-Т 22.12.2021 й	Қизилрэк ТЙФУК												
4	Саҳоват МФЙ Фаез тета L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК												
5	Шодлик МФЙ Нодира қўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК												
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан қўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК												
7	Жойиё МФЙ қўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугадиши йили	Лойиҳани тасдиқлаш ва тасдиқлаш тартиби	Таъмирлаш шартномаси тугагани умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харajatлари	01.01.2022 йил ҳалатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харajatлари	01.01.2022 йил ҳалатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харajatлари	01.01.2021 й. ҳалатига молиқлаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харajatлари	2021 йил капитал қўйимлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бонска харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харajatлари	1 Пулдат шартнома асосан молиқлаштирилган бўйича келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харajatлари	Текшерилган бўйича баёнинома таълиқланган санавий рақам	Экспиртига санавий рақамлари	Пулдатчи қўрилтиш таъминотлари			
										шундан,									Буюртмачини харajatлари	Лойиҳани экспертизи харajatлари						Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харajatлари	01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонска харajatлари	
										Тупроқ йўли тошга утқалиш		Тош йўли асфальтга утқалиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қўриқларнинг таъмирлаш												Бонска харajatлар (млн сум)
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Марифат МФЙ Авриетом йўли кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5 13,5	670,5 13,5	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000			1,049	637,000					13,540	13,540	0,0 0,0	0,0 0,0	18.06.2022 й №100978	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE				
10	Көкөлдөр-Ота МФЙ Көкөлдөр Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7 2,7	130,7 2,7	130,7 2,7	130,7 2,7	130,700	128,000			0,355	128,000					2,700	2,700	0,0 0,0	0,0 0,0	140033 08.09.2022 й	№49945 05.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE				
11	Мангулар МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	239,400 4,000	239,400 4,000	239,400 4,000	239,400 4,000	239,400	235,400			0,355	235,400					4,000	4,000	0,0 0,0	0,0 0,0	141033 08.09.2022 й	№56271 12.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE				
12	Юлдуз МФЙ Навбалор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,105					3,000				0,105													Танлов			
4	Узув тумани		6,33 км/18 км	2 146,938 92,846	1 203,638 12,108	1 465,707 12,108	1 465,707 12,108	1138,164	1125,999	5,840	262,621	0,490	163,800				18 км	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000 0,000	327,600 0,000					
	Захира маблаг																											
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серхаракат" МФЙ билан Боглочи Салга устидан утган кўриқни тула таъмирлаш	2021 й	18 км	1 647,0 74,3	765,1 0,0	1 027,2 0,0	1 027,2 0,0	699,578	699,578								18 км	699,578			0,000 0,000	327,600 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№6593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК			
2	Оқочин МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шахрисабз йўли кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узув ТИФУК			
3	Эркилик МФЙ Эркилик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узув ТИФУК			
4	Баҳористон МФЙ Оқубобоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1 3,3	167,1 3,3	167,1 3,3	167,1 3,3	167,086	163,800			0,490	163,800					3,286	3,286						GOLD STAR MAX МЧК			
18	Шеробол тумани		12,446 км/18 км	6 462,317 204,378	5 159,378 109,794	5 398,562 109,794	5 398,562 109,794	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 км	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000 0,000	313,243 0,000						
	Захира маблаг																											
1	"Мехнатобод" МФЙ худудидан Утувчи сўғорик канални устидан утган кўриқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 км	1 798,9 78,6	742,0 0,0	981,2 0,0	981,2 0,0	667,947	667,947								18 км	667,947			0,000 0,000	313,243 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК			
2	Баҳор МФЙ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9 2,4	80,5 0,0	80,5 0,0	80,5 0,0	80,500	80,500			0,339	80,500								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробол ТИФУК			
3	Баҳор МФЙ Фурият кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9 4,5	201,4 0,0	201,4 0,0	201,4 0,0	201,400	201,360			0,670	201,360					3,545	3,545			0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробол ТИФУК		
4	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7 13,5	271,1 12,9	271,1 12,9	271,1 12,9	271,100	258,266			0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробол ТИФУК			
5	Чўпчи МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0 15,4	315,1 9,4	315,1 9,4	315,1 9,4	321,000	305,636			1,000	305,636					9,431	9,431			0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробол ТИФУК		
6	Булок Илқай йўли МФЙ С.Абдуқаҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9 12,2	281,5 11,7	281,5 11,7	281,5 11,7	281,500	269,752			1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробол ТИФУК			
7	Қўлқоп МФЙ Улутбек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3 9,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,300	151,700			0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробол ТИФУК			
8	Гўлiston МФЙ Гўлiston-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,827	277,000			0,917	277,000					5,827	5,827			0,000 0,000	0,000 0,000	№124836 01.08.2022 й	№49790 02.07.2022 й	MCU SURHON-YO L-RAVNAQI		
9	Каттабоб МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,770	439,478			1,145	439,478					9,292	9,292			0,000 0,000	0,000 0,000	№124831 01.08.2022 й	№40111 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHU		

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланган ва тугаллаш йили	Лойihalik қувватли тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харajatлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харajatлари	I Пудрат шартномага асосан таъмирлаш ишларининг буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харajatлари	Тендер саволлари бېғиновий тасдиқланган санининг рақами	Экспиртининг саниси ва расмийлиги	Пудратчи ширкатнинг ташкилотлари						
										шундан,				шундан,					Бюортмачининг харajatлари	Лойihalik ва экспертиза харajatлари						Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харajatлари	I Пудрат шартномага асосан таъмирлаш ишларининг буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харajatлари				
										Тупроқ йўлини тошга утказиш		Тошли йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ёғишиш		Қуриликларни таъмирлаш												Бюортмачининг харajatлари	Лойihalik ва экспертиза харajatлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харajatлари	I Пудрат шартномага асосан таъмирлаш ишларининг буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харajatлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
10	Вандоб МФЙ Вандоб кishлок қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000		2,000	0,000	0,000	№141331 10.09.2022 й	№50459 08.07.2022 й	ЧП ISLOM ANOOR SURHON						
11	Дустлик МФЙ Богча қучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533					0,380	296,533			6,248		6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BILHORA YOLLARI XK						
12	Чўйночи МФЙ Богча қучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691					0,500	325,691			6,865		6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BILHORA YOLLARI XK						
13	Бойбулак МФЙ Пахтавор, Ғурибулак қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521			25,233		25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООO QURILISH KAVON YO'LLAR						
14	Қишлоқбозор МФЙ Ёшлик қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254		4,254	0,000	0,000	№142570 08.08.2022 й	№50469 08.08.2022 й	ЧП ISLOM ANOOR SURHON						
15	Хужакча-2 МФЙ Янгир қишлоғи 1-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82		0,82	0,000	0,000	№139980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMIZ MADAD TRANS MCHJ						
16	Хужакча-2 МФЙ Янгир қишлоғи 2-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587		1,587	0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMIZ MADAD TRANS MCHJ						
17	Хужакча-2 МФЙ Ғураж қишлоғи 1-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08		4,08	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ						
18	Хужакча-2 МФЙ Ғураж қишлоғи 2-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947		1,947	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMIZ MADAD TRANS MCHJ						
21	Шурчи тумани		13,595 км/18 км	4 799,019	3 533,705	3 868,570	3 868,570	3439,172	2818,202	6,635	56,700	4,110	1354,693	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394									
	Захира маблағи			184,559	57,374	57,374	57,374														0,000	0,000									
1	Хурлик МФЙ Мустақил қучасида Зовур устидан утган қурилик тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872								9 км	727,872			0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК						
2	Дустлик қучасидаги Дайтулак канали устидан утган қурилик тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037								9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	116,672	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК						
3	Ёшайрат МФЙ Истиқбол ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шурчи ТИФУК						
4	Толли МФЙ Толли қучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шурчи ТИФУК						
5	Олибхўямат МФЙ Марказий қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5						0,3				2,5		2,5	0,0	0,0		№52547 23.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ						
6	Савсонқала МФЙ Янгибод қучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300						0,820				7,300		7,300	0,0	0,0			Тахлов						
7	Эгарчи МФЙ А.Тельур қучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450			1,000	421,450					8,800		8,800	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50899 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ						
8	Қуқдам МФЙ Ш.Шамсиев қучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696						1,085				11,696		11,696	0,0	0,0			Тахлов						
9	Қақан МФЙ Т.Сайдов қучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900			6,558		6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООO SHEROBOD CITY HOUSE						
10	Дустлик, Ойнакул, Хурлик МФЙ хужалоклараро қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000			1,060	381,000					8,000		8,000	0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ						
11	Жойишма МФЙ Дустлик қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,0	63,0	63,0	63,0	63,000										1,000		1,000	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CITY HOUSE						

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бовшланishi ва тугалтаниши йили	Лойiha хий куватини тегинли улчов бирликл арда	Таъмирлаш ишларини шартномасини тугилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил халатига таъмирлаш ишларини қолдик киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил халатига қурилиш ишларининг қайта хисоблашдан кейинги қолдик киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. халатига моликлантиришнинг қайта хисоблашдан кейинги қолдик киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал суйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмади объектларининг 01.01.2023 й.га қолдик киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномасига асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмади объектларининг 01.01.2023 й.га қолдик киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Темлер саволари баёнмаси тасдиқланган саваси ва рақами	Экспертга саваси ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Бююртмачини харажатлари	Лойiha ва экспиртиза харажатлари					
										Тупрок йулин тошга утказиш		Тошлар йулин асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қупримларни таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,4 0,4	24,4 0,4	24,4 0,4	24,4 0,4	24,400		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435	34,7 0,6	34,7 0,6	34,7 0,6	34,7 0,6	34,700		0,435								0,600	0,600	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
14	Бахшита-1 МФЙ Богшиamol кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,5 0,4	23,5 0,4	23,5 0,4	23,5 0,4	23,500		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
15	Бахшита МФЙ Мустанқлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,6 0,4	23,6 0,4	23,6 0,4	23,6 0,4	23,600		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
16	Шолдирак МФЙ Олмазор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,6 0,4	23,6 0,4	23,6 0,4	23,6 0,4	23,600		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
17	Кораарик МФЙ Ахкор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	119,2 1,9	119,2 1,9	119,2 1,9	119,2 1,9	119,200		1,400								1,900	1,900	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX MЧДЖ	
18	Ойнакул МФЙ Уртабуз кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	90,8 1,5	90,8 1,5	90,8 1,5	90,8 1,5	90,800		1,100								1,500	1,500	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX MЧДЖ	
19	Олибхйммат МФЙ Янгиобод-2 кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960							0,900	0,900	0,0	0,0	№140773 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
20	Ялти МФЙ Бобур кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750	37,3 0,9	37,3 0,9	37,3 0,9	37,3 0,9	37,300		0,750								1,000	1,000	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
21	Ялти МФЙ Олтинсой кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740							0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	

"КИРИТИЛДИ"  
"Сурхондарё вилоятдаги йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корпорацияси директори  
А. Боксия  
19.08.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти автомобил йуллари бош бошқармаси бошлиги  
Ж. Қилмичев  
19.08.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти Молин бош бошқармаси бошлиги  
Ж. Нормухамедов  
19.08.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти икхисодий тарихсавёт ва камбағалликни кабартириш бош бошқармаси бошлиги  
А. Урозов  
19.08.2022 й.