

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)
№ 56

“22” 09 2022 йил

Термиз шаҳри.

Низом асосида иш юритувчи бир томондан, “Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Боқиев ва "TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA" МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи директор И. Сувонов, Низом асосида иш юритувчи икки томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети:

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Жарқўрғон тумани Қораёнтоқ МФЙ Амир Темур кўчаларини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама)** лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат) лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Суммаси, ККС сиз	15% ККС	Жами 15% ККС сиз
1	Жарқўрғон тумани Қораёнтоқ МФЙ Амир Темур кўчаларини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	дона	1	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
	Жами:						

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси (ККС сиз) **11 000 000 (ун бир миллион) сўмни** ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширилади.

3. Тўлов шартлари

3.1 Шартнома умумий қийматининг **30%** и миқдорида **5** банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида **10** банк кунда қолган **70%** тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура) га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1 Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг **15 кун** давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3 Бажариладиган иш ҳажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4 Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» га топширгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

5. Томонлар мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

· Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.

· «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

· Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

· Бажарувчи иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

· Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

· Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи» га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998- йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунининг 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун **0.05%** миқдориди, лекин шартноманинг умумий суммасини **50%** дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун **0.05%** миқдориди, лекин шартноманинг умумий суммасини **50%** дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи» нинг хатоси билан содир қилинганда “Бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи» нинг иштирокисиз хал қилади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йўл қўймайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасида шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Коррупцияга қарши талаблар

10.1 Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларин тадбиқ этишини ифодалайди ва қафолатлайди.

10.2 “Истеъмолчи” “Етказиб берувчига” мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади : Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, “Етказиб берувчи” нинг коррупция қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1.Мазкур шартнома имзоланган ҳамда ғазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

11.2.Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

12. Томонларнинг юридик манзили

Бажарувчи:

Буюртмачи

"TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK
YO'L LOYIHA" MCHJ

Манзил: Термиз шаҳар Т.Сайдалиев 1 уй

Х/р: 20208000305452057001

"TRASTBANK" ХА Термиз филиали

Банк коди: 01063

ИНН: 308971851



Директор И.Сувонов

"Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил
йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

ш.х.в 304521867122717045129118026

ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги

ғазначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар буйича ББ ХКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014-ИНН: 201 122 919

директор А. Бокиев

(имзо)

Юрист визиси: Мен Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК

юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида" ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«23» 09 2022 йил Ф.Тураев

2022 йил “ 22 ” 09 даги 56 -сонли шартнома нархнинг келишув

БАЁННОМАСИ

Жарқўрғон тумани Қораёнтоқ МФЙ Амир Темуր кўчаларини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар “Буюртмачи” томонидан “Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Бокиев ва “Бажарувчи” томонидан “**TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA**” МЧЖ директор И. Сувонов томонлар уртасида объектнинг лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш нархини (ҚҚС сиз) 11 000 000 (ун бир миллион) сўм миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узғариши ва меҳнати иш ҳақкининг узғариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

ушбу шартнома “Бажарувчи” ва “Буюртмачи” орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос булади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг ҳисоб нархи 15% ҚҚС сиз сўм
		Бошланиш ой, йил	Тугатилиш ой, йил	
1	2	3	4	5
1	Жарқўрғон тумани Қораёнтоқ МФЙ Амир Темуր кўчаларини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	___-кун		11 000 000
	Бир босқичда			
	100% лойиха-смета ҳужжатларини бажариб бериш	-кун		
	Жами:			11 000 000

Эслатма: Шарномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини “Бажарувчи” уз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи



И. Сувонов

Буюртмачи



А. Бокиев

Лойиха-смета ишлари тайёрлигининг
58 -сонли Далолатномаси

2022 йил "28 09"

Бизким, куйида имзо қўйганлар, мазкур далолатномани лойиха қидирув ишлари тайёрлиги тўғрисида туздик, **Жаркўрғон тумани Қораёнтोक МФЙ Амир Темур кўчаларини жорий таъмирлаш (Асфальт қоплама) лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш** бўйича
(Ишларнинг номи)

"TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA" масъулияти чекланган жамияти томонидан
(Лойиха ташкилоти)

"Сурхондарё минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК га бажарган.
(Ташкилотнинг номи ва у кимга қарашли)

2022 йил " " даги № -сонли шартнома га асосан
(шартнома қушимча битим ёки наряд-буюртма № ва қуни)

	Бажарилган ишларнинг номи	Шартнома баҳоси ҚҚС сиз, минг сўм	Бажарилган ишларнинг баҳоси ҚҚС сиз, минг сўм		
			иш бошидан 2022 йил гача минг сўм	йил бошидан 2022 йил гача минг сўм	Шу жумладан 2022 йил ойида Минг сўм
	Жами:	11 000,000	11 000,000	11 000,000	11 000,000
	Лойиха-смета ишлари	11 000,000	11 000,000	11 000,000	11 000,000

Жами : 11 000 000 (тўққиз миллион етти юз минг) сўм.

Бажарувчи

Директор  И. Сувонов

Бош муҳантис



Буюртмачи


(буюртмачи масъул вақили)


(Қабул қилувчининг Ф.И.Ш.)



2022 йил « 20 » 09 даги 16 -сонли

Хисоб-фактура

2022 йил « 22 » 09 даги № 56 -сонли шартнома ва

«Иш бажарувчи»

"TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK
YO'L LOYIHA" MЧЖ

Манзил: Термиз шаҳар Т.Сайдалиев 1 уй

Х/р: 20208000305452057001

“TRASTBANK” ХА Термиз филиали

Банк коди: 01063

ИНН: 308971851

«Буюртмачи»

“Сурхондарё минтақавий автомобил йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Тел:

ш.х.в

ИНН: 304985647

ОКОНХ: 70220

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
ғазначилиги Амалиёт бошқармаси

МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ

Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

Минг сўм ҳисобида

Бажарилган ишларнинг номи	Смета Баҳоси ҚҚС сиз	Бериш қиймати ҚҚС сиз	ҚҚС		Бериш қиймати ҚҚС сиз
			мик-дори %	қий-мати	
Жарқўрғон тумани Қораёнтоқ МФЙ Амир Темур кўчаларини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш					
Лойиха- смета ишлари	11 000,000	11 000,000			11 000,000
Жами:	11 000,000	11 000,000			11 000,000

Жами : 11 000 000 (ўн бир миллион) сўм.

Бажарувчи:

Директор _____ И. Сувонов

Бош ҳисобчи: _____

М.Ў.



Буюртмачи:

2022 йил _____



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 145818 на приобретение Жарқўрғон тумани Кораёнтон МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 19.09.2022

Время рассмотрения 18.09.2022 17:28

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Jarqo'rg'on) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МИБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МИБХ
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МИБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиги	Курулиш
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МИБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МИБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.09.2022 года № лота 145818.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Жарқўрғон тумани Кораёнтон МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	11 128 000.00
Стартовая сумма	11 128 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	19	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида қафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий аҳволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	19	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	17	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	19	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	19	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA	20	1	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SERVIS MCHJ						

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	11 128 000.00	11 000 000.00 UZS	11 000 000.00	00.00	11 000 000.00	16.09.2022 10:56:24	20
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	11 128 000.00	11 128 000.00 UZS	11 128 000.00	00.00	11 128 000.00	16.09.2022 11:07:12	19.76995

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	76	20	96
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	70	19.76995	89.76995

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 145818 от 19.09.2022 года на приобретение Жарқурғон тумани Кораёнтон МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш определила победителем:

TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA
308971851

и резервный исполнитель: TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ (303053160)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Сурхондарё вилояти ҳокими урибосари

И.Саваров

2022 й.

№ 36

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфиди бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳавий қувватни тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларининг шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкир қилинган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкир қилинган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Экспиритини савибан ва рақамиде	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
									шундан,				шундан,					Бюджетдан	Лойиҳа ва дастурга алоқадор							Бюджетдан	Лойиҳа ва дастурга алоқадор
									Тупроқ нулли тошга ўтказиш		Тошпа йўлин асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқликларни таъмирлаш												
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум										
190	Вилоят туманлари бўйича жами:	203,997 км/95 км	70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947						
14	Ангор тумани	22,398	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	76,428	76,384	0,0	0,0				
Захира маблағи																											
1	Жонс нажидга олиб бориши кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	153,800	153,800					0,500	153,800						0,0	0,000			№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5					1,000	277,5						0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№179-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
3	Юкори хўжака МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
4	Юкори Талташқон МФЙ йечки йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569						2,903	1,926	0,976	0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
5	Талташқон МФЙ Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	307,1									9,1	9,1		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
6	Корасув МФЙ Ойбек, Фуркат, Хомкон МФЙ А.Темир, Тинчлик, Занг Гиламбоб МФЙ Хомкон, Ўзбекистон МФЙ Янги қишлоқ, Гулзор МФЙ Уриқзор, Гулстон, Хомкон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7						10,000	10,000		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
7	Янгитурмуш МФЙ Тадбиркорлар, Дехкониттифок МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хўжака МФЙ Тинчлик, Тинчлик-2, Чинобол МФЙ Фаровон, Новаҳар МФЙ Мафдумқули кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914						10,000	10,000		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
8	Навруз МФЙ Баҳор МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	280,833					0,700	280,833			4,325	4,325		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК	
9	Илгор МФЙ кучасига туғни ериши чироқларини ўрнатиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902								34,194	34,194		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қизилма ТЙФУК	
10	Тулқин МФЙ, Гулстон МФЙ йечки кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2				1,1	291,2			17,7	11,7	5,9	0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
11	Навруз МФЙ, Баҳор МФЙ йечки кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2				0,9	59,2			5,9	5,9		0,0	0,0			№187- F 23.04.2021 й	№532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829				2,145	669,829			13,396	13,396		0,0	0,0			№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha иш қурилиш бўлими	Таймирлаш ишларини шартномага тузилган лойiha иш қурилиш бўлими	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қилиб беришнинг умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг босқич харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қилиб беришнинг умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг босқич харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қилиб беришнинг умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг босқич харажатлари	2021 йил капитал суйқимлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:										Босқич харажатлар (млн сум)	Бу юртмачининг харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларини қилиб беришнинг умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг босқич харажатлари		Шартномага асосан таъмирлаш ишларини қилиб беришнинг умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг босқич харажатлари		Текширувчиларнинг баҳолаш ва расмий қилиши	Экспертиза қилиши ва расмий қилиши	Пузатчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,													шундан,		01.01.2023 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қилиб беришнинг умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг босқич харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қилиб беришнинг умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг босқич харажатлари			
										Туғроқ йўлини тошга утказиш		Тоғли йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш		Бу юртмачининг харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари				01.01.2023 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қилиб беришнинг умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг босқич харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қилиб беришнинг умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг босқич харажатлари					
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум								01.01.2023 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қилиб беришнинг умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг босқич харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қилиб беришнинг умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг босқич харажатлари			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
13	Юқори Таллимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4	582,4	582,4	582,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400		11,400	0,0	0,0	№148958	№49737	Алпор ТИФУК				
14	Қўштегиришон МФЙ Гулор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0	0,0	0,0	0,0	5,000						1,240							0,0	0,0			Таштов				
9	Бандихон тумани		23,000	2 479,744	2 193,560	2 193,560	2 193,560	2 193,6	2 113,9	16,7	1 242,0	5,0	575,3	0,5	296,6			79,7	39,3	40,3	0,0	0,0							
Захира маблағи																													
1	Наврў МФЙ Б Аллод Чинор МФЙ Иштиқол Пахтавор МФЙ Хомгон кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5	370,2	370,2	370,2	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандихон ТИФУК				
2	Бағрикент МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2	165,3	165,3	165,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/р-2021-1 20.12.2021 й	Бандихон ТИФУК				
3	Бирдамлик МФЙ Шифоқорлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,550	247,860	247,860	247,860	247,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0	0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	MCU SURHON-YO'L-RAVNAQI				
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590	302,590	302,590	302,590	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0	0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	OOO SURHON MAHSUS QURLISH				
5	Ургўлсай МФЙ Янгибоғ ва Олимзор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	2,000	167,9	167,9	167,9	167,9	167,900	164,0	2,0	164,0							3,900		3,900	0,0	0,0	№146000 01.08.2022 й	№49383 30.06.2022 й	LEVES GOLD MCU				
6	Ургўлсай МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,400	36,979	36,979	36,979	36,979	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0	0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD MCU				
7	Ургўлсай МФЙ Чорвадор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,600	56,165	56,165	56,165	56,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0	0,0	№141801 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	OOO NEW GOLD SURHON				
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	4,000	356,980	356,980	356,980	356,980	356,980	350,000	4,000	350,000							6,980		6,980	0,0	0,0	№141095 19.09.2022 й	№49589 02.07.2022 й	MCU SURHON-YO'L-RAVNAQI				
9	Бағрикент МФЙ 09 117 ТОҚ №111 Тивчилик Навбахор Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-4,4 шағал ётқизиш ётқизиш	2022 й	4,400	489,598	489,598	489,598	489,598	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0	0,0	№123615 05.08.2022 й	№50389 08.07.2022 й	OOO SURHON ZLOL YOHA				
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827	3 706,805	3 706,805	3 706,805	3 661,000	3 538,329	0,300	117,000	6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0	0,0							
Захира маблағи																													
1	Даҳнавоши ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5	838,5	838,5	838,5	838,5	797,214			2,000	797,214					41,299	24,754	16,544	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК				
2	Чорчिनор МФЙ Меҳридарё Кучак МФЙ Чинор, Жардир, Чағир кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5	686,3	686,3	686,3	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК				
3	Кулдамлик МФЙ Туғул, Бойбул, Савоат, Олийсиммат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6	978,1	978,1	978,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1	196,1	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТИФУК				
4	Сайрб МФЙ ички кучаларига туяги еритиш чироқларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3	591,3	591,3	591,3	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.11.2021 й	Кизилқиз ТИФУК				
5	Бибишарин МФЙ Поёнкурган кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3	258,3	258,3	258,3	258,3	253,000					0,400	253,0			5,300		5,300	0,0	0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR MCU				
6	Иккобод МФЙ Падаг қишлоғи ички йўлини таъмирлаш ҳамда туяги еритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	118,8	118,8	118,8	118,8	118,800	117,000	0,300	117,000							1,800		1,800	0,0	0,0	№141437 08.08.2022 й	№53339 27.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCU				
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1	1,8	1,8	1,8	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		3,100	0,0	0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BNO ЧП				
8	Чилонзор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8	233,8	233,8	233,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		6,800	0,0	0,0	№124851 01.08.2022 й	№49978 05.07.2022 й	MCU SURHON-YO'L-RAVNAQI				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha иш кувайтиги ушбу бирдикларда	Ташмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳалатида ташмирлаш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳалатида қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳалатида қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан ташмирлаш ишлари келуси йилга утказилмаган объектларнинг киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилган объектларнинг киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тўлиқ қаволатчи баёжиёси тасдиқланган санам ва ўқими	Экспертиза санам ва расмиёти	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан,																шундан,	
										Тупроқ йўли тошга утказиш		Тошчи йўли асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Кўприкларни ташмирлаш										Бўғимчи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пч	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
12	Денов тумани		16,106	6 098,823	5 272,446	5 272,446	5 272,446	3 666,579	3 562,695			15,156	3 562,695	0,950					98,884	58,477	40,407	0,0	0,0				
	Захира маблағи			262,318	136,387	136,387	136,387															0,0	0,0				
1	Янги ҳаёт маҳалласи А. Авлоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,430	213,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939			0,430	163,939									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Казирок ТИФУК	
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543			0,866	266,543									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Казирок ТИФУК	
3	"Гулистон" маҳалласи Гулистон кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846			2,200	766,846						7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Казирок ТИФУК	
4	"Қуёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026			1,32	538,026									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Казирок ТИФУК	
5	Буёқ келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий ташмирлаш	2021 й	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000			2,397	150,000						18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТИФУК	
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий ташмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000			2,870	150,000						20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й	Денов ТИФУК	
7	"Лутов" маҳалласи Наврўз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётқизиш	2021-2022 й	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956			1,837	193,956						7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Казирок ТИФУК	
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480			1,55	425,480									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	05.06.2020 й №882-2021/927	Денов ТИФУК	
9	Хужақловуддин Аттот эфроттохи ва кабристонинг ички йўлини тула ташмирлаш	2021 й	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905			0,3	345,9						28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Казирок ТИФУК	
10	"Қуёшли юрт" маҳалласи Марварид шайид кўчасини жорий ташмирлаш 1,0 км қисмига бетон-қоплама ётқизиш	2022 й	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000			0,7	272,0						11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.07.2022 й	№50330 08.07.2022 й	JAVOHIR JAVONGIRLARI ROVICHLAR	
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2022 й	0,7	295,9	295,9	295,9	295,9	295,857	290,000			0,7	290,0						5,9	5,9		0,0	0,0	№139809 30.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ	
12	Нурли манзил МФЙ Останакўлов кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,95	х	х	х	х	5,00						0,95								0,0	0,0			Танлов	
11	Жарқўрғон тумани		12,482	4 410,189	4 273,573	4 273,573	4 273,573	4 354,1	4 155,4	1,20	156,0	11,28	3 999,4						134,9	54,0	80,9	0,0	0,0				
	Захира маблағи			134,832	118,216	118,216	118,216															0,0	0,0				
1	Мадааният МФЙ ички йўлларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805			1,405	764,805									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й	Казирок ТИФУК	
2	Мадааният МФЙ Дустилик кўчасини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254			1,173	446,254						16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й	Казирок ТИФУК	
3	Янгиқарик МФЙ Марказ-Марказ-1 кўчаларини жорий ташмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633			1,730	642,633						22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й	Казирок ТИФУК	
4	Истиклол МФЙ Махтумқул кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000			1,012	369,000						7,500	7,500		0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
5	Мехнат роҳат МФЙ Олмабоғ кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000			0,350	130,000						2,700	2,700		0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
6	Корабиток МФЙ А.Темур кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,300	567,1	567,1	567,1	567,1	567,128	556,000			1,300	556,000						11,128	11,128		0,0	0,0	№141317 08.09.2022 й	№54103 30.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha иш кузатиш тегшли Умум бирликларида	Тaъмирлаш ишларини шартнома вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачнинг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачнинг бошқа харажатлари	2021 йил қуйилмавлар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмадиган объектларнинг қиймати, шу жумладан буортмачнинг бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буортмачнинг бошқа харажатлари	Телер савдолари бизнеси тасдиқланган санини ва расми	Экспертиза натижаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойiha иш кузатиш харажатлари						Утказилмадиган объектларнинг қиймати, шу жумладан буортмачнинг бошқа харажатлари	Утказилмадиган объектларнинг қиймати, шу жумладан буортмачнинг бошқа харажатлари
										Тупрок бўлим тошга утказиш		Тошли бўлин асфальтга утказиш		Цементтабетон қоплама ётқизиш		Қуриқларини таъмирлаш											
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		Буюртмачи харажатлари	Лойiha иш кузатиш харажатлари						Утказилмадиган объектларнинг қиймати, шу жумладан буортмачнинг бошқа харажатлари	Утказилмадиган объектларнинг қиймати, шу жумладан буортмачнинг бошқа харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
7	Улмуз МФЙ (Янги қаёт) Навбахор кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5	159,5	159,5	159,5	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500	3,500	0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ			
8	Корабиток МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	578,3	578,3	578,3	578,3	578,3	566,850			1,300	566,850					11,435	11,435	0,0	0,0	№141349 07.09.2022 й	№54520 02.08.2022 й	МСН СУРНОН-ҲО'Л-РАВНАҚИ			
9	Маданият МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	379,4	379,446	379,446	379,446	379,446	372,000			0,712	372,000					7,446	7,446	0,0	0,0	№148919 20.09.2022 й	№54523 02.08.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ			
10	Дўстлик МФЙ Чўлпон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	154,9	154,851	154,851	154,851	154,851	151,815			0,290	151,815					3,036	3,036	0,0	0,0	№144070 15.09.2022 й	№54115 30.07.2022 й	МСН СУРНОН-ҲО'Л-РАВНАҚИ			
11	А.Навоий МФЙ Сюю кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010						102,467			2,010						16,637	16,637	0,0	0,0			Танлов			
6	Қазирлик тумани	20,983 км/12 пм		5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 пм	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	760,678					
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828					
1	Гўлмамбоб МФЙ худудидан ўтувчи канал устига қуриқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	12 пм	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146							12 пм	214,146			0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК			
2	Кармак МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қазирлик ТИФУК		
3	Хамма МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қазирлик ТИФУК		
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0	724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қазирлик ТИФУК			
5	Янгиқаёт МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	100,0					1,000					15,000		15,000	0,0	0,0			Танлов		
6	Рабатак МФЙ дағи автошўбехатга қирши чиққиш йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№45778 27.06.2022 й	МСН СУРНОН-ҲО'Л-РАВНАҚИ		
9	Қумқўрган тумани	7,478		1 927,433	1 660,425	1 660,425	1 660,425	1 750,372	1 629,225			7,478	1 629,225					46,784		46,784	0,0	0,0					
	Захира маблағи			73,207	31,200	31,200	31,200														0,0	0,0					
1	Оқой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрган ТИФУК		
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрган ТИФУК		
3	Янгиқаёт МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	282,800	282,800	282,800	282,800	282,800	273,000			0,800	273,000					9,800		9,800	0,0	0,0	№145873 12.09.2022 й	№49984 05.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ		
4	Чўқирлик МФЙ Махсумбобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800	112,300			0,300	112,300					2,500		2,500	0,0	0,0	№126600 11.08.2022 й	№49873 05.07.2022 й	ООО СУРНОН-ҲО'Л-РАВНАҚИ		
5	Арслонбойли МФЙ Алтомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	470,000			1,266	470,000					17,000		17,000	0,0	0,0	№139987 11.09.2022 й	№56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ		
6	Янги авлод МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	93,000			0,300	93,000					1,900		1,900	0,0	0,0	№148038 19.09.2022 й	№56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ		
7	Умид нисоллари МФЙ Тактўғай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					80,000				2,000						15,584		15,584	0,0	0,0			Танлов		
8	Сурхон Соҳили МФЙ Хамид Олимжон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,207					5,000				0,207									0,0	0,0			Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллаш йили	Лойiha қувишти тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмадиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Шудрат шартнома сизга асосан таъмирлаш ишлари буйича келгуси йилга ўтказилмадиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Тендер савдолари бўйича умумий қиймати ва рақами	Экспертиза санини ва рақами	Шудратчи қурилиш ташкилотлари					
										Тупрок йулини тоғта утқазиб				Тоғли йулини асфальтга утқазиб		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишларни таъмирлаш		Бошқа харajatлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари						Лойiha ва экспертиза харajatлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмадиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Шудрат шартнома сизга асосан таъмирлаш ишлари буйича келгуси йилга ўтказилмадиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари		
										км		млн сум		км		млн сум		Пм												млн сум	
										шундан,		шундан,		шундан,		шундан,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
9	Дустлик МФЙ Собир Термисий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,265					5,000				0,265									0,0	0,0			Тавлов						
21	Музработ тумани		18,167	5 358,720	4 942,952	4 942,952	4 942,952	4 961,306	4 814,101	8,226	816,960	5,614	1 351,676	4,327	2 645,165			128,952	33,196	95,756	0,0	0,0									
Затвара маблаг																															
1	Халқ йули МФЙ га қараган Бузрук Ота хабристонига бориш йулини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149									6,899	6,899		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23 562 08.11.2021 й	Музработ ТЙФУК						
2	Обод туруши МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Музработ ТЙФУК						
3	Музработ Дарвога МФЙ Работ, Анорзор МФЙ Шаода, Яққотол МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Музработ ТЙФУК						
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893			4,428		4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY						
5	Тоғ қолдўзи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296			5,188		5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY						
6	Дехқонobod МФЙ Шалова кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750			2,488		2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY						
7	Музработ тумани Меҳрига МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700					0,650	391,700			7,841		7,841	0,0	0,0	№142567 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SILK TRANS						
8	Алпомиш МФЙ Денов кишлоғи Алпомиш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574			12,788		12,788	0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY						
9	Янги хаёт МФЙ Гулпар кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	515,779	515,779	515,779	515,779	515,779	505,666					1,100	505,666			10,113		10,113	0,0	0,0	№137514 20.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Музработ ТЙФУК						
10	Янги хаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қолқот залрақаси олди тулик)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486			5,491		5,491	0,0	0,0	№123905 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPITAL TEHNASTROY						
11	Орият МФЙ Мактаб, Анорзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800			5,636		5,636	0,0	0,0	№123894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISI OM ANGOR SURHON ЧП						
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,473	416,473	416,473	416,473	416,473	408,300			0,900	408,000					8,173		8,173	0,0	0,0	№147753 19.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО SURHON ZILOL VOHA						
13	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700							1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X.K						
14	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000							0,720		0,720	0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧДЖ						
15	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000							1,675		1,675	0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧДЖ						
16	Файзобод МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562							2,261		2,261	0,0	0,0	№142049 10.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X.K						
17	Музработ Дарвога МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940					2,494		2,494	0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Музработ ТЙФУК						
18	Анорзор МФЙ Қўшқўйр гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463							2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Музработ ТЙФУК						
19	Йўлчи МФЙ М.Турсунқожа кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964							1,299		1,299	0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Музработ ТЙФУК						

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha иш қувватли тегишли улчов birlikларида	Таъмирлаш ишларини пулдат шартномаси тузилган вақтдаги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Шу жумладан:											Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пулдат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тегишли рақамлар баён қилинган тасдиқланган рақам ва расми	Экспирит санеси ва рақамлари	Пулдатчи қурилиш ташкилотлари		
									шундан,								шундан,		Бошқа харажатлар (млн сум)						шундан,	
									Тўпроқ йўли тошга утказиш		Тошдан йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон коплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш		Буюртмачини харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари								
									км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
20	Обод турмуш МФЙ Яяги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271 6,000	306,271 6,000	306,271 6,000	306,271 6,000	306,3	300,271	2,666	300,271							6,0		6,0	0,0 0,0	0,0 0,0	№137490 12.09.2022 й	№50950 25 07 2022 й	Мураббат ТИФУК	
21	Алорзор МФЙ Шабда гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354				1									0,0 0,0	0,0 0,0			Танцов	
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289 249,263	5 380,785 90,359	5 380,785 90,359	5 380,785 90,359	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520			115,602	5,646	109,956	0,000 0,000	0,000 0,000				
	Захира маблағи																									
1	09 119 ТХУ 134 Қорағана МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4 2,1	31,7 0,0	31,7 0,0	31,7 0,0	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
2	09 119 ТХУ 107 Бибизайнаб МФЙ Гўлдстон (мураббийлар) кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8 7,5	111,6 0,0	111,6 0,0	111,6 0,0	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
3	09 119 ТХУ 116 Озарбулк МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4 4,1	63,2 0,0	63,2 0,0	63,2 0,0	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
4	09 119 ТХУ 36 Мирноди МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0 6,6	102,5 0,0	102,5 0,0	102,5 0,0	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
5	09 119 ТХУ 42 Мирноди МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6 8,0	124,3 0,0	124,3 0,0	124,3 0,0	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқамол авлод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4 4,6	70,6 0,0	70,6 0,0	70,6 0,0	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
7	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6 12,9	199,969 0,0	199,969 0,0	199,969 0,0	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
8	09 119 ТХУ 172 Сайрак МФЙ Тошкент кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6 4,2	110,8 4,2	110,8 4,2	110,8 4,2	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
9	Барқамол авлод МФЙ Қорварақ, Ёрғистон МФЙ Богчага олиб борувчи нечи йўлидан жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8 4,8	99,9 2,9	99,9 2,9	99,9 2,9	99,856	96,986			0,871	96,986					2,870	2,870		0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
10	09 119 ТРК 3 Ёрғистон МФЙ Ёрғистон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб, Фаровон кўчаси, Мехр-муруват кўчаси, Қичиқ бахшидор, Мустақиллик кўчалари) жорий	2021-2022 й	0,950	637,3 28,1	180,0 0,0	180,0 0,0	180,0 0,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й №618-2021/865 09.09.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
11	09 119 ТРК 6 Ёрғистон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6 83,0	131,4 0,0	131,4 0,0	131,4 0,0	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
12	Бибизайнаб МФЙ Зайтул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6 13,7	700,6 13,7	700,6 13,7	700,6 13,7	700,553	686,820					1,150	686,820			13,733		13,733	0,000 0,000	0,000 0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН СУВНОН-УОЛ-РАВНАОҚ	
13	Важивор-1 МФЙ Маскида ва Суфи Олдор янги қурилган болочик йўли жорий таъмирлаш L=0,730 км.	2022 й	0,730	239,8 4,8	239,8 4,8	239,8 4,8	239,8 4,8	239,796	235,000			0,730	235,000					4,796		4,796	0,000 0,000	0,000 0,000	№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МДК	
14	Қаҳилан МФЙ Муқамил кўчасини жорий таъмирлаш L=425 м.	2022 й	0,825	554,6 11,1	554,6 11,1	554,6 11,1	554,6 11,1	554,588	543,500					0,825	543,500			11,088		11,088	0,000 0,000	0,000 0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШЕРОВОД СИП HOUSE	
15	Халқабод МФЙ Ал Булорай кўчасини жорий таъмирлаш L=500 м, (бетон)	2022 й	0,545	318,7 6,5	318,7 6,5	318,7 6,5	318,7 6,5	318,698	312,200					0,545	312,200			6,498		6,498	0,000 0,000	0,000 0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧПИ	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллашinish йили	Лойiha иш кураватини тегушли Улчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Шу жумладан:										Бошқа харажатлар (млн сум)	тундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдани буртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномага асосан молиялаштирилган буйича келгуси йилга утказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдани буртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси тасдиқланган санаи ва расми	Экспертиза санаи ва расми	Пудратчи қўрилш ташқи.лотлари
									шумдан,				тундан,													
									Тўпроқ йўли тошга ўтказиш		Тошли йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон коплама ўтказиш		Қўприкларини таъмирлаш		Бўртмачи харажатлари	Лойiha ва эски ригинаражатлари								
									км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Учқизил МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,200	140,5	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952							3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№62021/774 19.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
2	Гулистон МФЙ Олтирэк -1 қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	6,6	4,0	4,0	4,0	134,575	131,219			0,450	131,219					3,356	3,356		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК	
3	Гулистон МФЙ Олтирэк -4 қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205			0,400	108,205					4,360	4,360		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК	
4	Қўнғирот МФЙ Келажак қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733			1,177	383,733					19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й	Термиз ТЙФУК	
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш.Рашидов қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837			0,400	88,837					6,567	4,560	2,007	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/р-2021-1 22.09.2021 й	Термиз ТЙФУК	
6	Ат-Термизий МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842			1,050	335,842					16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТЙФУК	
7	Термиз тумани "Кахрамон" МФЙ Янгихаёт қўчасидаги зовур устидаги утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	5м	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840							5м	187,840				0,0	22,260	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
8	Эштемуров МФЙ "Қўқотота" қабристонига олиб борулган йўли жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 31031 25.01.2022 й	Термиз ТЙФУК	
9	Эштемуров МФЙ "Тажрибкор-2" йўли жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600			0,822	244,600					5,104		5,104	0,0	0,0	№126972 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
10	Намуна МФЙ Ат-Термизий қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300			0,600	276,300					5,766		5,766	0,0	0,0	№126977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
11	Термиз тумани "Гулбахор" МФЙ Жаннат қўчасидаги зовур устидаги утган кўприкни тула таъмирлаш	2021 й	18м	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863							18 м	198,863				1 159,1	1 178,9	№187- F 23.04.2021 й	№584-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК	
12	Қўнғирот МФЙ Ёшлик қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	141,950	141,950	141,950	141,950	141,950	138,950			0,350	138,950					3,000		3,000	0,0	0,0	№145802 12.09.2022 й	№55009 05.08.2022 й	МСН СУЛНОН-УО'Л-РАВНАО	
13	Мустақиллик МФЙ Мустақиллик қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,125	х	х	х	х	11,955						2,125							0,0	0,0			Тялов	
12	Термиз шаҳри		6,266	4 246,380	3 405,186	3 405,186	3 405,186	2644,413	2535,567			6,266	2535,567					105,846	27,146	78,700	711,195	763,773				
	Захира маблаг																				7,600	7,556				
1	Термиз шаҳар Темир йўлчи МФЙ ички қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК	
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000			1,260	304,000					27,251		27,251	437,7	437,7	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қисриқ ТЙФУК	
3	Бог'ишмов МФЙ ҳудудда қурилган 26-сонли урта таълим мактабига қирин йўлини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/р-2021-Т 22.12.2021 й	Қисриқ ТЙФУК	
4	Саҳоват МФЙ Фаез тета L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
5	Шодлик МФЙ Нодира қўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан қўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	
7	Жойиё МФЙ қўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондан иш ая туғалгани йили	Лойиш ва кураш тегинчи улчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тузилган умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳалатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳалатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳалатига молилаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйималар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (мили сум)	шундан,		Шартномага ласос таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пулдат шартнома ласос таъмирлаш тирлиши бўйича келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Текшерилган бўйича баёнинома таълиқланган сановининг рақами	Экспиртига сановининг рақами	Пулдатчи қурилиш таъминотлари		
										шундан,									Буюртмачини харажатлари	Лойиш ва экспертиза харажатлари						Шартномага ласос таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари
										Тупроқ йўли тошга утқилиш		Тош йўли асфалтга утқилиш		Цементбетон қоплама ётқилиш		Қўриқларнинг таъмирлаш											
										км	мили сум	км	мили сум	км	мили сум	Пм	мили сум										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Марифат МФЙ Айриқом номи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5 13,5	670,5 13,5	670,5 13,5	670,5 13,5	670,540	657,000		1,049	637,000						13,540	13,540	0,0 0,0	0,0 0,0	18.06.2022 й №100978	№40051 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
10	Көкөлдөр-Ота МФЙ Көкөлдөр Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7 2,7	130,7 2,7	130,7 2,7	130,7 2,7	130,700	128,000		0,355	128,000						2,700	2,700	0,0 0,0	0,0 0,0	14.0033 08.09.2022 й	№49945 05.07.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
11	Мангулар МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	239,400 4,000	239,400 4,000	239,400 4,000	239,400 4,000	239,400	235,400		0,355	235,400						4,000	4,000	0,0 0,0	0,0 0,0	14.1033 08.09.2022 й	№56271 12.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
12	Юлдуз МФЙ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,105					3,000			0,105													Танлов			
4	Узун тумани		6,33 км/18 км	2 146,938 92,846	1 203,638 12,108	1 465,707 12,108	1 465,707 12,108	1138,164	1125,999		5,840	262,621	0,490	163,800			18 км	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000 0,000	327,600 0,000				
	Захира маблағи																										
1	"Мустақиллик" МФЙни "Серхараж" МФЙ билан Боглочи Салга устидан утган қўриқни тула таъмирлаш	2021 й	18 км	1 647,0 74,3	765,1 0,0	1 027,2 0,0	1 027,2 0,0	699,578	699,578								18 км	699,578			0,000 0,000	327,600 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№593-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шахрисабз номи кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3 5,5	84,8 0,0	84,8 0,0	84,8 0,0	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узун ТИФУК		
3	Эркилик МФЙ Эркилик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6 9,7	186,7 8,8	186,7 8,8	186,7 8,8	186,700	177,851	3,640	177,851							8,822	5,855	2,967	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узун ТИФУК		
4	Баҳористон МФЙ Оқубобоев кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1 3,3	167,1 3,3	167,1 3,3	167,1 3,3	167,086	163,800		0,490	163,800						3,286	3,286					№141368 10.09.2022 й	GOLD STAR MAX МЧК		
18	Шеробол тумани		12,446 км/18 км	6 462,317 204,378	5 159,378 109,794	5 398,562 109,794	5 398,562 109,794	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 км	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000 0,000	313,243 0,000					
	Захира маблағи																										
1	"Мехнатобод" МФЙ худудидан ўтувчи сўғирини канади устидан утган қўриқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 км	1 798,9 78,6	742,0 0,0	981,2 0,0	981,2 0,0	667,947	667,947								18 км	667,947			0,000 0,000	313,243 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
2	Баҳор МФЙ Мевазор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9 2,4	80,5 0,0	80,5 0,0	80,5 0,0	80,500	80,500		0,339	80,500									0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробол ТИФУК		
3	Баҳор МФЙ Фурият кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9 4,5	201,4 0,0	201,4 0,0	201,4 0,0	201,400	201,360		0,670	201,360						3,545	3,545			0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробол ТИФУК	
4	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7 13,5	271,1 12,9	271,1 12,9	271,1 12,9	271,100	258,266		0,670	258,266						12,854	7,909	4,945	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробол ТИФУК		
5	Чўпчи МФЙ Гулдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0 15,4	315,1 9,4	315,1 9,4	315,1 9,4	321,000	305,636		1,000	305,636						9,431	9,431			0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробол ТИФУК	
6	Булок Илвак йўли МФЙ С.Абдуқаҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9 12,2	281,5 11,7	281,5 11,7	281,5 11,7	281,500	269,752		1,025	269,752						11,732	6,438	5,294	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробол ТИФУК		
7	Қўлқоп МФЙ Улутбек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3 9,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,3 7,6	159,300	151,700		0,600	151,700						7,624	3,969	3,655	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробол ТИФУК		
8	Гулiston МФЙ Гулiston-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,8 5,8	282,827	277,000		0,917	277,000						5,827	5,827			0,000 0,000	0,000 0,000	№124836 01.08.2022 й	№49790 02.07.2022 й	MCH SURHON-YO L-RAVNAQI	
9	Каттабоб МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,8 9,3	448,770	439,478		1,145	439,478						9,292	9,292			0,000 0,000	0,000 0,000	№124831 01.08.2022 й	№40111 08.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHU	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллаш йили	Лойиҳаланиш учун бирликлар	Таъмирлаш шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қийматлари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларининг 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	I Пулрат шартномага асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан биуртмачининг бошқа харажатлари	Тендер саволлари бېномина тасдиқланган санаи ва рақами	Экспиртининг санаи ва расмий	Пулратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан,									шундан,								
										Турпоқ йўлини тошга утказиш		Тоғлиқ йўлни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларнинг таъмирлаш			Бирортмачини харажатлари	Лойиҳани ва экспертизи харажатлари						0,000	0,000
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
10	Вандоб МФЙ Вандоб кишлоқ қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000			0,300	107,000					2,000		2,000	0,000	0,000	№141331 10.09.2022 й	№50459 08.07.2022 й	ЧП ISLOM ANOOR SURHON		
11	Дустлик МФЙ Богча қучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533					0,380	296,533			6,248		6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BILHORA YOLLARI XK		
12	Чўйиғчи МФЙ Богча қучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691					0,500	325,691			6,865		6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BILHORA YOLLARI XK		
13	Бойбулак МФЙ Пахтавор, Ғурибулак қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521			25,233		25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООO QURILISH KAVON YO'LLAR		
14	Қишлоқбозор МФЙ Ёшлик қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500			0,650	199,500					4,254		4,254	0,000	0,000	№142570 08.08.2022 й	№50469 08.08.2022 й	ЧП ISLOM ANOOR SURHON		
15	Хужақия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 1-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82		0,82	0,000	0,000	№139980 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMIZ MADAD TRANS MCHJ		
16	Хужақия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 2-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587		1,587	0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMIZ MADAD TRANS MCHJ		
17	Хужақия-2 МФЙ Ғурақ қишлоғи 1-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08		4,08	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ		
18	Хужақия-2 МФЙ Ғурақ қишлоғи 2-қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947		1,947	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMIZ MADAD TRANS MCHJ		
21	Шурчи тумани		13,595 км/18 км	4 799,019	3 533,705	3 868,570	3 868,570	3439,172	2818,202	6,635	56,700	4,110	1354,693	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394					
	Захира миблагги			184,559	57,374	57,374	57,374														0,000	0,000					
1	Хурлик МФЙ Мустақил қучасида Зовур устидан утган куриқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872								9 км	727,872			0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
2	Дустлик қучасидаги Дайтулак канали устидан утган куриқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037								9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	116,672	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
3	Ёшайрат МФЙ Источоқ йчки йўрини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шурчи ТИФУК		
4	Толли МФЙ Толли қучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шурчи ТИФУК		
5	Олибқоғам МФЙ Марказий қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5						0,3				2,5		2,5	0,0	0,0		№52547 23.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ		
6	Савсонқала МФЙ Янғибод қучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300						0,820				7,300		7,300	0,0	0,0			Тахлов		
7	Эгарчи МФЙ А.Тельур қучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450			1,000	421,450					8,800		8,800	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50809 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ		
8	Қуқдам МФЙ Ш.Шамсиев қучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696						1,085				11,696		11,696	0,0	0,0			Тахлов		
9	Хакан МФЙ Т.Сайдов қучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900			6,558		6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООO SHEROBOD СТИ HOUSE		
10	Дустлик, Ойнакул, Хурлик МФЙ хужалокларара қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000			1,060	381,000					8,000		8,000	0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ		
11	Жойсима МФЙ Дустлик қучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,0	63,0	63,0	63,0	63,000										1,000		1,000	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD СТИ HOUSE		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бовшланishi ва тугаллаinish йили	Лойихани қуввати тегинли улчов бирликл арда	Таъмирлаш шартномасини тугаллаи вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига моликланиш ривининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал суйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилди	I Пудрат шартномасига асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилди	Теллер савдолари баёнмаси тасдиқланган савдоси ва рақами	Экспертга савдоси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,											
										Тупроқ йўли тошга утказиш		Тош йўли асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилиш ишлари			Буюртмачининг харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари					
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,4	24,4	24,4	24,4	24,400		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CPTI HOUSE	
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435	34,7	34,7	34,7	34,7	34,700		0,435								0,600	0,600	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CPTI HOUSE	
14	Бахшита-1 МФЙ Богшиamol кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,5	23,5	23,5	23,5	23,500		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CPTI HOUSE	
15	Бахшита МФЙ Мустанқлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,6	23,6	23,6	23,6	23,600		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CPTI HOUSE	
16	Шолдирак МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,6	23,6	23,6	23,6	23,600		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CPTI HOUSE	
17	Кораарик МФЙ Ахкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	119,2	119,2	119,2	119,2	119,200		1,400								1,900	1,900	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX MЧДЖ	
18	Ойнакул МФЙ Уртабуз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	90,8	90,8	90,8	90,8	90,800		1,100								1,500	1,500	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX MЧДЖ	
19	Олибхммат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	42,9	42,9	42,9	42,9	42,860	41,960	0,700	41,960							0,900	0,900	0,0	0,0	№140773 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CPTI HOUSE	
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750	37,3	37,3	37,3	37,3	37,300		0,750								1,000	1,000	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CPTI HOUSE	
21	Ялти МФЙ Олтинкой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	15,0	15,0	15,0	15,0	15,040	14,740	0,250	14,740							0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CPTI HOUSE	

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё вилоятидаги йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корпорацияси директори
А. Боксия
19.09.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобил йуллари бош бошқармаси бошлиги
Ж. Қилмичев
19.09.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти Молин бош бошқармаси бошлиги
Ж. Нормуhammadov
19.09.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иқтисодий тарихсавёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиги
А. Урозов
19.09.2022 й.