

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)
№ 52

“22” 09 2022 йил

Термиз шаҳри.

Низом асосида иш юритувчи бир томондан, “Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Боқиев ва "TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA" МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи директор И. Сувонов, Низом асосида иш юритувчи икки томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети:

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Кумқўрғон тумани Арслонбойли МФЙ Алпомиш кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама)** лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат) лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Суммаси, ККС сиз	15% ККС	Жами 15% ККС сиз
1	Кумқўрғон тумани Арслонбойли МФЙ Алпомиш кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	дона	1	15 950 000	15 950 000	0	15 950 000
	Жами:						

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси (ККС сиз) **15 950 000 (ўн беш миллион тўққиз юз эллик минг) сўмни** ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширилади.

3. Тўлов шартлари

3.1 Шартнома умумий қийматининг **30%** и миқдорида **5** банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида **10** банк кунида қолган **70%** тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура) га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1 Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг **15 кун** давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3 Бажариладиган иш ҳажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» га топширгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

5. Томонлар мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарувчи иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи» га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998- йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонунининг 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун **0.05%** миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини **50%** дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун **0.05%** миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини **50%** дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи» нинг хатоси билан содир қилинганда «Бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи» нинг иштирокисиз хал қилади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йўл қўймайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасида шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини ғайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Коррупцияга қарши талаблар

10.1 Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларин тадбиқ этишини ифодалайди ва қафолатлайди.

10.2 «Истеъмолчи» «Етказиб берувчига» мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади : Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, «Етказиб берувчи» нинг коррупция қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган ҳамда ғазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

11.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

12. Томонларнинг юридик манзили

Бажарувчи:

Буюртмачи

"TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK
YO'L LOYIHA" MCHJ

Манзил: Термиз шаҳар Т.Сайдалиев 1 уй
Х/р: 20208000305452057001
"TRASTBANK" ХА Термиз филиали
Банк коди: 01063
ИНН: 308971851

‘Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил
йўлларга буюртмачи хизмати’ ДУК



Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
ш.х.в 304521860222147045129118027
ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор  И. Сувонов

директор  А. Бокиев

Юрист вазаси: Мен Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати’ ДУК

юриси, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«23»  2022 йил  Ф. Тураев

БАЁННОМАСИ

Қумқўрғон тумани Арслонбойли МФЙ Алпомиш кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар “Буюртмачи” томонидан “Сурхондарё вилояти минтақавий автомобил йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан директор А. Бокиев ва “Бажарувчи” томонидан “TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA" МЧЖ директор И. Сувонов томонлар уртасида объектининг лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш нархини (ҚҚС сиз) 15 950 000 (ун беш миллион тўққиз юз эллик минг) сўм миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнати иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

ушбу шартнома “Бажарувчи” ва “Буюртмачи” орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос булади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг ҳисоб нархи 15% ҚҚС сиз сўм
		Бошланиш ой, йил	Тугатилиш ой, йил	
1	2	3	4	5
1	Қумқўрғон тумани Арслонбойли МФЙ Алпомиш кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш		-кун	15 950 000
	Бир босқичда			
	100% лойиха-смета ҳужжатларини бажариб бериш		-кун	
	Жами:			15 950 000

Эслатма: Шарномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини “Бажарувчи” уз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи

Буюртмачи

И. Сувонов



А. Бокиев



Лойиха-смета ишлари тайёрлигининг
52 -сонли Далолатномаси

2022 йил “29” 09

Бизким, қуйида имзо қўйганлар, мазкур далолатномани лойиха қидирув ишлари тайёрлиги тўғрисида туздик, Қумқўрғон тумани Арслонбойли МФЙ Алпомиш кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича
 (Ишларнинг номи)

"TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA" масъулияти чекланган жамияти томонидан
 (Лойиха ташкилоти)

"Сурхондарё минтақавий автомобил йўллари буюртмачи хизмати" ДУК га бажарган.
 (Ташкилотнинг номи ва у кимга қарашли)

2022 йил “ ” даги № -сонли шартнома га асосан
 (шартнома қушимча битим ёки наряд-буюртма № ва куни)

	Бажарилган ишларнинг номи	Шартнома баҳоси ҚҚС сиз, минг сўм	Бажарилган ишларнинг баҳоси ҚҚС сиз, минг сўм		
			иш бошидан 2022 йил гача минг сўм	йил бошидан 2022 йил гача минг сўм	Шу жумладан 2022 йил ойида Минг сўм
	Жами:	15 950,000	15 950,000	15 950,000	15 950,000
	Лойиха-смета ишлари	15 950,000	15 950,000	15 950,000	15 950,000

Жами : 15 950 000 (ўн беш миллион тўққиз юз эллик минг) сўм.

Бажарувчи

Директор И. Сувонов

Бош муҳандис



Буюртмачи

(буюртмачи масъул вақили)

(қабул қилувчининг Ф.И.Ш.)



2022 йил « 22 » 09 даги 12-сонли

Хисоб-фактура

2022 йил « 22 » 09 даги № 54-сонли шартнома ва

«Иш бажарувчи»
"TERMIZ VINO INSHOOT KO'PRIK
YO'L LOYIHA" MCHJ

«Буюртмачи»
"Сурхондарё минтақавий автомобил йўлларга
буюртмачи хизмати" ДУК

Манзил: Термиз шаҳар Т.Сайдалиев 1 уй

Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй

Х/р: 20208000305452057001
"TRASTBANK" ХА Термиз филиали
Банк коди: 01063
ИНН: 308971851

Тел:
ш.х.в
ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
газначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919

Минг сўм ҳисобида

Бажарилган ишларнинг номи	Смета Баҳоси ҚҚС сиз	Бериш қиймати ҚҚС сиз	ҚҚС		Бериш қиймати ҚҚС сиз
			мик-дори %	қий-мати	
Кумқўрғон тумани Арслонбойли МФЙ Алпомиш кўчасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама) лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш					
Лойиха- смета ишлари	15 950,000	15 950,000			15 950,000
Жами:	15 950,000	15 950,000			15 950,000

Жами : 15 950 000 (ўн беш миллион тўққиз юз эллик минг) сўм.

Бажарувчи:

Директор  И. Сувонов

Бош ҳисобчи:

М.Ў.



Буюртмачи:

2022 йил



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 143637 на приобретение Кумкургон тумани Арслонбойли МФЙ Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 08.09.2022

Время рассмотрения 07.09.2022 16:15

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Qumqo'rg'on) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МИБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МИБХ
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МИБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха булим бошлиги	Курулиш
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлик	Сурхондарё МИБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МИБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.09.2022 года № лота 143637.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Кумкургон тумани Арслонбойли МФЙ Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 000 000.00
Стартовая сумма	16 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар буйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий аҳволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	16 000 000.00	15 950 000.00 UZS	15 950 000.00	00.00	15 950 000.00	31.08.2022 09:26:59	20.00
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	16 000 000.00	16 000 000.00 UZS	16 000 000.00	00.00	16 000 000.00	31.08.2022 10:33:38	19.94

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA	80	20	100
TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ	72	19.94	91.94

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 143637 от 08.09.2022 года на приобретение Кумкургон тумани Арслонбойли МФЙ Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш ЛСХ ни ишлаб чиқиш определила победителем:

TERMIZ BINO INSHOOT KO'PRIK YO'L LOYIHA
308971851

и резервный исполнитель: TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ (303053160)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Сурхондарё вилояти ҳокимининг уриббосари

И.Саваров

2022 й.

№ 36

Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфда бўлган ички хўжалик шўҳралида

Республика бюджетни захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

МЛН СУМ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳани тасвирловчи ҳужжатлар	Таъмирлаш ишларининг шартномаси тузилган вақтинчалик қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилган объектларнинг йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пулат шартномасига асосан молиялаштирилган объектларнинг йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташкир қилинган объектларнинг баъзи қисmini тасдиқлаган шартномани ва рақамини	Экспиритини савиб ва рақамини	Пулатчи қурилиш ташкилотлари		
									шундан,				шундан,					Бюджетчи харажатлари	Лойиҳани тасвирловчи ҳужжатлар							
									Тупроқ йўлини тоннага утказиш		Тош йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқликларни таъмирлаш											
									км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум		Бюджетчи харажатлари	Лойиҳани тасвирловчи ҳужжатлар							
190	Вилоят туманлари бўйича жами:	203,997 км/95 км	70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 км	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947					
14	Ангор тумани	22,398	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	76,428	0,0	0,0				
Захира маблағи																										
1	Жонс масжидга олиб бориши кучани тула таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	153,800	153,800												0,0	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК		
2	Илгор МФЙ Мактаб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№179-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК		
3	Юкори хўжака МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
4	Юкори Талташқон МФЙ йечки йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569						2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
5	Талташқон МФЙ Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1		1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й	Ангор ТЙФУК		
6	Қорасув МФЙ Ойбек, Фуркат, Хомқон МФЙ А.Темур, Тинчлик, Зағир Гиламбоб МФЙ Хомқон, Ўзбекистон МФЙ Янги қишлоқ, Гулзор МФЙ Уриқзор, Гулстон, Хомқон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7						10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
7	Янгитурмуш МФЙ Тадбиркорлар, Дехкониттифик МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хўжака МФЙ Тинчлик, Тинчлик-2, Чинобол МФЙ Фаровон, Новинаҳар МФЙ Мафғумқули кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914						10,000	10,000		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
8	Навруз МФЙ Баҳор МФЙ кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833				4,325	4,325		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК		
9	Илгор МФЙ кучасига тунги ёритиш чиқариши урғитиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902								34,194	34,194		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қилмиш ТЙФУК		
10	Тулқин МФЙ, Гулстон МФЙ йечки кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2		1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
11	Навруз МФЙ, Баҳор МФЙ йечки кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2		0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
12	Баҳор МФЙ Баҳор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829				13,396	13,396		0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугаллиниш йили	Лойiha иш кувайтиги уловчиларда	Таъмирлаш ишларини пухрат тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳалатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳалатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳалатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга утқизилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан	I Пудрат шартномага асосан моликлани буйича келуси йилга утқизилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан	Тўлиқ қаволатчи баёжиёси тасдиқланган санам ва ўқимин	Экспиртиза санам ва расмиде	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари								
										Тупрок йулни тошга утқизиш		Тошли йулни асфальтга утқизиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Кўприкларни таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	млн сум	млн сум	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари	22	23	24	25	26												
12	Денов тумани		16,106	6 098,823	5 272,446	5 272,446	5 272,446	3 666,579	3 562,695			15,156	3 562,695	0,950				98,884	58,477	40,407	0,0	0,0						
	Захира маблаг			262,318	136,387	136,387	136,387														0,0	0,0						
1	Янги ҳаёт маҳалласи А. Авлоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,430	213,162	163,939	163,939	163,939	163,939	163,939			0,430	163,939								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й	№882-2021/927	05.06.2020 й	Казирок ТИФУК	
2	Боқи нава маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	0,866	320,405	266,543	266,543	266,543	266,543	266,543			0,866	266,543								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№882-2021/927	05.06.2020 й	Казирок ТИФУК		
3	"Гулистон" маҳалласи Гулистон кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	2,200	874,682	774,048	774,048	774,048	774,048	766,846			2,200	766,846					7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№882-2021/927	05.06.2020 й	Казирок ТИФУК		
4	"Қуёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,32	617,255	538,026	538,026	538,026	538,026	538,026			1,32	538,026								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№882-2021/927	05.06.2020 й	Казирок ТИФУК		
5	Буёқ келажак МФЙ Охтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,397	958,1	917,9	917,9	917,9	168,755	150,000			2,397	150,000					18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й		Денов ТИФУК		
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й	2,870	1 072,6	1 032,1	1 032,1	1 032,1	170,395	150,000			2,870	150,000					20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й		Денов ТИФУК		
7	"Лунон" маҳалласи Наврўз кўчасининг 1,837 км қисмига шағал-тош ётқизиш	2021-2022 й	1,837	254,987	201,175	201,175	201,175	201,175	193,956			1,837	193,956					7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№882-2021/927	05.06.2020 й	Казирок ТИФУК		
8	Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2021-2022 й	1,55	682,955	425,480	425,480	425,480	425,480	425,480			1,55	425,480								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№882-2021/927	05.06.2020 й	Денов ТИФУК		
9	Хужақловуддин Аттот эфроттохи ва кабристонинг ички йулни тула таъмирлаш	2021 й	0,286	525,7	374,3	374,3	374,3	374,3	345,905			0,3	345,9					28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№512/2р-2021-1 20.12.2021 й		Казирок ТИФУК		
10	"Қуёшли юрт" маҳалласи Марварид шайбад кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-қоплама ётқизиш	2022 й	0,7	283,1	283,1	283,1	283,1	283,092	272,000			0,7	272,0					11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й		JAVONIR JAYONGIJIASHU ROVICHILAR		
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ётқизиш	2022 й	0,7	295,9	295,9	295,9	295,9	295,857	290,000			0,7	290,0					5,9		5,9	0,0	0,0	№139809 30.08.2022 й	№50330 08.07.2022 й		GOLD STAR MAX МЧЖ		
12	Нурли манзил МФЙ Останакўлов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,95	х	х	х	х	5,00						0,95							0,0	0,0					Танлов	
11	Жарқургон тумани		12,482	4 410,189	4 273,573	4 273,573	4 273,573	4 354,1	4 155,4			1,20	156,0	11,28	3 999,4						134,9	54,0	80,9	0,0	0,0			
	Захира маблаг			134,832	118,216	118,216	118,216														0,0	0,0						
1	Маданият МФЙ ички йулларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,405	847,3	796,4	796,4	796,4	796,408	764,805			1,405	764,805								31,603	31,603	№187- F 23.04.2021 й	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й		Казирок ТИФУК		
2	Маданият МФЙ Дустилик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,173	513,5	463,2	463,2	463,2	463,200	446,254			1,173	446,254					16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й		Казирок ТИФУК		
3	Янгиқарик МФЙ Марказ-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,730	701,0	665,6	665,6	665,6	665,6	642,633			1,730	642,633					22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й		Казирок ТИФУК		
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,012	376,5	376,5	376,5	376,5	376,500	369,000			1,012	369,000					7,500		7,500	0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й	№49874 05.07.2022 й		Кафолат Нур Файз МЧЖ		
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабоғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	132,7	132,7	132,7	132,7	132,700	130,000			0,350	130,000					2,700		2,700	0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й	№49927 05.07.2022 й		Кафолат Нур Файз МЧЖ		
6	Корабиток МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	567,1	567,1	567,1	567,1	567,128	556,000			1,300	556,000					11,128		11,128	0,0	0,0	№141317 08.09.2022 й	№54103 30.07.2022 й		Кафолат Нур Файз МЧЖ		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳани тасдиқлаш ва тасдиқлаш тартиби	Ташкир қилинган шартнома вақти ва шартнома шартлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буғуртамчининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буғуртамчининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буғуртамчининг бошқа харajatлари	2021 йил қўйилганлар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари қилгуси йилга утказилмаган объектларнинг қиймати, шу жумладан буғуртамчининг бошқа харajatлари	Шу ярада шартнома асосан таъмирлаш ишлари қилгуси йилга утказилмаган объектларнинг қиймати, шу жумладан буғуртамчининг бошқа харajatлари	Телер саволари бўлиши тасдиқланган санни ва расми	Экспертиза натижаси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Бўғуртамчининг харajatлари	Лойиҳани тасдиқлаш харajatлари					
										Тупрок бўлин тошга утказиш		Тошли бўлин асфальтга утказиш		Цементтабон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	Улмуз МФЙ (Янги қаёт) Навбахор кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,200	159,5	159,5	159,5	159,5	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500	3,500	0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ	
8	Корабиток МФЙ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,300	578,3	578,3	578,3	578,3	578,3	566,850			1,300	566,850					11,435	11,435	0,0	0,0	№141349 07.09.2022 й	№54520 02.08.2022 й	МСН СУРНОН-УО'Л-РАВНАҚ	
9	Маданият МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,712	379,4	379,446	379,446	379,446	379,446	372,000			0,712	372,000					7,446	7,446	0,0	0,0	№148919 20.09.2022 й	№54523 02.08.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ	
10	Дўстлик МФЙ Чўлпон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,290	154,9	154,851	154,851	154,851	154,851	151,815			0,290	151,815					3,036	3,036	0,0	0,0	№144070 15.09.2022 й	№54115 30.07.2022 й	МСН СУРНОН-УО'Л-РАВНАҚ	
11	А.Навий МФЙ Сую кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,010						102,467			2,010						16,637	16,637	0,0	0,0			Танлов	
6	Қизилқум тумани	20,983 км ² 12 км		5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000		12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698	760,678			
	Захира маблағи			210,387	125,464	125,464	125,464														68,828	68,828			
1	Гўлмамбоб МФЙ худудидан ўтувчи канал устига қурилиш тула таъмирлаш	2021-2022 й	12 км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146							12 км	214,146				0,00	43,98	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
2	Кармак МФЙ А.Темур кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК
3	Хомгон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК
4	Туман ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК
5	Янгиқаёт МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0	0,0			Танлов
6	Работак МФЙ дағи автопоҳабатга кириш йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№45778 27.06.2022 й	МСН СУРНОН-УО'Л-РАВНАҚ
9	Қумқўрган тумани	7,478		1 927,433	1 660,425	1 660,425	1 660,425	1 750,372	1 629,225			7,478	1 629,225					46,784		46,784	0,0	0,0			
	Захира маблағи			73,207	31,200	31,200	31,200														0,0	0,0			
1	Оқой МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрган ТИФУК
2	Гўлтепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрган ТИФУК
3	Янгиқаёт МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	282,800	282,800	282,800	282,800	282,800	273,000			0,800	273,000					9,800		9,800	0,0	0,0	№145873 12.09.2022 й	№49984 05.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ
4	Чўқирли МФЙ Махсумбобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800	112,300			0,300	112,300					2,500		2,500	0,0	0,0	№126600 11.08.2022 й	№49873 05.07.2022 й	ООС СУРНОН-УО'Л-РАВНАҚ
5	Арслонбойли МФЙ Алтомин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,266	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	470,000			1,266	470,000					17,000		17,000	0,0	0,0	№139987 11.09.2022 й	№56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ
6	Янги авлод МФЙ Фаровон кўчасини	2022 й	0,300	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	93,000			0,300	93,000					1,900		1,900	0,0	0,0	№148038 19.09.2022 й	№56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ
7	Умид низоҳлари МФЙ Тактўғай кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,000					80,000				2,000						15,584		15,584	0,0	0,0			Танлов
8	Сурхон Соҳили МФЙ Хамид Олимжон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,207					5,000				0,207									0,0	0,0			Танлов

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва тугалла ниш йили	Лойиҳа ниш тугалла ниш йили	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й.да қўйилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й.да қурилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 й.да қўйилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Тендер савдолари бўйича текширилган объектларнинг саноат ва рақобат	Экспертлик саноати ва рақобат	Пудратчи қурилиш ташкилотлари							
										Тупроқ йўлини тоғта ўтказиш				Тоғта йўлини асфальтта ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишларни таъмирлаш		Бошқа харajatлар (млн сум)							Буюртмачи харajatлари	Лойиҳа ва экспертиза харajatлари	22	23	24	25	26
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
9	Дустлик МФЙ Собир Термисий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,265					5,000				0,265									0,0	0,0			Таълов								
21	Музработ тумани		18,167	5 358,720	4 942,952	4 942,952	4 942,952	4 961,306	4 814,101	8,226	816,960	5,614	1 351,676	4,327	2 645,165			128,952	33,196	95,756	0,0	0,0											
Захира маблағи																																	
1	Халқ йўли МФЙ га қараган Бузрук Ота жабристонига бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149									6,899	6,899		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23 562 08.11.2021 й	Музработ ТЙФУК								
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Музработ ТЙФУК								
3	Музработ Дарвога МФЙ Работ, Аюрзор МФЙ Шабда, Яскатол МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Музработ ТЙФУК								
4	Мустақиллик МФЙ Чорвалор гузарини	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893					0,322	214,893			4,428		4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPTAL TEHNASTROY								
5	Тоғ қолдўзи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296					0,350	254,296			5,188		5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPTAL TEHNASTROY								
6	Дехқонobod МФЙ Шалова кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750					0,155	120,750			2,488		2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPTAL TEHNASTROY								
7	Музработ тумани Меҳрига МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L-650 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700					0,650	391,700			7,841		7,841	0,0	0,0	№142567 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SILK TRANS								
8	Алпомиш МФЙ Денов қишлоғи Алпомиш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574					1,000	620,574			12,788		12,788	0,0	0,0	№123941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPTAL TEHNASTROY								
9	Янги хаёт МФЙ Гулпарни кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	515,779	515,779	515,779	515,779	515,779	505,666					1,100	505,666			10,113		10,113	0,0	0,0	№137514 20.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Музработ ТЙФУК								
10	Янги хаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қолқот залпанқаси олди тулик)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486					0,350	266,486			5,491		5,491	0,0	0,0	№123905 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО KAPTAL TEHNASTROY								
11	Орият МФЙ Мактаб, Аюрзор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800			5,636		5,636	0,0	0,0	№123894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ISI OMA ANGOR SURHON ЧП								
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,473	416,473	416,473	416,473	416,473	408,300			0,900	408,000					8,173		8,173	0,0	0,0	№147753 19.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО SURHON ZILOL VOHA								
13	Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700							1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X.K								
14	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000							0,720		0,720	0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Файз ИЧДК								
15	Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000							1,675		1,675	0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Файз ИЧДК								
16	Файзобод МФЙ Навоий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562							2,261		2,261	0,0	0,0	№142049 10.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X.K								
17	Музработ Дарвога МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940					2,494		2,494	0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Музработ ТЙФУК								
18	Аюрзор МФЙ Қўшқўйр гузарни кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463							2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Музработ ТЙФУК								
19	Йўлчи МФЙ М.Турсунқожа кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964							1,299		1,299	0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Музработ ТЙФУК								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha иш узлаштирилган учрашларда	Ташкирлаш ишларини шу ҳафтадаги вақтидаги ишларини қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	2021 йил капитал қўйилмалари	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:										Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	1 Пузрат шартномага асосан таъмирлаш ишларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	Тегили қилинган объектларнинг баъзилари тасдиқланган ва расмий	Экспиртиза қилинган ва расмий	Пузратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан,				шундан,		Бошқа харajatлар (млн сум)	Бу юртимачининг харajatлари	Лойiha ва экспертиза харajatлари								
										Тупроқ йўлини томга ўтказиш		Томли йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон коплама ётқизиш					Қурилиш ишларининг таъмирлаш							
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум				Пы						млн сум	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
20	Обод турмуш МФЙ Яяги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271 6,000	306,271 6,000	306,271 6,000	306,271 6,000	306,3	300,271	2,666	300,271							6,0		6,0	0,0 0,0	0,0 0,0	№137490 12.09.2022 й	№50950 25 07 2022 й	Мураббат ТИФУК	
21	Анозор МФЙ Шабда гузари кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354				1									0,0 0,0	0,0 0,0			Тавлов	
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289 249,263	5 380,785 90,359	5 380,785 90,359	5 380,785 90,359	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520				115,602	5,646	109,956	0,000 0,000	0,000 0,000			
	Захира маблағи																									
1	09 119 ТХУ 134 Қорағана МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4 2,1	31,7 0,0	31,7 0,0	31,7 0,0	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
2	09 119 ТХУ 107 Бибизайнаб МФЙ Гўлдстон (мураббайлар) кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8 7,5	111,6 0,0	111,6 0,0	111,6 0,0	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
3	09 119 ТХУ 116 Озарбулк МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4 4,1	63,2 0,0	63,2 0,0	63,2 0,0	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
4	09 119 ТХУ 36 Мирноди МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0 6,6	102,5 0,0	102,5 0,0	102,5 0,0	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
5	09 119 ТХУ 42 Мирноди МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6 8,0	124,3 0,0	124,3 0,0	124,3 0,0	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқамол авлод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4 4,6	70,6 0,0	70,6 0,0	70,6 0,0	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
7	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6 12,9	199,969 0,0	199,969 0,0	199,969 0,0	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
8	09 119 ТХУ 172 Сайрак МФЙ Тошкент кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6 4,2	110,8 4,2	110,8 4,2	110,8 4,2	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
9	Барқамол авлод МФЙ Қорварақ, Ёрғистон МФЙ Богчага олиб борувчи нечи йўлидан жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8 4,8	99,9 2,9	99,9 2,9	99,9 2,9	99,856	96,986			0,871	96,986					2,870	2,870		0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
10	09 119 ТРК 3 Ёрғистон МФЙ Ёрғистон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб, Фаровон кўчаси, Мехр-муруват кўчаси, Қичик бахшидор, Мустақиллик кўчалари) жорий	2021-2022 й	0,950	637,3 28,1	180,0 0,0	180,0 0,0	180,0 0,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й №618-2021/865 09.09.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
11	09 119 ТРК 6 Ёрғистон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6 83,0	131,4 0,0	131,4 0,0	131,4 0,0	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК	
12	Бибизайнаб МФЙ Зайтул кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6 13,7	700,6 13,7	700,6 13,7	700,6 13,7	700,553	686,820					1,150	686,820				13,733	13,733	0,000 0,000	0,000 0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН СУВНОН-УОЛ-РАВНОҚ	
13	Важивор-1 МФЙ Маскида ва Суфи Оллоаб янроғидаги болочик йўли жорий таъмирлаш L=0,730 км.	2022 й	0,730	239,8 4,8	239,8 4,8	239,8 4,8	239,8 4,8	239,796	235,000			0,730	235,000						4,796	4,796	0,000 0,000	0,000 0,000	№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МДК	
14	Қазиқали МФЙ Муқим кўчасини жорий таъмирлаш L=425 м.	2022 й	0,825	554,6 11,1	554,6 11,1	554,6 11,1	554,6 11,1	554,588	543,500					0,825	543,500				11,088	11,088	0,000 0,000	0,000 0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШЕРОВОД СИТ HOUSE	
15	Халқабод МФЙ Ал Буқорай кўчасини жорий таъмирлаш L=500 м, (бетон)	2022 й	0,545	318,7 6,5	318,7 6,5	318,7 6,5	318,7 6,5	318,698	312,200					0,545	312,200				6,498	6,498	0,000 0,000	0,000 0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧПИ	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бовшларини ва тугаллашни йили	Лойихани қувватли тегинли улчов бирликл арда	Таъмирлаш шартномасини тугаллаш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришни қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал сўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномасига асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмайдиган объектларнинг буюртмачининг бошқа харажатлари	Текшер савдолари баённомаси тасдиқланган санаи ва рақами	Экспертиза санаи ва рақами№	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачини харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари					
										Тупроқ йўлини тошга ўтказиш		Тош йўлини асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қупримларни таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	Бахшштепа-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	24,4 0,4	24,4 0,4	24,4 0,4	24,4 0,4	24,400		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
13	Бахшштепа МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435	34,7 0,6	34,7 0,6	34,7 0,6	34,7 0,6	34,700		0,435								0,600	0,600	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
14	Бахшштепа-1 МФЙ Богшиamol кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,5 0,4	23,5 0,4	23,5 0,4	23,5 0,4	23,500		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
15	Бахшштепа МФЙ Мустанқилқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,6 0,4	23,6 0,4	23,6 0,4	23,6 0,4	23,600		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
16	Шолдиқ МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	23,6 0,4	23,6 0,4	23,6 0,4	23,6 0,4	23,600		0,300								0,400	0,400	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
17	Кораарик МФЙ Ахкор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400	119,2 1,9	119,2 1,9	119,2 1,9	119,2 1,9	119,200		1,400								1,900	1,900	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX MЧДЖ	
18	Ойнакул МФЙ Уртабуз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	90,8 1,5	90,8 1,5	90,8 1,5	90,8 1,5	90,800		1,100								1,500	1,500	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX MЧДЖ	
19	Олибқиммат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960							0,900	0,900	0,0	0,0	№140773 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750	37,3 0,9	37,3 0,9	37,3 0,9	37,3 0,9	37,300		0,750								1,000	1,000	0,0	0,0		№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
21	Ялти МФЙ Олтинқой кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740							0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё вилоятидаги йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корпорацияси директори
А. Боксия
"19.08.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобил йуллари бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Қилмичев
"19.08.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти Молин бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Нормуҳамидов
"19.08.2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иқтисодий тарихқисёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғи
А. Урозов
"19.08.2022 й.