

ТАС ДИКЛАЙМАН:
 «Кўкон йўл қуриш-таъмирлаш» МЧЖ
 директори:  **О.Р.Кўлдашев**
 2022 йил



«Кўкон йўл қуриш-таъмирлаш» МЧЖ томонидан қурилиш-таъмирлаш ишлари
 бажарилаётган объекларда ишларнинг сифатини техник кузатуви ва лаборатория

синовларини ўтказиш

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Хизмат тури	«Кўкон йўл қуриш-таъмирлаш» МЧЖ томонидан қурилиш-таъмирлаш ишлари бажарилаётган объекларда ишларнинг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовларини ўтказиш
2	Буюртмачи	«Кўкон йўл қуриш-таъмирлаш» МЧЖ
3	Буюртма учун асос	«Кўкон йўл қуриш-таъмирлаш» МЧЖ томонидан қурилиш-таъмирлаш ишлари бажарилаётган объекларда ишларнинг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовларини ўтказиш
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Фарғона вилояти Бувайда тумани, Данғара тумани, Кўкон шаҳари.
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Корхона томонидан олиб борилаётган йўл қурилиш-таъмирлаш ишларини олиб боришда белгиланган меъёрларга амал қилган ҳолда бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовларини ўтказиши зарур. Буюртмачи махсус техника ёки транспорт воситаси таъминланишини кафолатини олмайди. Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги бўлмаслиги шарт.
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома, Мувофиқлик сертификати, Акредитациядан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома.
7	Умумий қиймат (ҚҚС билан)	30 000 000 сўм (бажарилган иш ҳажмининг 0,6 фоиз миқдориди)
8	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Бажарилган ишлар қўламига қараб тўлов қилинади.
9	Иш тури	Буюртма асосида корхона томонидан белгиланган вазифаларни бажаради.
10	Ишни бажариш муддати	2022 йил 19 сентябрдан 2022 йил 31 декабргача.
11	Молиялаштириш манбаи	«Кўкон йўл қуриш-таъмирлаш» МЧЖ нинг ўз айланма маблағлари ҳисобидан