



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 23.09.2022 г. № 23
между "DILNOZA SANAQULOVA" МСНJ и ЖШХХ Обод. бош.
на общую сумму 227 500 000,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 100022860084017065100110001

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4232100		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь	227 500 000,00		227 500 000,00
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
Всего за год	227 500 000,00		227 500 000,00

Всего 227 500 000,00 сум

Двести двадцать семь миллионов пятьсот тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 68 250 000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в Сентябрь месяце 2022 года.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах).



Руководитель заказчика

М.П.

Главный бухгалтер заказчика

А. Кобилов
Ф.И.О.
(подпись)

Д. Рахмонов

Ф.И.О.

(подпись)

Принял работник казначейского
подразделения

Получил работник
заказчика

«___» 20 ___ г.

«___» 20 ___ г.

(подпись)

№ 23 - сонли пудрат шартномаси

Жиззах шаҳри

“ 23 ” Сентябрь 2022 йил

Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи раҳбари А.Қобилов ва "DILNOZA SANAQULOVA" МСНJ (кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи раҳбари Н.Усаров мазкур шартномани қуидагилар хақида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган қуидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Жиззах шаҳар "А.Темур" МФЙ худудидаги 83 та ўйни жорий таъмирлаш ишлари.

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил “ 23 ” Сентябрга қадар пудратчига зарурий лойиха-смета хужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30% аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 30 кун ичida амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30%и миқдорида бунак туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охирги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қиласди.

3. Тарафларнинг хукуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган маҳсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани түгрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараённида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичida текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қўриклиш бўйича зарурий чорадабирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи қуидаги хукуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш хукуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичida ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг З-бандида кўрсаҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи қўйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажарилади ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **227 500 000,00** (Икки юз йигирма етти миллион беш юз минг) сўм, шу жумладан **29 673 913,04** сўм **15%** миқдорида ҚҚСни ташкил қиласди.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварагига пул маблағларини кўчириш ўйли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор холатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнгин ва бошқа табиий оғатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф килиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувохномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни иқтисодий судда кўриб чиқишига топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлиар ёзма равища расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Фазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сунг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор килиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун хужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор килишга ҳақли:

- Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;
- Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойихада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатта тўхтатиб турганда;
- Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргалиқдаги қарори буйича шартнома бекор килинганда, буюртмачига тутатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми кийматини тулайди.

8.6. Шартномани бекор килишга қарор килган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Якуний қоидалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Газначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий хисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

**9.3. Шартномага
илова**

10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

“DILNOZA SANAQULOVA” МСНЖ

(Пудратчининг номи)

Манзил: Жиззах в. Мирзачўл т.
Гагарин ш. Улуғбек кўча 12 уй 9 хонадон

Тел./факс: +99893-650-65-06

(х/в ёки ш/х): 20208000200688822001

Банк номи: АТ “Халқ банки” Мирзачўл фил.
ИНН: 304 413 566
МФО: 00679
ИФУТ: 41201

ИМЗО
М.У.

Хукуқшунос: _____
(имзо)

(Ф.И.Ш.)

«Буюртмачи»

**Жиззах шаҳар ҳокимлиги хузуридаги
Ободонлаштириш бошқармаси**

(Буюртмачининг номи)

Манзил: Жиззах ш.
Сангзор маҳ. Тоғлиқ кўча 10 уй

Тел./факс: +99872-222-40-54

ш/х: 100022860084017065100110001

ИНН: 201 433 199
ИФУТ: 90211

Газначилик бўлинмаси номи
Жиззах шаҳри бўйича Газначилик бўлинмаси
ЯФХ: 23402000300100001010
Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)
МФО: 00014
Газначилик бўлинмаси СТИРИ: 201 122 919

Буюртмачи
Рахбари: А.Қобилов

ИМЗО
М.У.

Гувернер № _____





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

JIZZAX VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI

JIZZAX SHAHAR ADLIYA BO'LIMI

YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

130100, Jizzax shahar, Obod MFY, A.Navoiy ko'chasi, 4/4-uy.

tel: (99872) 151 11 95, el. pochta: jizzax-sh@adliya.uz, jiz.shaxaradliya@exat.uz

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi: Shartnoma.
2. Loyihaning nomi: Pudrat to'g'risida.
3. Loyihaning mazmuni: Jizzax shahar hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi va lot raqamli № 149810 sonli tanlov g'olib "Dilnoza Sanaqulova" MChJ o'rjasida 2022-yil 23-sentyabrdagi №23-sonli Pudrat shartnomasini tuzish to'g'risida.
4. Loyihani ishlab chiquvchi tashkilot: Jizzax shahar hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan.
5. Loyiha dasturga kiritilgan sana: 2022-yil 23-sentyabr kuni yuborilgan.
6. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.



Юрист исм фамилияси: MAMATOV ABROR ASQAR O'G'LI

WM7132106043



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

JIZZAX VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI

JIZZAX SHAHAR ADLIYA BO'LIMI

YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

130100, Jizzax shahar, Obod MFY, A.Navojy ko'chasi, 4/4-uy.
tel: (99872) 151 11 95, el. pochta: jizzax-sh@adliya.uz, jiz.shaxaradliya@exat.uz

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1. **Loyihaning turi:** Shartnoma.
2. **Loyihaning nomi:** 23-sonli pudrat shartnomasi
3. **Loyihaning mazmuni:** Jizzax shahar hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan A.Qobilov orqali bir tomondan va "DILNOZA SANAQULOVA" MCHJ nomidan N.Usarov tomonidan Jizzax shahar "A.Temur" MFY hududidagi 83 ta uyni joriy ta'mirlash ishlari uchun tuzilgan **227 500 000,00** (ikki yuz yigirma yetti million besh yuz ming) so'mlik pudrat shartnomasi.
4. **Loyiha uchun asos:** lot№ 149810 tanlov bayonnomasi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 10-avgustdagи 438-F -sonli farmoyishi, Jizzax shahar hokimining 132-3-55-F/22 sonli farmoyishi,
5. **Loyihani ishlab chiquvchi tashkilot:** Jizzax shahar hokimligi xuzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi
6. **Loyiha amaldagi qonun hujjalariغا muvofiq ishlab chiqilgan.**

Markaz bosh yuriskonsulti



A.Raxmatov

JW6721700127

Жиззах шахар ободонлаштириш бўлими

ЮРИДИК ШАХСИЙ ДАВЛАТЫРЫНДАКИ ГҮВОНОНОМА

ГҮВОНОНОМА

Реестр № 06-0001589 № 01589

2016 Ы. «08» НӨКӨРБ

Мазмур гүвөнномдот

BILKEZA SANAQULOUVA

mas'uliyat cheklaqan iamiyati

(жөнөттөн таңдағы туғыз болып)

(орыншылардың бүтін дәлжон аудақтарынан, фермер күкілдерлердің үзбіліктерінен ер
жасалған на шашы мағадана күрсітіледі)
юридик шахсі а берилді.

ГХШ

152

МШІ

142

МХОБТ

7708223501

Юридик шахсі комітеті:

КЛУТ

26662336

ХХТУТ

21210

СТИР

304413566.

Солик лұлованиеның идентификация рәкемі:

Күшмама Маншумолғар.

Марказ директори



Шаббозов

Н.Н.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 149810 на приобретение Жиззах шаҳар “А.Темур” МФЙ худудидаги 83 та уйни жорий таъмирлаш ишлари.

Способ проведения электронный

Дата 20.09.2022

Время рассмотрения 20.09.2022 17:39

Закупочная комиссия Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AXMEDOV GAFURJON ABDULLAYEVICH	Бош мухандис (Комиссия раиси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Секретарь комиссии	SINDOROV XUSNIDDIN ABDURAXIM O'G'LI	Етакчи мутахассис (Комиссия котиби)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	QAYUMOV AKBAR ABDURAJABOVICH	Бошлиқ ўринбосари (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	RAXMANOV DILSHOD IBRAGIMOVICH	Бош ҳисобчи (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	ALISHEV UBAYDULLA MUMINOVICH	Техник назоратчи (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	ISLOMOV SHUXRAT OLIMOVICH	Бош иқтисодчи (Комиссия аъзоси)	Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.09.2022 года № лота 149810.

Метод оценки предложений – Балльный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 98.00 / Весовой коэф. ценовой части: 2.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Жиззах шаҳар “А.Темур” МФЙ худудидаги 83 та уйни жорий таъмирлаш ишлари. (100022860084017065100110001 ст 4232100)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	228 412 605.00
Стартовая сумма	228 412 605.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати (Ишларни таклиф қиймати, топшириш муддатини күрсатиб тасдиқлаган ҳолда бажариш муддати күрсатилган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати (Ишларни таклиф қиймати, топшириш муддатини күрсатиб тасдиқлаган ҳолда бажариш муддати күрсатилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DILNOZA SANAQULOVA MCHJ	20	МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ.	20	Экспертная		
PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK	20	Кафолат хати тақдим этилади	15	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг моддий базаси ва маҳсус техникалари тугрисида маъулмот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг моддий базаси ва маҳсус техникалари тугрисида маъулмот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DILNOZA SANAQULOVA MCHJ	20	МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ.	20	Экспертная		
PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK	20	техникаларимиз бор	14	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг умумий маълумотлари (айланма маблаг, гувохнома, низом ва шунга ухшаган бошка маълумотлар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг умумий маълумотлари (айланма маблаг, гувохнома, низом ва шунга ухшаган бошка маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DILNOZA SANAQULOVA MCHJ	20	МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ.	20	Экспертная		
PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK	20	Маълумотлар тақдим этилади	20	Экспертная		

Критерий №4 Соликдан электронний карздорлиги йук тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Соликдан электронний карздорлиги йук тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DILNOZA SANAQULOVA MCHJ	20	МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ.	20	Экспертная		
PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK	20	Соликдан кариздорлигимиз йук	20	Экспертная		

Критерий №5 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маъулмот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маъулмот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DILNOZA SANAQULOVA MCHJ	20	МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ.	20	Экспертная		
PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK	20	Доимий ишчиларимиз мавжуд	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
DILNOZA SANAQULOVA MCHJ	228 412 605.00	227 500 000.00 UZS	227 500 000.00	00.00	227 500 000.00	19.09.2022 13:29:49	2
PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK	228 412 605.00	228 400 000.00 UZS	228 400 000.00	00.00	228 400 000.00	20.09.2022 11:07:08	1.99212

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
DILNOZA SANAQULOVA MCHJ	98	2	100
PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK	84.28	1.99212	86.27212

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 149810 от 20.09.2022 года на приобретение Жиззах шаҳар "А.Темур" МФЙ худудидаги 83 та уйни жорий таъмирлаш ишлари. определила победителем:

DILNOZA SANAQULOVA MCHJ
304413566

и резервный исполнитель: PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK (302547274)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AXMEDOV GAFURJON ABDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	QAYUMOV AKBAR ABDURAJABOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMANOV DILSHOD IBRAGIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALISHEV UBAYDULLA MUMINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISLOMOV SHUXRAT OLIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Жиззах шаҳар хокимлиги
хузуридаги Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

А.Кобилов

«23» 09 2022 йил

Жиззах шаҳри

«23» Сентябрь 2022 йил

Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси танлов хайъатининг навбатдаги танлови ўтказилганилиги бўйича

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ

Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил 11 январдаги № 5-сонли буйргуи хамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 августдаги ПҚ-4812-сонли қарорига асосан тасдиқланган танлов хайъати аъзолари қўйидаги таркибда қатнашдилар:

Ғ.Ахмедов - Бошқарма бош мухандиси, танлов хайъати раиси

ХАЙЪАТ АЪЗОЛАРИ

- | | |
|------------|--|
| А.Қаюмов | - Бошқарма бошлигининг ўринбосари, хайъат аъзоси |
| У.Алишев | - Бошқарма техник назоратчisi, хайъат аъзоси |
| Д.Рахмонов | - Бошқарма бош ҳисобчisi, хайъат аъзоси |
| Ш.Исломов | - Бошқарма бош иқтисодчisi, хайъат аъзоси |

КУН ТАРТИБИ:

Кун тартибда хайъат раиси Ғ.Ахмедов сўзга чиқиб келгуси ойда Жиззах шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси учун зарур бўлган товар, иш хизматларни сотиб олиш учун 10 кун олдин товар хом-ашё биржасига эълон талабнома бериш зарурлигини ва ушбу рўйхатни танлов хайъати томонидан тузиш таклифини хамда ушбу рўйхатни маҳсус порталга киритишга маъсул қилиб Бош ҳисобчини танлаш таклифини ўртага ташлади.

Кун тартибидаги масала юзасидан хайъат раиси Ғ.Ахмедов сўзга чиқиб, Жиззах шаҳар “А.Темур” МФЙ худудидаги 83 та уйни жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун Бош ҳисобчи томонидан 13.09.2022 йилда берилган.

№	Товар (иш, хизмат)лар номи	Суммаси
1	Жиззах шаҳар “А.Темур” МФЙ худудидаги 83 та уйни жорий таъмирлаш ишлари	228 412 605

Бажариладиган ишлар учун берилган лот рақами 22110012149810 бўлган талабномага бир қатор ташкилотлар томонидан таклифлар тушганлигини ва энг яхши таклиф берган ташкилотларни танлаб олишимиз зарурлигини маълум қилди. Хайъат аъзоси У.Алишев сўзга чиқиб йигилганларни ўз хизматларини таклиф этган ташкилотлар билан батафсил таништириб чиқди.

13.09.2022 йилда лот рақами 22110012149810 бўлган талабномага таклиф берган ташкилотлар қўйидагилар

№	Товар (иш, хизмат)лар номи	Буюртмачининг бошланғич нархи	«DILNOZA SANAQULOVA» MCHJ	«PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS» XK
1	Жиззах шаҳар “А.Темур” МФЙ худудидаги 83 та уйни жорий таъмирлаш ишлари	228 412 605	227 500 000	228 400 000

Ушбу таклифларни йиғилиш қатнашчилари атрофлича ўрганиб чиқиб

КАРОР ҚИЛАДИ

1. Жиззах шаҳар “А.Темур” МФЙ худудидаги 83 та уйни жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун «DILNOZA SANAQULOVA» МСНJ танлансин.

2. Голиб чиқкан ташкилот билан бошқарманинг 100022860084017065100110001 бўлган ШХВ орқали шартнома тузиб хужжатларини расмийлаштириш хамда маблағларни белгиланган тартибда ўтказиб бериш келгуси ой учун зарур бўлган иш хизматлар учун маҳсус порталга эълон талабнома бериш бошқарма Бош ҳисобчиси Д.Рахмонов зиммасига юклатилсин.

3. Жиззах шаҳар “А.Темур” МФЙ худудидаги 83 та уйни жорий таъмирлаш ишларини белгиланган тартибда қабул қилиш бошқарма Техник назоратчisi У.Алишев зиммасига юклатилсин.

Шу кунгача 22110012149810 лот асосида бошқа талабгорлардан эътиroz ва шикоятлар келиб тушимади.

Йиғилиши хайъати раиси

F.Ахмедов

Хайъат аъзолари

A.Қаюмов

У.Алишев

Д.Рахмонов

Ш.Исломов

ХАЛАТЧАР ШАҲАРСОҲИ ЧИҚИБ ЧИКИБ	АҲАДИДОН АҲАДИДОН ЧИҚИБ ЧИКИБ	ХАЛАТЧАР ЧИҚИБ ЧИКИБ	ХАЛАТЧАР ЧИҚИБ ЧИКИБ
ДОДДОРДОС	ДОДДОРДОС	ДОДДОРДОС	ДОДДОРДОС

ТИГУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	Г.Джизак
2. Заказчик	Жиззах шахар Ободонлаштириш бошқармаси
3. Разработчики	ООО «POLARIS LOYINA»
4. Экспертизы	«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DUK
5. Генеральный подрядчик	«DILNOZA SANAQULOVA» MCHJ
6. Источник финансирования	Местный бюджет
7. Срок начала и окончания строительства	2022 г.
8. Основные показатели стройки: Мощность (в соответствии с Единицами измерения)	По ПСД 227 500,0 Остаток на 01.01.2022 г.

Раздел II/поквартальная разбивка прогноза на 2022 год		тыс. сум			
		Всего за год	Втором числе	По кварталам	
		I	II	III	IV
Жиззах шахар “А.Темур” МФЙ худудидаги 83 та уйни жорий таъмирлаш ишлари		227 500,0		227 500,0	

Раздел III/поквартальная разбивка прогноза на 2022 год

	Всего за год	Втором числе	По кварталам	тыс. сум
	I	II	III	IV
Жиззах шахар “А.Темур” МФЙ худудидаги 83 та уйни жорий таъмирлаш ишлари	227 500,0		227 500,0	

Подрядчик: «DILNOZA SANAQULOVA» MCHJ


Н.Усаров



Заказчик: Жиззах шахар Ободонлаштириш бошқармаси



А.Кобилов


Рахбари



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING FARMOYISHI

20 22 yil « 10 » avgust

№ 438-F

Toshkent sh.

ХДФУ
—нусха

“Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотуар жойлар, мухандислик тармоқлари ва инфратузилма обьектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида:

1. Юқори тезлиқда харакатланувчи “Афросиёб” электропоездининг “Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотуар жойлар, мухандислик тармоқлари ва инфратузилма обьектлари ташки кўриниши (фасад қисми)ни тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари Тошкент, Сирдарё Жиззах, Самарқанд вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидан амалга оширилаётганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Курилиш вазирлиги, Транспорт вазирлиги, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги ҳамда Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятлари ҳокимликларининг “Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар жойларнинг ташки кўриниши (фасад қисми)ни тартибга келтириш, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари (кейинги ўринларда – ободонлаштириш ишлари) учун республика бюджетидан маблағ ажратиш тўғрисидаги таклифи маъқуллансин.

3. Молия вазирлиги бир ҳафта муддатда иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини, шунингдек, айрим хизмат турлари бўйича тарифларни ошириш билан боғлиқ харажатларни қоплаш учун режалаштирилган маблағлар ҳисобидан Тошкент вилояти маҳаллий бюджетига – 15 млрд сўм, Сирдарё вилояти маҳаллий бюджетига – 8,5 млрд сўм ва Жиззах вилояти маҳаллий бюджетига – 6,5 млрд сўм маблағ ажратилишини таъминласин.

4. Курилиш вазирлиги ободонлаштириш ишларининг намунавий лойиха таклифларини бир ҳафта муддатда Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилояти ҳокимли кларига тақдим қilsin.

5. Белгилансинки:

республика бюджетидан ажратиладиган маблағлар ҳисобига бажариладиган ободонлаштириш ишлари учун тегишлича шаҳар ва туманлар ҳокимликларининг ободонлаштириш бошқармалари буюртмачи (кейинги ўринларда – буюртмачи) ҳисобланади;

асосланган ҳисоб-китобларга мувофиқ ободонлаштириш ишлари учун буюртмачиларга 30 фоиз миқдорида аванс маблағлари ажратишга ҳамда зарур курилиш материалларини харид қилиш учун 100 фоиз олдиндан тўловни амалга оширишга, истисно тариқасида, рухсат берилади;

Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятлари ҳокимлари буюртмачига ободонлаштириш ишлари учун ажратилган маблағларнинг мақсадли ўзлаштирилиши бўйича шахсан жавобгар ҳисобланади.

6. Молия вазирлиги хузуридаги Давлат молиявий назорати инспекцияси ушбу фармойишга асосан ажратилаётган маблағларнинг белгиланган мақсадларда оқилона ва мақсадли сарфланиши юзасидан назорат ўрнатсин.

7. Мазкур фармойишнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари А.Ж. Раматов зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикасининг
Бош вазири

А. Арипов





JIZZAX VILOYATI JIZZAX SHAHAR HOKIMINING FARMOYISHI

2022 - yil 24 - avgust

132-3-55-F/22

Jizzax shahar hokimligi

Жиззах вилоят ҳокимининг 2022 йил 19-августдаги 278-3-0-F/22-сонли фармойишига асосан “Тошкент-Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма обьектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ҳамда қўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимиияти тўғрисида”ги Қонунининг 5-, 6- ва 25- моддаларига асосан маблағ ажратиш тўғрисида:

1. Жиззах вилоят ҳокимининг 2022 йил 19-августдаги “Тошкент-Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма обьектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ҳамда қўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида маблағ ажратиш тўғрисидаги 278-3-0-F/22-сонли фармойиши ижро учун қабул қилинсин.

2. Шаҳар молия бўлими (А.Абдужалилов)га “Тошкент-Самарқанд” темир йўл йўналишининг Жиззах шаҳридан ўтган қисмини турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма обьектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ишлари учун вилоят маҳаллий бюджетининг даромадлар режасининг ошириб бажарилган қисми ҳисобидан шаҳар маҳаллий бюджетига ажратиб берилган 5,0 млрд.сўм маблагни шаҳар ҳокимлиги хузуридаги ободонлаштириш бошқармасига режалаштириш вазифаси юклатилсин.

3. Шаҳар ҳокимлиги хузуридаги ободонлаштириш бошқармаси (А.Кобилов)га ажратилган маблағдан мақсадли ва самарали фойдаланиш вазифаси топширилсин.

4. Жиззах шаҳри бўйича Фазначилик бўлинмаси (Ш.Файзиев)га Жиззах шаҳар ҳокимлиги томонидан UzAsbo дастурий мажмуасидан электрон жўнатилган хужжатларга асосан белгиланган тартибда ўтказиб берилиши таъминлансин.

5. Ушбу фармойиш ижросини назорат қилиш шаҳар ҳокимининг биринчи ўринbosари А.Эргашев ва хоким ўринbosари Х.Оналбоевлар зиммасига юклатилсин.

Шаҳар ҳокими



К.Холмуродов



JIZZAX VILOYATI JIZZAX SHAHAR HOKIMINING FARMOYISHI

2022 йил «29» август

133-3-55-F/22

Жиззах шаҳар ҳокимлиги

Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойишига ўзгартириш киритиш тўғрисида

Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойишида шаҳар маҳаллий бюджетидан ажратилиши кўзда тутилган маблағларнинг манбаларини мувофиқлаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг б-моддасига асосан

1. Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойиши 4-бандидаги “Жиззах шаҳар ҳокимлиги” сўзи “шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлантириш бошкармаси” сўзлари билан алмаштирилсин.

2. Ушбу фармойиш ижросини назорат қилиш шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Эргашев зиммасига юклансин.

Шаҳар ҳокими



К.Холмуродов