



17.08.2022 даги

BRK Guliston MCHJ ва Гулистон шаҳар Ободонлаштириш, кукаламзорлаштириш ва ирригация бошқармаси  
ўртасида 360000000,00 сўм умумий суммага тузилган 30 -сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб	110
Шахсий газна хисобварак	100022860244017045201110007

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)		Жами
	4233100		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь	360 000 000,00		360 000 000,00
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>360 000 000,00</b>		<b>360 000 000,00</b>

Жами 360000000,00 сўм

Уч юз олтмиш тўқсон миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юкоридаги кўрсатилган суммадан 108000000,00 сўм ёки 30,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
% \*\*\*20 ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи оловчи ва БМЖ маблағи оловчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юкоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_\_\_ % жорий ойнинг \_\_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи оловчи ва БМЖ маблағи оловчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун хужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равиша товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш холларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари

М.У.

Буюртмачи бой бухгалтери

Ғазначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

(имзо)

«\_\_\_» 20 \_\_\_ й.

Сардор Гаипов Туйгунович

Ф.И.Ш.

Мухаммадиев Д.

Ф.И.Ш.

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

«\_\_\_» 20 \_\_\_ й.

## ШАРТНОМА № 30

“17” август 2022 йил.

Гулистан шаҳри.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Гулистан шаҳар ободонлаштириш бошкармаси” номидан Низоми асосида иш кўрувчи бошлиғи С.Гаипов бир томондан, матнда кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган **ООО BRK GULISTON** Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари З.Розиков иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

### I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1.“Пудратчи” ушбу шартнома шартларига Сирдарё вилояти Гулистан шаҳар “Бахор” МФЙ худудидаги Қадрият кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” эса “Пудратчи”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблагни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 12 август кунги танловда (**ЛОТ рақами № 133016**) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати ( КҚС ва барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **360 000 00 (Уч юз олтминиш миллион)** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, мансизлик рўйхати тасдиқланиб молиялаштириладиган маблаги аниқлангандан сўнг тегишли Фазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблаг Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” маҳсус хисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “Буюртмачи” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма “Пудратчи”нинг хисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” маҳсус хисобига туширилганидан сўнг, “Пудратчи” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “Пудратчи” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига кадар “Буюртмачи” га топширилиши шарт хисобланади. Курсатилган муддатда “Пудратчи” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “Буюртмачи” томонидан молиялаштирилиш масаласи кайта қуриб чикилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

### III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҶУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида белгиланган ойларда ишларни кўрсатилган муддатларда бажариш топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатлariга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “Буюртмачи”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, курилиш материаларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва хисоб варак фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкий жавоб беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “Буюртмачи” “Пудратчи” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга кўймайди.

3.4. “Пудратчи” геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараённида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” тегишли тузатишларни ўз хисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “Буюртмачи”нинг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу хақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи”нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишига, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. “Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равища кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

#### “Пудратчи”нинг хукуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равища рад этилиши натижасида етказилган заарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш хажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш хажмлари ва харажатлари смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисад қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган заарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш хажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган холда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур холларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиқсан холда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш хажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш хамжлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган холда расмийлаштирилади.

#### “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета хужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий хужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинади.

#### “Буюртмачи”нинг хукуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларни лойиха хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган холда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хукукига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширганда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

## IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган заарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечикирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш хукукига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечикирилган кун учун кечикирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечикирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган заарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тўғрисида”ги Конунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

## **V. ЕНГИБ БҮЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ**

5.1. Ушбу шартнома бүйича мажбуриятларни тұлық ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалары ва бошқа енгіб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва бу холатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарлиқдан озод этилиши Қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “Пудратчи” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “Пудратчи” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор холатларига кирмайди.

## **VI. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШ**

6.1 Ушбу Шартнома бүйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Томонлар, уларнинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари ҳар қандай ноқонуний устунликларга ёки бошқа ноқонуний мақсадларга эришиш учун бевосита ёки билвосита пул маблағлари ёки кимматликларни тўлашни амалга оширмайди.

6.2 Ушбу Шартнома мажбуриятларини бажараётганда Томонлар, уларнинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари пора бериш/олиш, тижорий пора олиш, шунингдек амалдаги қонунчилик ва халқаро хужжатларнинг талабларини бузадиган харакатларни амалга оширмайдилар. Жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишга оид халқаро хужжатлар талабларини бузилиши каби харакатларни амалга оширмайди.

6.3 Ушбу Шартнома Томонларининг ҳар бири бошқа Томоннинг ходимларини ҳар қандай тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул маблағлари, совғалар бериш, уларга иш (хизматлар)ни бепул бажариши ва ушбу бандда кўрсатилмаган бошқа усуслар билан ходимнинг рағбатлантирувчи томон фойдасига ҳар қандай ҳаракатларни содир этишдан бош торгади. Ходимнинг уни рағбатлантирувчи томон фойдасига амалга оширган ҳаракатлари деганда қўйидагилар тушунилади: - бошқа контрагентлар билан таққослаганда асоссиз устунликларни тақдим этиш; - ҳар қандай кафолатлар билан таъминлаш; - амалдаги тартиб-таомилларни тезлаштириш; - ходим томонидан ўз вазифалари доирасида амалга ошириладиган, аммо Томонлар ўртасидаги муносабатларнинг шаффоғлиги ва очиқлиги тамойилларига зид бўлган бошқа ҳаракатлар.

6.4 Агар Томонлардан бири мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган коррупцияга қарши курашиш шартларини бузган ёки бузиши мумкин деб гумон қилса, иккинчи Томонни ёзма равища хабардор қилишга мажбур. Ёзма хабарномадан сўнг, тегишли Томон ушбу Шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилишини бузилиш содир бўлмаганлиги ёки содир бўлмаслиги тасдиқлангунга қадар тўхтатиб туришга ҳакли. Ушбу тасдик ёзма хабарнома юборилган кундан бошлаб 5 (беш) иш куни ичида юборилиши керак.

6.5 Ёзма хабарномада Томон контрагент, унинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари томонидан ушбу шартлар ва қоидаларнинг бузилганилиги ёки бузилиши мумкинлигини ишончли тарзда тасдиқлайдиган ёки асослаши мумкин бўлган фактларга таяниши ёки тегишли материалларни тақдим этишга мажбур, яъни пора олиш/бериш, тижорий пора олиш, шунингдек амалдаги қонунчилик ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш бўйича халқаро хужжатлар талабларини бузадиган ҳаракатлар асослантирилиши лозим. 6.6 Шартноманинг тарафлари коррупциянинг олдини олиш чораларини кўриш тартибтаомилларини тан олади ва уларга риоя этилишини назорат қиласди. Бунда Томонлар коррупциявий фаолият билан шуғулланиши мумкин бўлган контрагентлар билан ишбилармонлик муносабатлари хавфини минималлаштириш, шунингдек, коррупциянинг олдини олиш мақсадида бир-бирига ўзаро ёрдам бериш учун оқилюна ҳаракатларни амалга оширадилар. Шунингдек, Томонлар коррупциявий фаолиятга Томонларнинг иштироқи хавфини олдини олиш мақсадида текширувлар ўтказиш тартибтаомилларини амалга оширилишини таъминлайдилар.

6.7 Томонлар ўзларининг содир этилиши мумкин бўлган ноқонуний хатти-ҳаракатлари ва ушбу Шартноманинг коррупцияга қарши курашиш шартларининг бузилиши контрагентнинг ишончлилиги рейтингини пасайтиришидан тортиб ушбу шартноманинг бекор қилинишигача бўлган нохуш оқибатларга олиб келиши мумкинлигини тан олади.

6.8 Томонлар маҳфийлик тамойилларига риоя қилган ҳолда ушбу Шартномани бажариш доирасида келтирилган фактлар бўйича тегишли тартиб-таомиллар амалга оширилишини ва амалий қийинчиликларни бартараф этиш ва юзага келиши мумкин бўлган низоли вазиятларнинг олдини олиш бўйича самарали чораларни кўллашни кафолатлайдилар.

6.9 Томонлар ушбу Шартноманинг коррупцияга қарши курашиш шартларини бажариш бўйича тўлиқ маҳфийликни, шунингдек, талаблар бузилганилиги фактлари тўғрисида хабар берган Томон учун ҳам, шунингдек, хабар берган Томоннинг ходимлари учун ҳам салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

## **VII. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

7.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофик ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

7.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлик муаммолар келиб чиқкан тақдирда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

7.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Конун хужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

### VIII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

8.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31декабргача амал қиласди.

8.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг маҳсус хисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқиласди.

8.3. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусҳаси ҳам хуқукий жиҳатдан тенг кучга эга.

### IX. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

#### “БУЮРТМАЧИ”

“Гулистон шаҳар ободонлаштириш бошкармаси”

Гулистон ш. Ал.Хоразмий кучаси 42а-үй.  
Тел/факс: 225 15 74  
ш/х:100022860244017045201110007  
Марказий банк Тошкент ш.  
СТИР: 205817484. МФО 00014

Бошлиқ



С. Гаппов

#### “БАЖАРУВЧИ”

ООО BRK GULISTON

Сирдарё вил Гулистон шаҳар  
“Ипатека банк”АТБ Гулистон ш Ф-л  
Р/С: 20208000504338705001  
МФО 00370 ИИН 204 769 688

Б.Дўстнозаров



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 133016 на приобретение Сирдарё вилояти Гулистан шахар "Бахор" МФЙ худудидаги Қадрият кўчасини жорий таъмирлаш.**

Способ проведения электронный

Дата 12.08.2022

Время рассмотрения 12.08.2022 17:08

Конкурсная комиссия Гулистан шахар Ободонлаштириш, кўкаламзорлаштириш ва ирригация бошкармаси, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	GAIPOV SARDOR TUYGUNOVICH	Бошлиқ	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	QODIROV XUSNIDDIN IGAMOVICH	Секретар комиссии	Секретар комиссии
Член комиссии	KADIROV TAIRJON ABDUVALIYEVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	SHERMATOV ERKINJON JUMANAZAROVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	KUNNAZAROV G'YOYIBBOY SUYUNQULOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	XONKELDIYEV SHUHRAT UMAROVICH	Член комиссии	Член комиссии

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.08.2022 года № лота 133016.

Метод оценки предложений - Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Сирдарё вилояти Гулистан шахар "Бахор" МФЙ худудидаги Қадрият кўчасини жорий таъмирлаш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	362 796 235.00
Стартовая сумма	362 796 235.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Текстовое значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги ҳакида маълумот, Солик органларида соликдан карзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солик тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BRK GULISTON	20	Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи	20	Экспертная		
"PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот ҳакида умумий маълумот гувохномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). Ишлаб-чикариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BRK GULISTON	20	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	20	Экспертная		
"PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги обьектга ўхшаш обьектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: иилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш."

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BRK GULISTON	20	Танловдаги обьектга ўхшаш обьектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси	20	Экспертная		
"PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	19	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (буюртмачи маъсул мутахассиси имзоси билан тасдиқланган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BRK GULISTON	20	Курилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўргангандик тўғрисида маълумотнома.	20	Экспертная		
"PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	10	Экспертная		

Критерий №5 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги курилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирлиқдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BRK GULISTON	20	Машина ва механизмлар рўйхати	20	Экспертная		
"PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati	362 796 235.00	362 786 235.00 UZS	362 786 235.00	00.00	362 786 235.00	12.08.2022 14:39:11	09.92
ООО BRK GULISTON	362 796 235.00	360 000 000.00 UZS	360 000 000.00	00.00	360 000 000.00	11.08.2022 12:38:50	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"PMK-128" mas'uliyati	79.2	9.92	89.12

cheklangan jamiyati			
ООО BRK GULISTON	90	10	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 133016 от 12.08.2022 года на приобретение Сирдарё вилояти Гулистон шахар "Бахор" МФЙ худудидаги Қадрият кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО BRK GULISTON  
204769688

и резервный исполнитель: "PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati (200323462)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	GAPOV SARDOR TUYGUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	KADIROV TAIRJON ABDUVALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SHERMATOV ERKINJON JUMANAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	KUNNAZAROV G'OYIBBOY SUYUNQULOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BRK GULISTON" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatigan holdagi to'liq nomi)

"BRK GULISTON" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

29.12.2003

70

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sahiq oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

204769688

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Do'stlik, O'NG SOXIL KO'CHASI, 20 UY,  
4 XONADON

Guvochnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





# ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚҮМИТАСИ

Қўшилган қиймат солиги тўловчиси сифатида  
Рўйхатдан ўтганлик тўғрисида

## ГУВОХНОМА

Ушбу Гувоҳнома қўшилган қиймат солиги тўловчиси сифатида  
рўйхатдан ўтганлигини ҳамда рўйхатдан ўтиш коди берилганлигини  
тасдиқлайди.

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ НОМИ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BRK GULISTON"

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ:

204769688

ПОЧТА МАНЗИЛИ:

ДУСТЛИК КЎРГОНИ УНГ СОХИЛ КЎЧАСИ 20-УЙ

Рўйхатдан ўтиш коди:

324100034141

Рўйхатдан ўтиш санаси:

04.02.2019

## График производства работ

Объекту: Сирдарё вилояти Гулистан шахар “Бахор” МФЙ худудидаги Қадрият кўчасини жорий таъмирлаш

## Пудратчи ташкилот: BRK Guliston MCHJ

Шартнома киймати 360 000 000 сум

№	Наименование работ	Всего Стоимость	2022- год
1	Сирдарё вилояти Гулистан шахар “Бахор” МФЙ худудидаги Қадрият кўчасини жорий таъмирлаш	313 043 478	313 043 478
	ККС	46 956 522	46 956 522
	Всего	360 000 000	360 000 000



Подрядчик



Заказчик

Молиялаштириш жадвали

Объекту: Сирдарё вилояти Гулистан шахар “Бахор” МФЙ худудидаги Қадрият кўчасини жорий таъмирлаш

**Пудратчи ташкилот: BRK Guliston MCHJ**

Шартнома киймати 360 000 000 сўм

№	Иш тури	Жами	2022- йил
1	Аванс 30%	108 000 000	108 000 000
2	Текущее финансирование 70%	252 000 000	252 000 000
	<b>Всего</b>	<b>360 000 000</b>	<b>360 000 000</b>



Буюргичани



Пудратчи  
Гулистан

"Тасдиқлайман"

Гулистан шахар

ободонлаштириш бошқармаси бошлиги

С.Гайнов

**ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ**

"17"- август 2022- йил

Кун тартибидаги асосий масала Товар хом ашё биржасига 12.08.2022- йил лот раками № 133016-сонли 362 769 235 сүмлик Сирдарё вилояти Гулистан шахар "Бахор" МФЙ Қадрият кўчасини жорий таъмирлаш буйича энг яхши таклифларни танлаб олиш эълонинг асосан электрон тарзда юкландган танлаш баённомасидан сўнг хеч кандан таклиф, эътиrozлар келиб тушмаганлиги ва ғолиб бўлган таклиф берувчи билан шартнома тузиш .

№	Иш, хизмат, маҳсулот номи		ООО BRK GULISTON			"PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati		
			Улчов бирилиги	сони	Нархи	Суммаси	сони	Нархи
1	Сирдарё вилояти Гулистан шахар "Бахор" МФЙ Қадрият кўчасини жорий таъмирлаш	СУМ	1	360 000 000	360 000 000	1	362 786 235	362786235
ЖАМИ					360000000			362786235

Юқоридаги жадвалдан келиб чиқиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ

1. Товар хом ашё биржасига 12.08.2022- йил лот раками № 133016-сонли 362 769 235 сўмлик Сирдарё вилояти Гулистан шахар "Бахор" МФЙ Қадрият кўчасини жорий таъмирлаш эълонинг асосан электрон тарзда юкландган танлаш баённомасидан сунг хеч кандан таклиф, эътиrozлар келиб тушмаганлиги сабабли ООО BRK GULISTON билан 360 000 000 сўмга шартнома тузиленсин.

2. Ушбу карор ижросини таъминлаш бош хисобчи Д.Мухаммадиев зиммасига юклатилсин.

Комиссия раиси:

Котиб

Т.Кодиров

Ш.Хонкелдиев

Э.Шерматов

Г.Кунназаров

Х.Кодиров

Гулистон шахар Ободонлаштириш бошқармаси  
**Yuridik ahamiyatga ega hujjatlarning qonun  
hujjatlariga muvofiqligi to‘g‘risida  
huquqiy xulosa**

RT86226686

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi. 30-sonli shartnoma.

Keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladigan “Guliston shaxar obodonlashtirish boshkarmasi” nomidan Nizomi asosida ish ko‘rvuchi boshlig‘i S.Gaipov bir tomonidan, matnda keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladigan OOO BRK GULISTON Nizomi asosida ish ko‘rvuchi raxbari Z.Rozikov ikkinchi tomonidan, ushbu shartnomani tuzdilar. “Pudratchi” ushbu shartnoma shartlariga Sirdaryo viloyati Guliston shaxar “Baxor” MFY xududidagi Qadriyat ko‘chasini joriy ta’mirlash ishlarini bajarish majburiyatini oladi. “Buyurtmachi” esa “Pudratchi”ga bajarilishi lozim bo‘lgan ishlar uchun tegishli me’yoriy xujjatlar va tashkilot normativlari asosida tuzilgan loyixa-smeta xujjatlarida ko‘zda tutilgan mablag‘ni to‘lovini amalga oshirish majburiyatini oladi.

Buyurtmachi – Guliston shaxar obodonlashtirish boshqarmasi

Pudratchi – “BRK GULISTON” MCHJ

Shartnoma sanasi – 17.08.2022 yil

Shartnoma raqami – 30

Shartnoma summasi – 360 000 000 (Uch yuz oltmis million) so‘m.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchi va kiritilgan sana haqida ma’lumot.

Guliston shahar obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va Guliston shahar Yuridik xizmat ko‘rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o‘tkazish uchun 25.08.2022 yilda kiritilgan.

4. Loyiha “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.09.2018 yildagi PQ-3953-sonli Qarori va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 14.09.2021 yildagi PF-6313-son Farmonga muvofiq ishlab chiqilgan.

**Markaz Bosh yuriskonsulti**



**T.Sultanov**

**2022 yil «25» avgust**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING  
QARORI  
**AVTOMOBIL YO'LLARI SOHASIDA OCHIQLIK STANDARTLARINI JORIY ETISH  
VA SOHADA JAMOATCHILIK NAZORATINI KUCHAYTIRISH CHORA-TADBIRLARI  
TO'G'RISIDA**

Avtomobil yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash sohasida mutlaqo yangi ochiqlik standartlarini joriy etish va shaffoflikni ta'minlash hamda sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:

1. Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llari qo'mitasi (keyingi o'rnlarda — Avtomobil yo'llari qo'mitasi) tomonidan avtomobil yo'llari sohasida shaffoflik va jamoatchilik oldidagi hisobdorlik standartlarini joriy qilish bo'yicha "Shaffof yo'l" onlayn axborot platformasi (keyingi o'rnlarda — "Shaffof yo'l" platformasi) ishlab chiqilganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Avtomobil yo'llari qo'mitasi, Moliya vazirligi va Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan birgalikda avtomobil yo'llari sohasiga tegishli ma'lumotlar bazasini o'z ichiga olgan "Shaffof yo'l" platformasini 2022-yil 1-iyuldan boshlab test rejimida ishga tushirsin.

3. "Shaffof yo'l" onlayn axborot platformasida avtomobil yo'llari sohasida ochiq axborotlar shaklida joylashtirilishi lozim bo'lgan ma'lumotlar ro'yxati 1-iyovaga muvofiq tasdiqlansin.

4. Belgilansinki:

a) quyidagilar:

avtomobil yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish, ta'mirlash va saqlash ishlari uchun yo'naltirilayotgan mablag'larning harakati to'g'risidagi ma'lumotlar — Moliya vazirligi tomonidan;

avtomobil yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash obyektlarida olib borilayotgan yo'l qurilish ishlari haqidagi, shu jumladan, umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari bilan bog'liq ma'lumotlar — Avtomobil yo'llari qo'mitasi tomonidan;

mahalliy hokimliklar buyurtmachiligidagi ichki xo'jalik yo'llari, shaharlar va boshqa aholi punktlaridagi ko'chalar to'g'risidagi ma'lumotlar — Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan shakllantiriladi hamda "Shaffof yo'l" platformasiga kiritiladi;

b) "Shaffof yo'l" platformasining alohida sahifasi orqali aholining yo'llar nosozligi, shuningdek, yo'llarda va yo'l bo'yida xavfsiz harakatlanish uchun yuzaga kelgan favqulodda texnik muammolar (svetoforlar va yo'l belgilari o'rnatilmaganligi yoki ularning shikastlanganligi, tabiiy ofatlar natijasida yuzaga keladigan hodisalar ortidan hosil bo'ladigan oqibatlar) haqida foto- va videomurojaatlar — jamoatchilik fikri asosida shakllantiriladi;

v) "Shaffof yo'l" platformasida joylashtiriladigan ma'lumotlar bazasi Avtomobil yo'llari qo'mitasi rasmiy veb-sayti hamda manfaatdor vazirlik va idoralarga tegishli ma'lumotlar bazalari bilan integratsiyalashgan holda yuritiladi.

5. Avtomobil yo'llari qo'mitasi:

Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi Kadastr agentligi bilan birgalikda ilg'or xorijiy tajribaga asoslangan holda 2022-yil 1-mayga qadar avtomobil yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash obyektlarining interaktiv onlayn xaritasi-sxemasini (keyingi o'rinda — xarita) ishlab chiqsin va "Shaffof yo'l" platformasiga joylashtirsin;

2023-yildan boshlab va keyinchalik har yili Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyat, tuman (shahar) hokimliklari bilan birgalikda keyingi yilda qurilishi, rekonstruksiya qilinishi, ta'mirlanishi nazarda tutilgan barcha toifadagi yo'l uchastkalarini xaritaga joylashtirish amaliyotini yo'lga qo'ysin.

Bunda, xaritadagi har bir obyekt bo'yicha texnik-pasport, foto-video materiallar yuritilishi va aks ettirilishi inobatga olinsin.

6. Moliya vazirligining "Ochiq budget" axborot portalı (keyingi o'rnlarda — "Ochiq budget" portalı) orqali tuman (shahar)lar budgetlari parametrlarida hududiy ichki yo'llarini ta'mirlash uchun

ajratilgan mablag' larni jamoatchilik fikri asosida shakllangan ichki xo'jalik yo'llarni ta'mirlashga yo'naltirish to'g'risidagi taklifiga rozilik berilsin.

7. Tuman (shahar)lar mahalliy budgetlari parametrlarida hududiy ichki xo'jalik yo'llarni ta'mirlash uchun ajratilgan mablag' larni jamoatchilik fikri asosida aniqlangan ichki xo'jalik yo'llarini ta'mirlashga yo'naltirish tartibi to'g'risidagi nizom 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

8. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlanтиrish vazirligi, Moliya vazirligi Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari, Avtomobil yo'llari qo'mitasi bilan bирgalikda 2022-yil 1-martga qadar:

ichki xo'jalik yo'llarining joylashgan manzili (geopozitsiyasi), to'liq nomi, uzunligi, holati (asfaltlangan, ta'mortalab) va boshqa ma'lumotlarni o'z ichiga olgan Ichki xo'jalik yo'llari reyestrini shakllantirsin;

Ichki xo'jalik yo'llari reyestridan geoma'lumot asosida fuqarolar tomonidan tegishli hududdagi ichki xo'jalik yo'lini tanlash orqali o'z taklifini qoldirish imkoniyatini yaratsin;

"Ochiq budget" portalining "Shaffof yo'l" platformasi bilan integratsiya qilinishini hamda "Ochiq budget" portalining mobil ilovasi ishga tushirilishini ta'minlasin.

Bunda, fuqarolar tomonidan ichki xo'jalik yo'llarini real vaqtagi joylashgan joyi (geolokatsiya) asosida qayd etish orqali ichki xo'jalik yo'llari to'g'risida xabar berish imkoniyati nazarda tutilsin.

9. Transport vazirligi Moliya vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan bирgalikda "Shaffof yo'l" platformasi ishini test rejimida tашkil etish natijasida yuzaga kelgan muammo va mavjud kamchiliklarni bartaraf etsin, zaruratga ko'ra, platformani takomillashtirishni nazarda tutuvchi normativ-huquqiy hujjat loyihasini belgilangan tartibda ishlab chiqsin hamda 2023-yil 1-yanvardan boshlab "Shaffof yo'l" platformasi to'liq ishga tushirilishini ta'minlasin.

10. Transport vazirligi, Moliya vazirligi manfaatdor vazirlik va idoralar bilan bирgalikda o'zları qabul qilgan normativ-huquqiy hujjatlarni ikki oy muddatda ushbu qarorga muvofiqlashtirsin.

11. O'zbekiston Milliy axborot agentligi, O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi Transport vazirligi bilan bирgalikda ushbu qaror maqsadi va vazifalari ommaviy axborot vositalarida keng yoritilishini ta'minlasin.

12. Avtomobil yo'llari qo'mitasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan bирgalikda bir oy muddatda ichki xo'jalik yo'llarni sement-beton qoplamaga o'tkazgan holda ta'mirlashda:

sement-beton qoplamlari yo'llarni qurishga ixtisoslashgan tajribali korxonalar faoliyatini o'rganish asosida ularning texnologiyalarini tatbiq etish va maxsus uskunalarini xarid qilish;

yirik sement-beton ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan kooperatsion aloqalarni o'rnatish orqali yo'llarni ta'mirlash tannarxini tushirishni ta'minlovchi tadbirlar amalga oshirilishini nazarda tutuvchi "yo'l xaritalari"ni ishlab chiqsin.

13. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi o'rinosi A.J. Ramatov va O'zbekiston Respublikasi transport vaziri I.R. Maxkamov zimmasiga yuklansin.

**O'zbekiston Respublikasining Bosh vaziri A. ARIPOV**

Toshkent sh.,

2022-yil 2-fevral,

49-son

Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-fevraldagagi 49-son qaroriga  
1-ILOVA

**"Shaffof yo'l" onlayn axborot platformasida avtomobil yo'llari sohasida ochiq axborotlar  
shaklida joylashtirilishi lozim bo'lgan ma'lumotlar**

**RO'YXATI**

T/r	Ma'lumot turi	Taqdim etish va	Joylashtirish uchun mas'ul vazirlik va idoralar

		yangilash muddati	
1.	Moliya vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llarini rivojlantirish maqsadli jamg'armasiga hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Moliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari moliya bosh boshqarmalari huzuridagi Avtomobil yo'llarini rivojlantirish hududiy maqsadli jamg'armalariga respublika budgetidan har yili ajratiladigan maqsadli mablag'lar.	Real vaqt rejimida	Moliya vazirligi
2.	Avtomobil yo'llari sohasiga ajratiladigan xalqaro moliya institutlari mablag'lar.	Real vaqt rejimida	Moliya vazirligi
3.	Avtomobil yo'llari sohasi uchun O'zbekiston Respublikasining Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi ajratmalari.	Real vaqt rejimida	Moliya vazirligi, Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi
4.	Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarida joriy ta'mirlash va saqlash ishlarini moliyalashtirish uchun har yili ajratiladigan maqsadli mablag'lar.	Har chorakda	Moliya vazirligi, Avtomobil yo'llari qo'mitasi
5.	Ichki xo'jalik yo'llari va shaharlar, boshqa aholi punktlari ko'chalari uchun mahalliy vakillik hokimiyati organlari tomonidan joriy etiladigan yig'imlardan tushumlar.	Har chorakda	Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari
6.	Avtomobil yo'llari va ko'chalar bo'ylab avtomobil saqlash joylaridan foydalanganlik uchun to'lovlardan kelib tushadigan mablag'lar.	Har chorakda	Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari
7.	Transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish uchun yig'imning baza <del>ga</del> iy stavkasiga qo'shimcha koeffitsiyentlarni qo'llashdan tushadigan mablag'lar.	Har chorakda	Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari
8.	Qoraqalpog'iston Respublikasi Moliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari moliya bosh boshqarmalari huzuridagi Avtomobil yo'llarini rivojlantirish hududiy maqsadli jamg'armalariga Moliya vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llarini rivojlantirish maqsadli jamg'armasidan amalga oshiriladigan transfertlar.	Har chorakda	Moliya vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari
9.	Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari bo'yida joylashgan yer uchastkalarida tashqi reklama obyektlari (konstruksiyalari) qurish uchun elektron auksionlar yakunlari bo'yicha huquq taqdim etishdan tushadigan mablag'lar, shuningdek, tashqi reklamaning o'rnatilgan obyektlari (konstruksiyalari) uchun oylik to'lovlar.	Har chorakda	Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari, Avtomobil yo'llari qo'mitasi

10.	Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarining yo'l bo'yida joylashgan yer uchastkalarida ishlab chiqarish, xizmatlar ko'rsatish, savdo, servis obyektlari, shuningdek, tadbirkorlik faoliyatining boshqa ob'ektlarini joylashtirish va qurish uchun mazkur yer uchastkalaridan foydalanish huquqini realizatsiya qilishdan tushadigan mablag'lar.	Har chorakda	Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari
11.	Avtomobil yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash obyektlarida olib borilayotgan yo'l qurilish ishlari hamda obyektlar bo'yicha belgilangan tartibda tender savdolari o'tkazish natijalari haqida ma'lumotlar.	Doimiy	Avtomobil yo'llari qo'mitasi
12.	Viloyat, shahar va tumanlar kesimida tegishliligi bo'yicha, obyektlarda amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risidagi ma'lumotlar (yo'llarni loyihalash, qurish, ta'mirlash va saqlash ishlari xarajatlar sметаси).	Har chorakda	Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari
13.	Suv xo'jaligi vazirligi tizimidagi idoraviy yo'llar va ko'priklar holati, ularni qurish, rekonstruksiya qilish, ta'mirlash va saqlash ishlari to'g'risida ma'lumotlar.	Har chorakda	Suv xo'jaligi vazirligi
14.	Suv xo'jaligi vazirligi tizimidagi idoraviy yo'llar va ko'priklar holati, ularni qurish, rekonstruksiya qilish, ta'mirlash va saqlash ishlari uchun ajratilgan mablag'lar to'g'risida ma'lumotlar.	Har chorakda	Moliya vazirligi, Suv xo'jaligi vazirligi
15.	Normativ-huquqiy hujjatlar bilan tasdiqlangan avtomobil yo'llari sohasini rivojlantirishga oid "yo'l xaritalari", davlat va investitsiya dasturlari ijrosi bo'yicha ma'lumotlar.	Real vaqt rejimida	Transport vazirligi, Avtomobil yo'llari qo'mitasi
16.	Avtomobil yo'llarini, shu jumladan, ichki xo'jalik yo'llari va shaharlar, boshqa aholi punktlari ko'chalarini o'zboshimchalik bilan qazish, ularda sun'iy notejisliklar va to'siqlar yaratish, avtomobil yo'lida ishlarni amalga oshirish uchun berilgan ruxsatnomalar to'g'risida ma'lumotlar.	Real vaqt rejimida	Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari
17.	Avtomobil yo'llarini, shu jumladan, ichki xo'jalik yo'llari va shaharlar, boshqa aholi punktlari ko'chalarini o'zboshimchalik bilan qazish, ularda sun'iy notejisliklar va to'siqlar yaratish, avtomobil yo'lida ishlarni amalga oshirish uchun berilgan ruxsatnomalar talablarini bajarmaslik, shuningdek, yo'llarni saqlash qoidalarini buzish holatlari bo'yicha ma'lumotlar.	Real vaqt rejimida	Transport vazirligi huzuridagi Yo'l qurilish ishlari sifatini nazorat qilish inspeksiyasi

Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-fevraldag'i 49-son qaroriga

2-ILOVA

Tuman (shahar)lar mahalliy budjetlari parametrlarida hududiy ichki xo'jalik yo'llarni ta'mirlash uchun ajratilgan mablag'larni jamoatchilik fikri asosida aniqlangan ichki xo'jalik yo'llarni ta'mirlashga yo'naltirish tartibi to'g'risida

NIZOM

## **1-bob. Umumiy qoidalar**

1. Ushbu Nizom tuman (shahar)lar mahalliy budgetlari parametrlarida hududiy ichki xo‘jalik yo‘llarni ta‘mirlash uchun ajratilgan mablag‘larni jamoatchilik fikri asosida aniqlangan ichki xo‘jalik yo‘llarni ta‘mirlashga yo‘naltirish tartibini belgilaydi.

2. Ushbu Nizomda quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi:

**ichki xo‘jalik yo‘llar reyestri** — respublika bo‘yicha barcha shaharlar va boshqa aholi punktlari ko‘chalari, xo‘jaliklararo qishloq avtomobil yo‘llari, xo‘jalik avtomobil yo‘llarini (keyingi o‘rinlarda — ichki yo‘llar) to‘liq ro‘yxatini o‘z ichiga olgan ma’lumotlar bazasi;

**o‘rtacha narx** — bir kvadrat metrlik ichki yo‘lni ta‘mirlash uchun talab etiladigan xarajatlarning o‘rtacha qiymati.

3. Tuman (shahar) mahalliy budgeti parametrlarida hududiy ichki yo‘llarni ta‘mirlash uchun ajratilgan mablag‘larning kamida 50 foizi “Ochiq budget” axborot portali (keyingi o‘rinlarda — axborot portali) orqali bildirilgan jamoatchilik fikri asosida aniqlangan ichki yo‘llarni ta‘mirlash tadbirlarini moliyalashtirishga yo‘naltiriladi.

4. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Moliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimligi moliya bosh boshqarmalari tomonidan har yili 15-dekabr sanasiga qadar hisobot yili davomida amalga oshirilgan ichki yo‘llarni ta‘mirlash uchun sarflangan mablag‘lar asosida o‘rtacha narx shakllantiriladi va axborot portaliga kiritiladi.

5. Har bir tuman (shahar)da tuman (shahar) mahalliy budgetlari parametrlarida hududiy ichki yo‘llarni ta‘mirlash uchun ajratilgan mablag‘lar miqdori hamda hududlar bo‘yicha aniqlangan o‘rtacha narx tuman (shahar) hokimliklari tomonidan axborot portalida e’lon qilinadi.

6. Axborot portali avtomatik ravishda o‘rtacha narx va tuman (shahar) mahalliy budgeti parametrlaridan kelib chiqib, har bir tuman (shahar) bo‘yicha ta‘mirlanadigan ichki yo‘llarning umumiyyaj mini aniqlaydi.

## **2-bob. Axborot portali orqali bildirilgan jamoatchilik fikri asosida ichki yo‘llarni ta‘mirlashga doir takliflarni shakllantirish tartibi**

7. Ichki yo‘llarini ta‘mirlashga doir takliflar axborot portali orqali keng jamoatchilik va bevosita fuqarolar tomonidan bildirilgan fikrlar asosida shakllantiriladi.

8. Jamoatchilik fikri asosida ichki yo‘llarni ta‘mirlashda takliflarni qabul qilib olish har yili 10-yanvarga qadar, bildirilgan takliflar orasidan g‘olib takliflarni ovoz berish yo‘li bilan aniqlab olish joriy yilning 31-yanvarga qadar amalga oshiriladi.

9. Axborot portali orqali takliflarni yuborish hamda ovoz berish jarayonida voyaga yetgan fuqarolar ishtiroy etishlari mumkin.

10. Jamoatchilik fikri asosida ichki yo‘llarni ta‘mirlash uchun tuman (shahar) mahalliy budgeti mablag‘larini yo‘naltirish ushbu Nizomga ilovada keltirilgan sxemaga muvofiq amalga oshiriladi.

11. Fuqarolar har yili ichki yo‘llarni ta‘mirlashga doir faqat bitta taklifni kiritishi hamda bitta taklifga ovoz berishi mumkin. Fuqarolar o‘zлari tomonidan kiritilgan taklifga ovoz berishi taqiqlanadi.

12. Ichki yo‘llarni ta‘mirlashga doir takliflar kiritish fuqarolar tomonidan axborot portalida taqdim etilgan Ichki yo‘llar reyestridagi tegishli ichki yo‘llardan birini tanlash orqali amalga oshiriladi.

13. Axborot portali orqali taklif kiritish bevosita portalda ro‘yxatdan o‘tish orqali amalga oshiriladi.

14. Fuqarolar tomonidan tanlangan ichki yo‘llar axborot portalida avtomatik ravishda taklif sifatida shakllanadi va boshqa fuqarolarning ovoz berishi uchun imkoniyat yaratiladi.

15. Har bir tuman va shaharlarda bildirilgan takliflar bo‘yicha berilgan eng ko‘p ovozlar sonidan kelib chiqib, yuqorida pastga qarab saralanadi.

16. G‘olib takliflar tuman (shahar) mahalliy budgetlari parametrlarida hududiy ichki yo‘llarni ta‘mirlash uchun ajratilgan mablag‘larning kamida 50 foizi doirasida takliflarni amalga oshirish qiyamatini hisobga olgan holda avtomatik tarzda ketma-ketlik bo‘yicha aniqlanadi.

17. Agar ketma-ketlik bo'yicha g'olib deb topilgan takliflarning amalga oshirish qiymati tegishli tuman (shahar) mahalliy budgeti parametrlarida hududiy ichki yo'llarni ta'mirlashga ajratilgan mablag'larning 50 foizidan kam bo'lsa, tegishli tuman (shahar) mahalliy budgeti parametrlarida hududiy ichki yo'llarni ta'mirlashga ajratilgan mablag'lar qiymatidan ortiq bo'limgan ketma-ketlik bo'yicha navbatdagi taklif ham g'olib deb topiladi.

18. Har bir g'olib deb topilgan taklif uchun alohida g'azna hisobvarag'i ochiladi va tegishli mablag'lar o'tkazib beriladi.

19. G'olib deb topilgan takliflar uchun ajratiladigan mablag'larning qiymati hisob-kitobiga loyiha-smeta hujjatlari asosida aniqlik kiritiladi. Bunda, loyiha-smeta hujjatlari asosida aniqlik kiritilgan qiymat g'olib deb topilgan taklif dastlabki qiymatining 5 foizidan oshib ketishiga yo'l qo'yilmaydi. Aniqlik kiritilgan loyiha-smeta hujjatlariga asosan taklifni amalga oshirish qiymati dastlabki taklif qiymatining 5 foizdan oshib ketgan hollarda loyiha-smeta hujjatlari qayta ko'rib chiqiladi.

20. Agar g'olib deb topilgan taklifda ko'rsatilgan ichki yo'llarni ta'mirlash joriy yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Hukumatning tegishli qarorlari yoki rivojlantirish dasturlari doirasida boshqa manbalar hisobidan ta'mirlanishi nazarda tutilgan bo'lsa, axborot portaliga Qoraqalpog'iston Respublikasi Moliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimligi moliya bosh boshqarmalari tomonidan ushbu taklifni boshqa manbalar hisobidan moliyalashtirilishi uchun asos bo'lувчи hujjatlar yuklanadi hamda ushbu taklif avtomatik ravishda axborot portalidagi g'oliblar ro'yxatidan chiqaradi.

Bunday hollarda axborot portalida ketma-ketlik bo'yicha g'oliblar ro'yxatini qayta shakllantiriladi.

21. G'olib deb topilgan takliflar Ichki yo'llar reyestrida qayd etib borilib, kelgusi uch yil davomida qayta taklif berish imkoniyati berilmaydi.

22. G'olib deb topilgan takliflar bo'yicha loyiha-smeta hujjatlari ushbu takliflarni ilgari surgan fuqarolar jalb qilingan holda ishlab chiqiladi, fuqarolar tomonidan ishtirok etish rad etilgan holatlar bundan mustasno.

### **3-bob. Axborot portali orqali bildirilgan jamoatchilik fikri asosida ichki yo'llarni ta'mirlashni moliyalashtirish tartibi**

23. G'olib deb topilgan takliflar bo'yicha ichki yo'llarni loyihalashtirish, ta'mirlashda tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmalari buyurtmachi vazifasini bajaradi.

24. Tuman (shahar)lar mahalliy budgetlari parametrlarida hududiy ichki yo'llarni ta'mirlash uchun ajratilgan mablag'lar tegishli tartibda tuman (shahar) moliya bo'limlari tomonidan tuman va shahar obodonlashtirish boshqarmalari tomonidan ichki yo'llarni ta'mirlashga mas'ul vakolatlari organga o'tkazib beriladi.

### **4-bob. Axborot portali orqali bildirilgan jamoatchilik fikri asosida ichki yo'llarni ta'mirlashni moliyalashtirish bo'yicha hisobdorlik**

25. Tuman (shahar)lar mahalliy budgetlari parametrlarida hududiy ichki yo'llarni ta'mirlash uchun ajratilgan mablag'lardan samarali foydalanishni ta'minlash hamda jamoatchilik nazoratini o'rnatish maqsadida g'olib deb topilgan takliflarni moliyalashtirish uchun ochilgan g'azna hisobvaraqlar axborot portaliga biriktiriladi va foydalanuvchilarga ajratilgan mablag'lar va ularning sarflanishi yuzasidan real vaqt sharoitida ma'lumotlar bilan tanishib borish imkoniyati yaratiladi.

26. Axborot portali orqali bildirilgan jamoatchilik fikri asosida ta'mirlangan ichki yo'llarda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmalari tomonidan majburiy ravishda ko'rgazma planshetlari o'rnatiladi.

Planshetlarda axborot portali orqali tegishli ichki yo'llni ta'mirlashga doir kelib tushgan taklifga yo'naltiruvchi "QR" shtrix-kod bilan tasvirlangan veb-manzil aks ettiriladi.

27. Axborot portali orqali jamoatchilik nazoratini o'rnatish va mablag'lardan samarali foydalanishini ta'minlash maqsadida jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bosqichlari bo'yicha tashabbuskorlar quyidagi hollarda SMS-xizmati orqali xabardor etib boriladi:

taklif g'olib deb topilganda;

g'olib deb topilgan taklifni moliyalashtirish uchun mablag' hisobvara qqa kelib tushganda; g'olib deb topilgan taklifni amalga oshirish maqsadida shartnomaga imzolanganda (pudrat tashkiloti nomi, shartnomaga summasi va davlat xaridlariga portalidagi maxsus raqami);

moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan xarajatlar amalga oshirilganda (qaysi tashkilotga mablag' o'tkazilganligi, mablag' miqdori va to'lov maqsadi).

28. G'olib deb topilgan takliflar asosida manzilli ro'yxatga kiritilgan ichki yo'llari bo'yicha loyiha hujjatlarini, ishlari ro'yxatini tasdiqlanishi to'g'rilingini, budget mablag'larini maqsadli sarflanganligi, tasdiqlangan loyiha hujjatlari asosida olib borilayotgan ta'mirlash ishlari hajmi va sifati ustidan jamoatchilik nazorat o'rnatish maqsadida ushbu takliflarni ilgari surgan fuqarolar jalb qilinadi fuqarolar tomonidan ishtiroy etish rad etilgan holatlar bundan mustasno.

Bunda, axborot portalida har bir loyihalar bo'yicha jamoatchilik nazorati natijalari joylashtiriladi va har bir taklif va e'tirozlarga mahalliy organlar va buyurtmachilar tomonidan asoslantirilgan javoblar qoldiriladi.

#### **5.-bob. Yakunlovchi qoidalar**

29. Ushbu Nizomga asosan ichki yo'llarni ta'mirlash tadbirlari uchun ajratilgan mablag'larning maqsadli sarflanishi, keyinchalik ushbu yo'llardan foydalanish bo'yicha ichki yo'llarni ta'mirlash uchun mas'ul vakolatli organ shaxsan javobgar hisoblanadi.

30. Tuman (shahar)lar mahalliy budgetlari parametrlarida hududiy ichki yo'llarni ta'mirlash uchun ajratilgan mablag'lardan belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi ustidan nazorat Moliya vazirligi Davlat moliyaviy nazorati departamenti va uning hududiy boshqarmalari tomonidan amalga oshiriladi.

31. Ushbu Nizomga muvofiq ta'mirlangan yo'llarning davlat standartlariga muvofiq ekanligi va texnik talablarga mosligi ustidan doimiy nazorat Yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish inspeksiysi tomonidan amalga oshiriladi.

32. Ushbu Nizom talablari buzilishida aybdor bo'lgan shaxslar qonunchilik hujjatlariga muvofiq javobgar bo'ladi.

Tuman (shahar)lar mahalliy budgetlari parametrlarida hududiy ichki xo'jalik yo'llarini ta'mirlash uchun ajratilgan mablag'larni jamoatchilik fikri asosida aniqlangan ichki xo'jalik yo'llarni ta'mirlashga yo'naltirish tartibi to'g'risida nizomga

ILOVA

#### **Jamoatchilik fikri asosida ichki xo'jalik yo'llarni ta'mirlash uchun tuman (shahar) budgeti mablag'larini yo'naltirish**

SXEMASI

Bosqichlar	Subyektlar	Tadbirlar	Muddatlar
1-bosqich	Tuman (shahar) hokimliklari	1. Tuman (shahar) mahalliy budgetlari parametrlarida hududiy ichki xo'jalik yo'llarini ta'mirlash uchun ajratilgan mablag'lar miqdori hamda hududlar bo'yicha aniqlangan o'rtacha narx summasi axborot portalida e'lon qilinadi.  2. Rasmiy veb-saytlar, hududiy OAV orqali taklif bildirish jarayoni boshlanishi haqida e'lon beradi.	Har yili 15-dekabrga qadar
	Tuman (shahar) hokimliklari		Har yili 15-dekabrga qadar
2-bosqich	Tashabbuskor fuqarolar	Fuqarolar tomonidan Ichki xo'jalik yo'llarini ta'mirlash yuzasidan "Ochiq budget" axborot portalida taqdim etilgan Ichki xo'jalik yo'llari	Har yili yanvar oyining 10 sanasiga qadar

		reyestridan tegishli ichki xo‘jalik yo‘llaridan birini tanlash orqali taklif qoldiriladi.	
3-bosqich	Ovoz berish istagini bildiruvchi fuqarolar	Bildirilgan takliflar orasidan takliflarga ovoz beradi.	Moliya yilining 10 — 31-yanvar kunlari davomida
4-bosqich	“Ochiq budget” axborot portalı	Tuman (shahar) mahalliy budjetlari parametrlarida hududiy ichki xo‘jalik yo‘llarini ta’mirlash uchun ajratilgan mablag‘larning kamida 50 foizi doirasida takliflarni amalga oshirish qiymatini hisobga olgan holda avtomatik ravishda ketma-ketlik bo‘yicha g‘olib takliflar aniqlanadi.	Fevral oyida
5-bosqich	Tuman (shahar) moliya bo‘limlari	Har bir g‘olib deb topilgan taklif uchun alohida g‘azna hisobvarag‘i ochiladi va tegishli mablag‘lar o’tkazib beriladi.	Aprel oyida
6-bosqich	Tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmalari	G‘olib deb topilgan takliflar uchun ajratiladigan mablag‘larning qiymati hisob-kitobiga loyiha-smeta hujjatlari asosida aniqlik kiritiladi.	Aprel oyida
7-bosqich	Obodonlashtirish boshqarmalari	Ajratilgan mablag‘lar doirasida ichki xo‘jalik yo‘llarini ta’mirlash uchun pudratchi tashkilot bilan shartnomalar rasmiylashtirilib, ishlar bajariladi.	Yil davomida
8-bosqich	Tuman (shahar) obodonlashtirish boshqarmalari	Ta’mirlangan yo‘llarga maxsus “QR” shtrix-kod tushirilgan ko‘rgazma planshetlar o‘rnatalidi.	Ta’mirlash ishlari yakunlangandan so‘ng

(Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 03.02.2022-y., 09/22/49/0091-son)

"ГУЛСТОН ШАХАРЫ"

Гулистан шахар мажлиси

1. 1. Дилабоев

2022 й.

Гулистан шахар мажлисиги таъсирхонада бўлган ичи хўжалик юйларини, шахар ични хўжалик юйлари, туман марказлари автомобиль юйлари, туман хўжалислариро (жиналек)

автомобиль юйлари, туманошҳар послаславри автомобиль юйлари) чизланий бюджет маблаглари хисобидан таъмилланган ишлари бўйича 2022-йил учун

МАНИЗЛЛИ РЎИХАТӢ

№	Хизмат туро	Объектлар номи яъмонли	Курдеси бўлгасданга таъсирхонада бўлган ичи	Дарёйидаштада таъсирхонада бўлган ичи	Дарёйидаштада таъсирхонада бўлган ичи	Курдеси бўлгасданга таъсирхонада бўлган ичи	2022 йил куннинг юйларлари	Шу жумладан												Сўзлар				
								ишилни,																
								Турек ўйлини таъсирхонада бўлган ичи	Ташкин ўйлини афзалтсан ўйинни	Афзалтсан ўйлини таъсирхонада бўлган ичи	Бонса тармоқлар													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Гулистан шахар (туман) бўйича жами:		2022	10 800	3 555 481	0	4 275 572	4 194 748	0	744 275	0	1 859 936	0	1 002 788	0	0	80 824	0	80 824					
	шундан:																							
	Жами жамоатчиллик фикри асосида аннисланган объектлар			3 861	1 698 199	0	1 756 177	1 717 107	0	0	0	1 290 838	0	426 269	0	0	39 070	0	39 070					
	параметрда колган маблаглар хисобидан			6 939	1 857 283	0	2 519 395	2 477 641	0	744 275	0	569 098	0	576 519	0	0	41 754	0	41 754					
	7 045 201																							
	Гулистан шахар																							
1	жамоатчиллик фикри асосида аннисланган	Бахор МФЙ Ёшлар кўчаси	2022	1 528	524 837		544 329	530 139				530 139						14 190	0	14 190	0	118106 № 48072 22-16.07.22	БРК Гулистан МЧЖ	
2	жамоатчиллик фикри асосида аннисланган	Ахиллик МФЙ Муруват (Г.Гулом) кўчаси	2022	848	420 269		436 959	426 269									426 269		10 690	0	10 690	0	118107 № 48197 23-16.07.22	РМК-128
3	жамоатчиллик фикри асосида аннисланган	Узугобод МФЙ Элобод кўчаси	2022	1 485	753 092		774 889	760 699				760 699							14 190	0	14 190	0	129998 № 48178 23-04.08.22	БРК Гулистан МЧЖ
	жамоатчиллик фикри асосида аннисланган объектлар жами:			3 861	1 698 199	0	1 756 177	1 717 107	0	0	0	1 290 838	0	426 269	0	0	39 070	0	39 070	0				
1	параметрда колган маблаглар хисобидан	Ахиллик МФЙ Самарқанд кўчаси	2022	475	270 750		280 106	273 485									273 485		6 621	0	6 621	0	128646 № 42438 18-03.08.22	БРК Гулистан МЧЖ
2	параметрда колган маблаглар хисобидан	Нурағион МФЙ 19 кварталта олиб борувчи ўйл	2022	870	210 581		217 019	213 198	213 198										3 821	0	3 821	0	133021 № 42440 18-12.08.22	ООО Ойбек маҳ крео микро
3	параметрда колган маблаглар хисобидан	Улугйўл МФЙ Нуртепа кўчаси	2022	825	165 451		171 901	168 281	168 281										3 620	0	3 620	0	121265 № 42445 18-26.07.22	ООО Ойбек маҳ крео микро
4	параметрда колган маблаглар хисобидан	Бахор МФЙ Қадрият кўчаси	2022	1 065	360 000		369 417	362 796	362 796										6 621	0	6 621	0	133016 № 42464 18-12.08.22	БРК Гулистан МЧЖ
5	параметрда колган маблаглар хисобидан	Соҳиб МФЙ Нурии ўйл кўчаси	2022	909	560 501		581 219	569 098				569 098							12 121	0	12 121	0	121559 № 42442 18-22.07.22	РМК-128
6	параметрда колган маблаглар хисобидан	Намуна МФЙ Бухоро кўчаси	2022	475	290 000		311 984	303 034									303 034		8 950	0	8 950	0	133019 № 52363 22-12.08.22	БРК Гулистан МЧЖ
	таксимлашмаган лимит			2022	2 320				587 749	587 749											0			
	параметрда колдан маблаглар хисобидан аннисланган объектлар ва таъсирхонада бўлган ичи			6 939	1 857 283	0	2 519 395	2 477 641	0	744 275	0	569 098	0	576 519	0	0	41 754	0	41 754	0				

Гулистан шахар хокимининг  
курилишнишири бўйича ўринбосари  
3. Умаркулов  
2022 й.

Гулистан шахар ҳокимининг  
Модди бўлами мўдири  
У. Йўлдошев  
2022 й.



Гулистан шахар Оқаёндаштириши бошкармаси бошлиги  
Ганиев  
2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67 226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 19-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 42464**

**Obyekt nomi** «“Guliston shahar “Bahor” MFY “Qadriyat” ko`chasini joriy ta’mirlash” (1065 m)»

**Buyurtmachi** - Guliston shahar obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - OOO Yo'l loyiha Guliston

**Litsenziya** АЛ-001956 08.11.2021

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender (tanlov) asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 41052

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.

1.3. Buyurtmachi va “Yo'l loyixa Guliston” MChJ o'ttasida tuzilgan №263316 -sonli 28.04.2022 yildagi shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Buyurtmachining 11.05.2022 yildagi smeta hujjalariini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi № 41052 -son elektron murojaati.

2.2. “Yo'l loyixa Guliston” MChJning 11.05.2022 yildagi №- 53-son xati.

2.3. Smeta xujjatlari. Ko'chalar joylashuv sxemasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. “Guliston shahar “Bahor” MFY “Qadriyat” ko`chasini joriy ta’mirlash” (1065 m) ob'yekti bo'yicha smeta xujjatlari “ Yo'l loyixa Guliston” MChJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va nuqson dalolatnomaga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha:

PK 0+00 dan PK 6+35 gacha uzunligi – 635 pm.

- Mavjud shag`alli yo`lni mexanizm yordamida bo`ylama va ko`ndalang kesimlarini geometrik o`lchamga keltirib tekislash, zichlagich yordamida zichlash - 3175 m2. O`rta qismi.
- Mavjud yo`l geometrik o`lchamlarga keltirilgandan so`ng QShA dan ikki qatlamlı 25 sm(quyi qatlam 15 sm – 3079.75m2, ustki qatlam 10 sm- 2857,5 qalinlikda qoplama o`rnatish. O`rta qismi.
- Mavjud yo`lning o`rta qismiga 4,5 m kenglikda o`rtacha qalinlikda chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish- 85,73 m3. O`rta qismi
- Mavjud a/beton ko`chaning o`ng qismida 15 dona yoritgich tayanchlari mavjud bo`lib, 15 dona yoritish chiroqlari va simlarini o`rnatish. O`rta qismi.

PK 0+00 dan PK 2+08 gacha uzunligi – 208 pm.

- Mavjud tuproq yo`lni mexanizm yordamida bo`ylama va ko`ndalang kesimlarini geometrik o`lchamga keltirib tekislash, zichlagich yordamida zichlash - 1040 m2. O`rta qismi.
- Mavjud yo`l geometrik o`lchamlarga keltirilgandan so`ng QShA dan ikki qatlamlı 25 sm(quyi qatlam 15 sm – 1008,8m2, ustki qatlam 10 sm- 936 qalinlikda qoplama o`rnatish.
- Mavjud yo`l ning o`rta qismiga 4,5 m kenglikda o`rtacha qalinlikda chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish- 28,08 m3. O`rta qismi.
- Mavjud a/beton ko`chaning o`ng qismida 6 dona yoritgich tayanchlari mavjud bo`lib, 6 dona yoritish chiroqlari va simlarini o`rnatish. O`rta qismi.

PK 0+00 dan PK 2+22 gacha uzunligi – 222 pm.

- Mavjud shag`alli yo`lni mexanizm yordamida bo`ylama va ko`ndalang kesimlarini geometrik o`lchamga keltirib tekislash, zichlagich yordamida zichlash - 1110 m2. O`rta qismi.
- Mavjud yo`l geometrik o`lchamlarga keltirilgandan so`ng QShA dan ikki qatlamlı 25 sm(quyi qatlam 15 sm – 1076.7m2, ustki qatlam 10 sm- 999 m2 qalinlikda qoplama o`rnatish. O`rta qismi.
- Mavjud yo`lning o`rta qismiga 4,5 m kenglikda o`rtacha qalinlikda chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish- 29,97 m3. O`rta qismi
- Mavjud a/beton ko`chaning o`ng qismida 6 dona yoritgich tayanchlari mavjud bo`lib, 6 dona yoritish chiroqlari va simlarini o`rnatish. O`rta qismi.
- Yuk tashish masofasi – 87 km.

#### *4. Smetaxujjalari:*

Smetaxujjalari umumiy qiymati buyurtmachining xarajatlari bilan 376 816 893 so'm, 15% QQS bilan hisoblanganda 370 195 893 so'mni, QQS siz 321 909 472 so'mni , me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha – 603.81 kishi/soatni tashkil etadi.

Loyiha-smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun ishchilarni ish haqqi 18 310,22 kishi/soat qabul qilingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari 15%, mashina-mexanizmlar mash/soat narxi, qurilish materiallarning narxi va ularning tashib keltirish narxlari buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan Loyiha topshiriqnomasiga asosan olingan. Asos: "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Sirdaryo viloyat filialining mashina-mexanizmlar mash/soat narxlarini hisoblash to`g`risidagi ekspertiza hulosalari va YaBHIK asosiy qurilish materiallarining o`rtasha narhlari yuzasidan (2021 yil 4-chorak) ma`lumot

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Loyiha-smeta xujjatlarini buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza natijalariga ko`ra ishlariga tayyorlangan smeta hujjatlari umumiyligi qiymati ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida 7 399 658 so`mga kamaytirildi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi uskunalar va mashina-mehanizm mash/soat narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va ShNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. "Guliston shahar "Bahor" MFY "Qadriyat" ko`chasi joriy ta'mirlash" (1065 m) ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgisida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 369 417 235 so'mni tashkil etadi.

Shundan:

15% QQS bilan hisoblanganda - 362 796 235 so'm,

QQS siz - 315 474 987 so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 6 621 000 so'm.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtaida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich