



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 22.09.2022 г. № 5

между "PAHTAKOR AGRO METALL SERVIS" ХК и ЖШХХ Обод. бoш.  
на общую сумму 310 777 000,00

Глава  
Казначейский лицевой счёт

110

100022860084017065100110001

(в сумах)

| Наименование месяцев<br>2022 г. | Виды расходов**<br>(соответствующий код бюджетной классификации) |  | Всего                 |
|---------------------------------|--|--|-----------------------|
|                                 | 4239000  |  |                       |
| Январь                          |  |  |                       |
| Февраль                         |  |  |                       |
| Март                            |  |  |                       |
| Апрель                          |  |  |                       |
| Май                             |  |  |                       |
| Июнь                            |  |  |                       |
| Июль                            |  |  |                       |
| Август                          |  |  |                       |
| Сентябрь                        | 310 777 000,00   |  | 310 777 000,00        |
| Октябрь                         |  |  |                       |
| Ноябрь                          |  |  |                       |
| Декабрь                         |  |  |                       |
| <b>Всего за год</b>             | <b>310 777 000,00</b>  |  | <b>310 777 000,00</b> |

Всего 310 777 000,00 сум

Триста десять миллионов семьсот семьдесят семь тысяч сум  
00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 93 233 100,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в Сентябрь месяце 2022 года.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.

Руководитель заказчика



М.П.

Главный бухгалтер заказчика

  
(подпись) А.Кобилев  
Ф.И.О.

  
(подпись) Д.Рахмонов  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

« » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Получил работник заказчика

(подпись)

« » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## № 5 - сонли пудрат шартномаси

Жиззах шаҳри

“ 22 ” Сентябрь 2022 йил

Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи раҳбари А.Қобилов ва "РАХТАКОР АГРО МЕТАЛЛ СЕРВИС" ХК (кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи раҳбари Х.Холмуродов мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

### 1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

**Жиззах шаҳар "Боғишамол" МФЙ ҳудудида ободонлаштириш ишларини бажариш.**

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил " 22 " Сентябрга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30% аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 30 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

### 2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30%и миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

**2.2. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.**

### 3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

#### 3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

#### 3.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

#### 3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

#### **3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:**

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

### **4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби**

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **310 777 000,00 (Уч юз ўн миллион етти юз етмиш етти минг) сўм**, шу жумладан **40 536 130,43 сўм 15%** миқдориди ҚҚСни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

### **5. Тарафларнинг жавобгарлиги**

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдориди пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

### **6. Форс-мажор ҳолатлари**

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер кимираши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

### **7. Низоларни ҳал этиш тартиби**

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни иқтисодий судда кўриб чиқишга топширадилар.

### **8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби**

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:  
Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;  
-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:  
-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;  
-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

## 9. Якуний қоидалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага  
илова \_\_\_\_\_

## 10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

**“РАХТАКОР АГРО МЕТАЛЛ СЕРВИС” ХК**

(Пудратчининг номи)

Манзил: Пахтакор т.  
“Пахтакор” МФЙ Мустақиллик кўча 5 уй

Тел./факс: +99893-300-40-54

(х/в ёки ш/х): 20208000800208200001

Банк номи: ДТ “Халқ банки” Учтепа фил.

ИНН: 302 547 274

МФО: 00684

ИФУТ: 14934

«Буюртмачи»

**Жиззах шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги  
Ободонлаштириш бошқармаси**

(Буюртмачининг номи)

Манзил: Жиззах ш.  
Сангзор мах. Тоғлик кўча 10 уй

Тел./факс: +99872-222-40-54

ш/х: 100022860084017065100110001

ИНН: 201 433 199

ИФУТ: 90211

Ҳазначилик бўлинмаси номи

Жиззах шаҳри бўйича Ҳазначилик бўлинмаси

ЯҒХ: 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент

шаҳар бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса

маркази (ХККМ)

МФО: 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИРИ: 201 122 919



Раҳбар: **Х.Холмуродов**

ИМЗО  
М.Ў.

Ҳуқуқшунос: \_\_\_\_\_

(имзо)

(Ф.И.Ш)



Буюртмачи

Раҳбари: **А.Қобиллов**

ИМЗО  
М.Ў.

Гув-ма № \_\_\_\_\_



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI**

JIZZAX VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI

JIZZAX SHAHAR ADLIYA BO‘LIMI

YURIDIK XIZMAT KO‘RSATISH MARKAZI

130100, Jizzax shahar, Obod MFY, A.Navoiy ko‘chasi, 4/4-uy.  
tel: (99872) 151 11 95, el. pochta: jizzax-sh@adliya.uz, jiz.shaxaradliya@exat.uz

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

1. **Loyihaning turi:** Shartnoma.
2. **Loyihaning nomi:** №5-sonli pudrat shartnomasi.
3. **Loyihaning mazmuni:** Jizzax shahar hokimligi huzuridagi obodonlashtirish boshqarmasi hamda “PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS” X/K (lot raqami №149459-sonli tanlov g‘olibi) o‘rtasida Jizzax shahar “Bog‘ishamol” mahalla fuqarolar yig‘ini hududida obodonlashtirish ishlarini bajarish uchun umumiy summasi 310 777 000 (uch yuz o‘n million yetti yuz yetmish yetti ming) so‘mlik 2022-yil 22-sentabrdagi №5-sonli pudrat shartnomasini tuzish to‘g‘risida.
4. **Loyihani ishlab chiquvchi tashkilot:** Jizzax shahar hokimligi huzuridagi obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 22-sentabr kuni yuridik xizmat ko‘rsatish markaziga yuborilgan.
5. **Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.**

Markaz bosh yuriskonsulti



M.V.Yokubjonova

OS8277432327



Юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида

# ГУВОҲНОМА

Реестрдаги тартиб рақами № 1828

№ 0000 901

" 20 " март 2013 йил.

Мазкур гувоҳнома фирма номи "ПАХТАКОР НЕРД МЕТАЛЛ СЕРВИС"

шўъба

(давлат тилидаги тўлиқ номи)

(Юридик шахс дохил ҳужжатлари, фермер ҳужжатлари,

юридик

аҳд этилган ер участкаси ва унинг майдони курсетилади)

шахсга Пахтакор туман хокимлиги ҳузуридаги тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказиш инспекцияси томонидан берилган.

Ташкилий – ҳуқуқий шакли:

ТҲШ

1010

Мулкчилик шакли:

МШ

114

Давлат рўйхатидан ўтказиш санасига почта манзили:

МҲОБТ

1708228501

Юридик шахс коди:

КТУТ

24332681

Давлат рўйхатидан ўтказиш санасига Асосий фаолият тури:

ХХТУТ

14934

Солиқ тўловчининг идентификация рақами:

СТИР

302547274

Қўшимча маълумотлар



Инспекция бошлиғи

*Amirsharifov*  
(ИМЗО)

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 149459 на приобретение Жиззах шаҳар “Боғишамол” МФЙ худудида ободонлаштириш ишларини бажариш.**

Способ проведения электронный

Дата 19.09.2022

Время рассмотрения 19.09.2022 16:21

Закупочная комиссия Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                     |                                     |   |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Председатель комиссии</b> | AXMEDOV GAFURION ABDULLAYEVICH      | Бош мухандис (Комиссия раиси)       | Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | SINDOROV XUSNIDDIN ABDURAXIM O'G'LI | Етакчи мутахассис (Комиссия котиби) | Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | QAYUMOV AKBAR ABDURAJABOVICH        | Бошлиқ ўринбосари (Комиссия аъзоси) | Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | RAXMANOV DILSHOD IBRAGIMOVICH       | Бош ҳисобчи (Комиссия аъзоси)       | Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | ALISHEV UBAYDULLA MUMINOVICH        | Техник назоратчи (Комиссия аъзоси)  | Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | ISLOMOV SHUXRAT OLIMOVICH           | Бош иқтисодчи (Комиссия аъзоси)     | Жиззах шаҳар хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.09.2022 года № лота 149459.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 98.00 / Весовой коэф. ценовой части: 2.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуги по благоустройству территории</b>  |
| Подробное описание                          | Жиззах шаҳар “Боғишамол” МФЙ худудида ободонлаштириш ишларини бажариш. (10002286Q084017065100110001 ст. 4239000) |
| Количество товара                           | 1.00   |
| Единица измерения                           |  |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 314 757 639.00   |
| Стартовая сумма                             | 314 757 639.00   |
| Валюта                                      | UZS  |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Соликдан электронний карздорлиги йук тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Соликдан электронний карздорлиги йук тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника   | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK | 20        | Жамиятимиз солик ва бошка мажбурий туловлардан кариздорлиги мавжуд эмас. Маълумотнома илова килинади | 20             | Экспертная |            |         |
| POWERING MCHJ                  | 20        | Кариздорлик йук  | 15             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника  | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK | 20        | Жамиятимиз да бешта доимий иш билан таъминланган малакали ишчи ходимлар хамда 10 дан ортик мавсумий ишчиходимларимиз иш фаолиятини олиб боради. Маълумотнома илова килинади | 20             | Экспертная |            |         |
| POWERING MCHJ                  | 20        | Ишчиларимиз бор   | 17             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Кафолат хати (Ишларни таклиф қиймати, топшириш муддатини кўрсатиб тасдиқлаган ҳолда бажариш муддати кўрсатилган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати (Ишларни таклиф қиймати, топшириш муддатини кўрсатиб тасдиқлаган ҳолда бажариш муддати кўрсатилган ҳолда)

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника  | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| PAXTAKOR AGRO METALL SERVIS XK | 20        | Жамиятимиз томонидан барча курсатилган қурилиш ва таъмирлаш ишларини уз вақтида | 20             | Экспертная |            |         |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника                                     | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
|                        |           | бажаришга кафолат берамиз. Кафолат хати илова килинади |                |            |            |         |
| POWERING MCHJ          | 20        | Кафолат берамиз  | 14             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг умумий маълумотлари (айланма маблаг, гувоҳнома, низом ва шунга ухшаган бошка маълумотлар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг умумий маълумотлари (айланма маблаг, гувоҳнома, низом ва шунга ухшаган бошка маълумотлар)

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника  | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| PAHTAKOR AGRO METALL SERVIS XK | 20        | Жамиятимиз Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида Гувоҳнома нусхаси, Низом ва раҳбар паспорти ҳамда айланма маблаг маълумотномаси илова килинади | 20             | Экспертная |            |         |
| POWERING MCHJ                  | 20        | Гувоҳнома бор   | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №5 Танловда иштирок этадиган корхонанинг моддий базаси ва махсус техникалари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг моддий базаси ва махсус техникалари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника   | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| PAHTAKOR AGRO METALL SERVIS XK | 20        | жамиятимиз ижара асосида 10 якин курилиш ва таъмирлаш ишларига мулжалланган махсус теникаларига эга. | 20             | Экспертная |            |         |
| POWERING MCHJ                  | 20        | Моддий база махсус техникалар бор  | 14             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| POWERING MCHJ          | 314 757 639.00  | 314 000 000.00 UZS | 314 000 000.00                   | 00.00                  | 314 000 000.00       | 19.09.2022 10:08:21 | 1.97947                 |

|   |                   |                       |                |       |                   |                        |   |
|---|-------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------------|------------------------|---|
| PAHTAKOR<br>AGRO<br>METALL<br>SERVIS XK | 314 757<br>639.00 | 310 777 000.00<br>UZS | 310 777 000.00 | 00 00 | 310 777<br>000.00 | 16.09.2022<br>18:07:57 | 2 |
|---|-------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------------|------------------------|---|

Итоговая оценка участников включая финансової части составила:

| Наименование участника            | Общий балл по<br>технической части | Общий балл по<br>финансової части | Итоговый<br>балл |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| POWERING MCHJ                     | 78.4                               | 1.97947                           | 80.37947         |
| PAHTAKOR AGRO METALL<br>SERVIS XK | 98                                 | 2                                 | 100              |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 149459 от 19.09.2022 года на приобретение Жиззах шаҳар "Боғишамол" МФЙ худудида ободонлаштириш ишларини бажариш. определила победителем:

PAHTAKOR AGRO METALL SERVIS XK  
302547274

и резервный исполнитель: POWERING MCHJ (305825654)

Проголосовали

| Комиссия              | Ф.И.О.                          | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | AXMEDOV GAFURJON ABDULLA YEVICH | Согласен    |             |
| Член комиссии         | QAYUMOV AKBAR ABDURAJABOVICH    | Согласен    |             |
| Член комиссии         | RAXMANOV DILSHOD IBRAGIMOVICH   | Согласен    |             |
| Член комиссии         | ALISHEV UBA YDULLA MUMINOVICH   | Согласен    |             |
| Член комиссии         | ISLOMOV SHUXRAT OLIMOVICH       | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**« ТАСДИҚЛАЙМАН »**

Жиззах шаҳар ҳокимлиги  
хузуридаги Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

А.Кобитов  
« dd » 09 2022 йил



« 22 » Сентябрь 2022 йил

**Жиззах шаҳар ҳокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси танлов хайъатининг  
навбатдаги танлови ўтказилганлиги бўйича**

**МАЖЛИС БАЁННОМАСИ**

Жиззах шаҳар ҳокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил 11 январдаги № 5-сонли буйруғи ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 августдаги ПҚ-4812-сонли қарорига асосан тасдиқланган танлов хайъати аъзолари куйидаги таркибда қатнашдилар:

Ғ.Ахмедов - Бошқарма бош муҳандиси, танлов хайъати раиси

**ХАЙЪАТ АЪЗОЛАРИ**

А.Қаюмов - Бошқарма бошлиғининг ўринбосари, хайъат аъзоси

У.Алишев - Бошқарма техник назоратчиси, хайъат аъзоси

Д.Раҳмонов - Бошқарма бош ҳисобчиси, хайъат аъзоси

Ш.Исломов - Бошқарма бош иқтисодчиси, хайъат аъзоси

**КУН ТАРТИБИ:**

Кун тартибида хайъат раиси Ғ.Ахмедов сўзга чиқиб келгуси ойда Жиззах шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси учун зарур бўлган товар, иш хизматларни сотиб олиш учун 10 кун олдин товар хом-ашё биржасига эълон талабнома бериш зарурлигини ва ушбу рўйхатни танлов хайъати томонидан тузиш таклифини ҳамда ушбу рўйхатни махсус порталга киритишга маъсул қилиб Бош ҳисобчини танлаш таклифини ўртага ташлади.

Кун тартибидаги масала юзасидан хайъат раиси Ғ.Ахмедов сўзга чиқиб, Жиззах шаҳар “Боғишамол” МФЙ худудида ободонлаштириш ишларини бажариш учун Бош ҳисобчи томонидан 12.09.2022 йилда берилган.

| № | Товар (иш, хизмат)лар номи  | Суммаси     |
|---|---|-------------|
| 1 | Жиззах шаҳар “Боғишамол” МФЙ худудида ободонлаштириш ишларини бажариш | 314 757 639 |

Бажариладиган ишлар учун берилган лот рақами 22110012149459 бўлган талабномага бир қатор ташкилотлар томонидан таклифлар тушганлигини ва энг яхши таклиф берган ташкилотларни танлаб олишимиз зарурлигини маълум қилди. Хайъат аъзоси У.Алишев сўзга чиқиб йиғилганларни ўз хизматларини таклиф этган ташкилотлар билан батафсил таништириб чиқди.

12.09.2022 йилда лот рақами 22110012149459 бўлган талабномага таклиф берган ташкилотлар куйидагилар

| № | Товар (иш, хизмат)лар номи  | Буюртмачининг бошланғич нархи | «РАХТАКОР АГРО МЕТАЛЛ СЕРВИС» ХК | «POWERING» МЧЖ |
|---|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | Жиззах шаҳар “Боғишамол” МФЙ худудида ободонлаштириш ишларини бажариш | 314 757 639                   | 310 777 000                      | 314 000 000    |

Ушбу таклифларни йиғилиш қатнашчилари атрофлича ўрганиб чиқиб

### ҚАРОР ҚИЛАДИ

1. Жиззах шаҳар “Боғишамол” МФЙ ҳудудда ободонлаштириш ишларини бажариш учун «РАХТАКОР AGRO METALL SERVIS» ХК танлансин.

2. Ғолиб чиққан ташкилот билан бошқарманинг 100022860084017065100110001 бўлган ШХВ орқали шартнома тузиб ҳужжатларини расмийлаштириш ҳамда маблағларни белгиланган тартибда ўтказиб бериш келгуси ой учун зарур бўлган иш хизматлар учун махсус порталга эълон талабнома бериш бошқарма Бош ҳисобчиси Д.Рахмонов зиммасига юклатилсин.

3. Жиззах шаҳар “Боғишамол” МФЙ ҳудудда ободонлаштириш ишларини бажаришни белгиланган тартибда қабул қилиш бошқарма Техник назоратчиси У.Алишев зиммасига юклатилсин.


Шу кунгача 22110012149459 лот асосида бошқа талабгорлардан эътироз ва шикоятлар келиб тушмади.

Йиғилиш хайъати раиси

 **Ғ.Ахмедов**

Хайъат аъзолари

 **А.Қаюмов**

 **У.Алишев**

 **Д.Рахмонов**

 **Ш.Исломов**

|   |   |   |            |
|---|---|---|------------|
| № | Тарғибли  | Ҳужжат                                      | Сана       |
| 1 | Жиззах шаҳар “Боғишамол” МФЙ ҳудудда ободонлаштириш ишларини бажариш учун | «РАХТАКОР AGRO METALL SERVIS» ХК танлансин. | 2024.09.12 |

|   |   |   |            |
|---|---|---|------------|
| № | Тарғибли  | Ҳужжат                                      | Сана       |
| 1 | Жиззах шаҳар “Боғишамол” МФЙ ҳудудда ободонлаштириш ишларини бажариш учун | «РАХТАКОР AGRO METALL SERVIS» ХК танлансин. | 2024.09.12 |

## ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

### Раздел I Основные данные по стройке

|  |  |
|--|--|
| 1. Наименование и местонахождение стройки<br>2. Заказчик<br>3. Разработчики<br>4. Экспертизы<br>5. Генеральный подрядчик<br>6. Источник финансирования<br>7. Срок начала и окончания строительства | Г.Джизак<br>Жиззах шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси<br>«KOMFORT LIDER CAPITAL» МЧЖ<br>«SHANARSOZLIK HULJATLARI EKSPERTIZASI» DUK<br>«PAHTAKOR AGRO METALL SERVIS» XK<br>Местный бюджет<br>2022 г. |
|--|--|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 8. Основные показатели стройки:          | Остаток на 01.01.2022 г. |
| Мощность (в соответ. Единицах измерения) | По ПСД<br>310 777,0      |

### Раздел II/поквартильная разбивка прогноза на 2022 год

| Жиззах шаҳар “Боғишамол” МФЙ худудида ободонлаштириш ишларини бажариш | тыс. сум     |                          |    |           |
|---|--------------|--------------------------|----|-----------|
|   | Всего аз год | В том числе По кварталам |    |           |
|   |              | I                        | II | III       |
|   | 310 777,0    |                          |    | 310 777,0 |



**Подписчик: «PAHTAKOR AGRO METALL SERVIS» XK**

**Х.Холмуродов**



**Раҳбари**

**А.Қобилов**



## O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING FARMOYISHI

20 22 yil « 10 » avgust

№ 438-F

Toshkent sh.

ХДФУ

—нусха

“Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида:

1. Юқори тезликда ҳаракатланувчи “Афросиёб” электропоезднинг “Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектлари ташқи кўриниши (фасад қисми)ни тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари Тошкент, Сирдарё Жиззах, Самарқанд вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидан амалга ошириладиганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Қурилиш вазирлиги, Транспорт вазирлиги, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги ҳамда Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятлари ҳокимликларининг “Тошкент–Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар жойларнинг ташқи кўриниши (фасад қисми)ни тартибга келтириш, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари (кейинги ўринларда – ободонлаштириш ишлари) учун республика бюджетидан маблағ ажратиш тўғрисидаги таклифи маъқуллансин.

3. Молия вазирлиги бир ҳафта муддатда иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини, шунингдек, айрим хизмат турлари бўйича тарифларни ошириш билан боғлиқ харажатларни қоплаш учун режалаштирилган маблағлар ҳисобидан Тошкент вилояти маҳаллий бюджетига – 15 млрд сўм, Сирдарё вилояти маҳаллий бюджетига – 8,5 млрд сўм ва Жиззах вилояти маҳаллий бюджетига – 6,5 млрд сўм маблағ ажратилишини таъминласин.

4. Қурилиш вазирлиги ободонлаштириш ишларининг намунавий лойиҳа таклифларини бир ҳафта муддатда Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилояти ҳокимликларига тақдим қилсин.

5. Белгилансинки:

республика бюджетидан ажратиладиган маблағлар ҳисобига бажариладиган ободонлаштириш ишлари учун тегишлича шаҳар ва туманлар ҳокимликларининг ободонлаштириш бошқармалари буюртмачи (кейинги ўринларда – буюртмачи) ҳисобланади;

асосланган ҳисоб-китобларга мувофиқ ободонлаштириш ишлари учун буюртмачиларга 30 фоиз миқдорда аванс маблағлари ажратишга ҳамда зарур қурилиш материалларини харид қилиш учун 100 фоиз олдиндан тўловни амалга оширишга, истисно тариқасида, рухсат берилади;

Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятлари ҳокимлари буюртмачига ободонлаштириш ишлари учун ажратилган маблағларнинг мақсадли ўзлаштирилиши бўйича шахсан жавобгар ҳисобланади.

6. Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат молиявий назорати инспекцияси ушбу фармойишга асосан ажратилаётган маблағларнинг белгиланган мақсадларда оқилона ва мақсадли сарфланиши юзасидан назорат ўрнатсин.

7. Мазкур фармойишнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари А.Ж. Раматов зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикасининг  
Бош вазир



А. Арипов



## JIZZAX VILOYATI JIZZAX SHAHAR HOKIMINING FARMOYISHI

2022 - yil 24 - avgust

132-3-55-F/22

Jizzax shahar hokimligi

Жиззах вилоят ҳокимининг 2022 йил 19-августдаги 278-3-0-F/22-сонли фармойишига асосан “Тошкент-Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ҳамда кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 5-, 6- ва 25- моддаларига асосан маблағ ажратиш тўғрисида:

1. Жиззах вилоят ҳокимининг 2022 йил 19-августдаги “Тошкент-Самарқанд” темир йўли йўналиши бўйлаб жойлашган турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ҳамда кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштириш мақсадида маблағ ажратиш тўғрисидаги 278-3-0-F/22-сонли фармойиши ижро учун қабул қилинсин.


2. Шаҳар молия бўлими (А.Абдужалилов)га “Тошкент-Самарқанд” темир йўл йўналишининг Жиззах шаҳридан ўтган қисмини турар ва нотурар жойлар, муҳандислик тармоқлари ва инфратузилма объектларини тартибга келтириш, шунингдек, ободонлаштириш ишлари учун вилоят маҳаллий бюджетининг даромадлар режасининг ошириб бажарилган қисми ҳисобидан шаҳар маҳаллий бюджетига ажратиб берилган 5,0 млрд.сўм маблағни шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармасига режалаштириш вазифаси юклатилсин.

3. Шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармаси (А.Қобилов)га ажратилган маблағдан мақсадли ва самарали фойдаланиш вазифаси топширилсин.

4. Жиззах шаҳри бўйича Ғазначилик бўлинмаси (Ш.Файзиев)га Жиззах шаҳар ҳокимлиги томонидан UzAsbo дастурий мажмуасидан электрон жўнатилган ҳужжатларга асосан белгиланган тартибда ўтказиб берилиши таъминлансин.

5. Ушбу фармойиш ижросини назорат қилиш шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Эргашев ва ҳоким ўринбосари Х.Оналбоевлар зиммасига юклатилсин.

Шаҳар ҳокими



К.Холмуродов



## JIZZAX VILOYATI JIZZAX SHAHAR HOKIMINING FARMOYISHI

2022 йил «29» август

133-3-55-F/22

Жиззах шаҳар ҳокимлиги


### Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойишига ўзгартириш киритиш тўғрисида

Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойишида шаҳар маҳаллий бюджетидан ажратилиши кўзда тутилган маблағларнинг манбаларини мувофиқлаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6-моддасига асосан

1. Жиззах шаҳар ҳокимининг 2022 йил 24 августдаги 132-3-55-F/22-сонли фармойиши 4-бандидаги “Жиззах шаҳар ҳокимлиги” сўзи “шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармаси” сўзлари билан алмаштирилсин.

2. Ушбу фармойиш ижросини назорат қилиш шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Эргашев зиммасига юклансин.

Шаҳар ҳокими



К.Холмуродов