

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Гулистон туман ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Б. Муратиллаев
2022 й.



Гулистон тумани “Сойибобод” МФЙ “Синчалак” 0,635 км ва
“Камолот” 0,470 км кучаларини жорий таъмирлаш

**ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ**

Курниш ва таъмирлаш босқичи

Смета ҳужжати

Дайидалаштириш учун
маълумотлар

Курниш ишларини
босқичини

2022 йил

Курниш ишларини қутқилиши

2022 йил

Ишнинг асосий
кўрсаткичлари

Ички йулнинг умумий асаслигини таъмирлаш
каблони асосий ПКУ-50

Сулғай ишбоотлар
Нўл қилинади

Нўл
Қилинади

Дайидалаштириш учун
маълумотлар

Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг
сифати, олинган маълумотлар, транспорт ва таъмирлаш
технологиялари, конструкциялар, деталлар ва маҳсулотлар
таъбирини тавсиф ва баҳолаш, олинган борувчи ва иш
қилиниши, материал ва услубларнинг таъбирини қилиниши
сифатлари ва нўл қурилиш материаллари қилиниши
маълумотлари (қилиниши маълумотлари, жойлашган ҳаёт
аҳволининг ҳаётини олиниши ва қилиниши услуб
қилиниши, таъбирини маълумотлари, иш ҳаётини қилиниши
босқичи қилинишига боғлиқ бўлиниши томонидан қилиниши
қилиниши.


Қурилиш қилиниши маълумоти

Шарҳномада аниқланади

Буюртмачи	Гулистон туман Ободонлаштириш бошқармаси
Бош пудратчи	Танловда аниқланади
Ёрдамчи пудратчилар	_____ ва х.к. тўлик номи, манзили)
Бош пудратчи	танловда аниқланади
Қуриш ва таъмирлаш учун асос	Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 февралдаги 49-сон қарорига асосан
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Гулистон тумани “Сойибобод” МФЙ “Синчалак” ва “Камолот” кучалари.
Қуриш ва таъмирлаш босқичи	Смета хужжати
Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволарнинг келишув баённомасига асосан смета хужжатларини ишлаб чиқишда Гулистон ТИФУК ларнинг машина-механизмлари 1 маш-с нархлари, 1 одам-с нархи ва 16.62% миқдорида пудратчининг бошқа харажатлари қўллаш учун қабул қилинсин.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Ички йўлнинг узунлиги тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан ПК0+00
Сунъий иншоотлар	Йўқ
Йўл тўшамаси	Тупрокли
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета хужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга баённома буюртмачи томонидан тақдим қилинади.
Қурилиш тугатиш муддати	Шартномада аниқланади.

Мухандислик изланувлар зарурати	
Қурилиш ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.
Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлар	
Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулжалланаётган муддатлари	Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, смета ҳужжатида аниқланади.
Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқиши лозим. смета ҳужжати 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:
масъул вакили



“ ” 2022 й.

Гулистон тумани Сойибобод МФЙ Синчалак (0,635 км) ва Камолот (0,470 км) кўчаларини жорий таъмирлаш (1-этап)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо қўювчилар, комиссия аъзолари буюртмачи вакили А.Жонтураев, "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" МЧЖ вакили Г.Базаров, Сойибобод МФЙ раиси У.Тухтамишовлар инструментал ўлчашлар натижасида ушбу кўча бўйича 2022 йил май ойи ҳолатига қуйидаги нуқсонлар ҳамда иш турлари ва хажмларини аниқладик:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги пм	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажимларини ҳисоблаш формуласи		Микдори	Изох		
	км		пикетаж					9	10				
	дан	гача	боши	охири									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Синчалак к.(0,135 км)													
			0+00	1+35	135	пм	Мавжуд йўл тупроқли йўл бўлиб, тупроқ кўтармаси юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги меъёрий талабларга мос эмас	Мавжуд тупроқ йўлни механизм ёрдамида бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириб текислаш, қопламадаги сув кеткизиш тизимини (кюветларни) тиклаш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	135	х 4 м	м2	540	
							Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг ҚША дан 15 см қалинликда қоплама ўрнатиш	135	х 4 м	м2	540		
							Мавжуд йўлнинг ўрта қисмига 4,5 м кенгликда чақилган тош (шебень)дан текисловчи қатлам ётқизиш лозим	135	х 4 м	м2/м3	540/16		
Синчалак-1 к. (0,500 км)													
			0+00	5+00	500	пм	Мавжуд йўл тупроқли йўл бўлиб, тупроқ кўтармаси юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги меъёрий талабларга мос эмас	Мавжуд тупроқ йўлни механизм ёрдамида бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириб текислаш, қопламадаги сув кеткизиш тизимини (кюветларни) тиклаш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	500	х 5 м	м2	2500	
							Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг ҚША дан 15 см қалинликда қоплама ўрнатиш	500	х 4,5 м	м2	2250		
							Мавжуд йўлнинг ўрта қисмига 4,5 м кенгликда чақилган тош (шебень)дан текисловчи қатлам ётқизиш лозим	500	х 4,5 м	м2/м3	2250/68		
Камолот к. (0,470 км)													
			0+00	4+70	470	пм	Мавжуд йўл тупроқли йўл бўлиб, тупроқ кўтармаси юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги меъёрий талабларга мос эмас	Мавжуд тупроқ кўтармасини механизм ёрдамида бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириб текислаш, қопламадаги сув кеткизиш тизимини (кюветларни) тиклаш, зичлагич ёрдамида	470	х 5,0 м	м2	2350	
							Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг ҚША дан 15 см. қалинликда асосли қоплама ўрнатиш	470	х 4,5м	м2	2115		
							Мавжуд қопламага 4,5 м кенгликда чақилган тош (шебень)дан текисловчи қоплама ётқизиш лозим	470	х 4,5м	м2/м3	2115 / 63		

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ СИНЧАЛАК (0,635КМ), КАМОЛОТ (0,470КМ) МСГ СОЙИБОВОД В ГУЛИСТАНСКИЙ РАЙОН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) ИТОГО 1,105 КМ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0102-012-03 ДОП. 5	УПЛОТНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ЗА 4 ПРОХОДА ПО ОДНОМУ СЛЕДУ МАССОЙ КАТКА 16 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 25 СМ ПРИ ДЛИНЕ ГОНА, М:	1000M2	5,390	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,79	4,258
1.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,79	4,258
2	E0102-012-06 ДОП. 6 К=3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-012-3	1000M2	5,390	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,39	2,102
2.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,39	2,102
3	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000M3	0,5390	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	7,497
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	7,497
3.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	7,497
3.4	9219	ВОДА	M3	100	53,900
4	E0102-027-12	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	5,390	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,08	172,911
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,87	15,469
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,64	8,840
2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
5	E2704-003-06 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	1000M2	4,905	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,4	114,777
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,05	78,725
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,42	6,965
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	29,038
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,4	6,867
5.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,44	11,968
5.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	4,513
5.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,95	19,375
5.9	9219	ВОДА	M3	10,5	51,503
5.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	186	912,330
6	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	1,47	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	31,752
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	28,988
6.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	2,631
6.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	3,616
6.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	3,455
6.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	17,949
6.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	1,338
6.8	9219	ВОДА	M3	7	10,290
6.9	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	M3	100	147,000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		326,94
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		18,436
4		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		32,654
5		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		3,455
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч		6,360
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		17,949
8		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		15,702
9		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		11,968
10		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		4,513
11		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		19,375
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
12		ВОДА	M3		115,69
13		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3		912,33
14		ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	M3		147,00

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ СИНЧАЛАК (0,635КМ), КАМОЛОТ (0,470КМ) МСГ СОЙИБОБОД В
ГУЛИСТАНСКИЙ РАЙОН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) ИТОГО 1,105 КМ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	26 185,403
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	97 343,700
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 727,519
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	22 289,800
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	150 546,422
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 15,84%	23 846,553
8	ИТОГО	174 392,976
9	НДС 15%	26 158,946
10	ИТОГО С НДС	200 551,922
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	7 500,000
	В том числе	
	Расход заказчика	7 500,000
12	ВСЕГО	208 051,922

ЗАКАЗЧИК


МП




ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

Гулистон тумани Сойибобод МФЙ Синчалак-2 кўчатини схема тасвири.



Гулистон тумани Сойибобод МФЙ Синчалак-2 кўчатини схема тасвири.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 23-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62380

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Guliston tumani "Soyibobod" MFY "Sinchalak" - 0,635 km, "Kamolot" - 0,470 km ko'chasini joriy ta'mirlash» - 1,105 km - 1-bosqich»

Buyurtmachi - Guliston tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «Magistral qurilish servis» MCHJ

Litsenziya №AL-0001592 12.01.2021y

Moliyalashtirish manbai - budget mablag`lari

Bosh pudratchi - tanlovi asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 57623

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-avgustdagi 49-son qarori: «avtomobil yullari soxasida ochiklik standartlarini joriy etish va soxada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari tugrisida».

Приказ Кабинета Министров Республики Узбекистан № 49 от 2 августа 2022 года: «о мерах по внедрению стандартов прозрачности в сфере автомобильных дорог и усилению общественного контроля»

- 2022-yil uchun Sirdaryo viloyati avtomobil yo'llari va ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektlari narxlarini kelishish bayonnomasi.nuqson dalolatnomasi va loyiha topshirig`

- Соглашение о ценах на объекты текущего ремонта автомобильных дорог и улиц Сырдарьинской области на 2022 год.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2022-yil uchun Sirdaryo viloyati avtomobil yo'llari va ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektlari narxlarini kelishish bayonnomasi.nuqson dalolatnomasi va loyiha topshirig`

- deklaratsiyalangan qiymati ob'ektning boshlang'ich qiymati - 233 864 003 so'm QQS 15% va Buyurtmachining boshqa xarajatlari, shu jumladan:

- to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar – 169 922 534 so'm
- Pudratchi xarajatlari 15,84% - 26 915 729 so'm
- qurilish-montaj ishlari – 196 838 263 so'm
- QQS 15% - 29 525 740 so'm
- Qurilish-montaj ishlari QQS bilan – 226 364 003 so'm
- Buyurtmachi xarajatlari – 7 500 000 so'm.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Hisob-kitob hujjatlari: «Sirdaryo viloyati Guliston tumani “Soyibobod” MFY “Sinchalak” - 0,635 km, “Kamolot” – 0,470 km ko'chasini joriy ta'mirlash» – 1,105 km – 1-bosqich, buyurtmachining xati, nuqsonli dalolatnomasi bo'yicha tuzilgan, quyidagi ish turlari ko'rsatilgan:

Tuproq ishlari: Maydonlar va sirtlarni o'ziyurar roliklar bilan siqish. To'siqlarning siqilgan tuproqlarini suv bilan sug'orish. Nishablar va qirg'oqlarni mexanizatsiyalashgan usulda joylashtirish.

Yo'l qoplamasi: Ikki qavatli (pastki) PGS tagliklari va qoplamalari qurilmasi. Shag'aldan yasalgan poydevorlarni tekislash moslamasi.

Сметная документация : «Sirdaryo viloyati Guliston tumani “Soyibobod” MFY “Sinchalak” - 0,635 km, “Kamolot” – 0,470 km ko'chasini joriy ta'mirlash» – 1,105 km – 1-bosqich, выполнена согласно письма заказчика, дефектного акта, предусматриваются следующие виды работ:

Земляные работы: Уплотнение площадей и поверхностей самоходными катками. Полив водой уплотняемого грунта насыпей. Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом.

Дорожная одежда: Устройство оснований и покрытий из ПГС двухслойных (нижний). Устройство выравнивающих слоев оснований из щебня.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 2022-yil uchun Sirdaryo viloyati avtomobil yo'llari va ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektlari narxlarini kelishish bayonnomasi.

nuqson dalolatnomasi va loyiha topshirig`.Smeta

6. Ekspertiza natijalari.

Narxlar protokoliga ko'ra, resurslarni baholash quyidagilarni hisobga oladi:

Ijtimoiy sug'urta bo'yicha 12 foiz ushlab qolinganda qurilish xodimlarining soatlik ish haqi – soatiga 14460 so'm.

Moddiy resurslarning narxi.

1 mash/soat qurilish mashinalari va mexanizmlarining narxi.

Pudratchining boshqa xarajatlari va xarajatlari - to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar miqdorining 15,84%.

Ishchi loyiha mijoz bilan kelishilgan.

В ресурсной смете, согласно протокола цен, учтено:

Часовая оплата рабочих - строителей с отчислением на соц.страхование 12% - 14460 сум за 1 ч/час.

Стоимость материальных ресурсов.

Стоимость 1 маш/час строительных машин и механизмов.

Прочие затраты и расходы подрядчика - 15,84% от суммы прямых затрат.

Рабочий проект согласован с заказчиком.

Ishchi loyiha bo'yicha ekspertiza o'tkazish jarayonida ko'rsatilgan ob'ekt ustidagi ekspertiza tomonidan sharhlar mavjud:

Qayd etilishicha, ishchi loyiha mijozning izohsiz ekspert tomonidan ekspertiza uchun taqdim etilgan.

Buyurtmachi va loyihalash tashkiloti belgilangan tartibda loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazilgan izohlar va loyiha-smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlar kiritish bo'yicha tuzatadi. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyihasmeta hujjatlari ekspertiza mulohazalariga ko'ra tuzatishlar kiritilmasdan buyurtmachiga berilgan bo'lsa, obyekt bo'yicha mazkur yig'ma xulosa haqiqiy emas deb hisoblanadi.

Ekspertiza organlari pudratchining va buyurtmachining smetada ko'rsatilgan boshqa xarajatlari summalari uchun javobgar emas.

- ZTM narxi - 19 376 112 so'mga arzonlashtirildi

В процессе проведения экспертизы по рабочему проекту, выше указанного объекта, со стороны экспертизы есть замечания:

Отмечается, что рабочий проект предоставлен на рассмотрение экспертизы без замечаний заказчика.

Заказчику и проектной организации в установленном порядке откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям экспертизы и внесении соответствующих изменений в ПСД. При невыполнении данного требования и выдачи заказчику проектно-сметной документации без внесенных исправлений по замечаниям экспертизы, данное сводное заключение по объекту считается недействительным.

За указанные в смете размеры прочих затрат подрядчика органы экспертизы ответственности не несут.

- стоимость ЗТМ уменьшена на - 19 376 112 сум

7. Xulosalar.

Yuqoridagi obyektни ekspertizadan o'tkazish natijasida ob'ektning umumiy qiymati - 25 812 081 so'mga kamaytirildi va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan, amaldagi narxlarda QQS bilan - 208 051 922 so'm miqdorida aniqlandi:

ZTR - 4 727 519 so'm

ZTM - 22 289 800 so'm

Qurilish materiallarini tashish - 97 343 700 so'm

Qurilish materiallari - 26 185 403 so'm

(Miqdorga yuk tashish xarajatlari kirmaydi.)

Chiqish:

Obyekt nomi: «Sirdaryo viloyati Guliston tumani "Soyibobod" MFY "Sinchalak" - 0,635 km, "Kamolot" - 0,470 km ko'chasini joriy ta'mirlash» - 1,105 km - 1-bosqich

ekspertiza sharhlarini hisobga olgan holda, cheklangan

ob'ekt qiymati QQS bilan - 200 551 922 so'm

shu jumladan, QQSsiz - 174 392 976 so'm.

(mijozning boshqa xarajatlari bundan mustasno)

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qaroriga asosan. 1-ilova 3-bobning 29-bandi davlatga taqdim etilgan sifat uchun javobgarlik. shaharsozlik hujjatlarining ekspertizasi buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari nuqtai nazaridan) topshiriladi.

Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-son qarori bilan tasdiqlangan "Obyektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash tartibi to'g'risidagi nizom"ga muvofiq, qurilishning tavsiya etilgan boshlang'ich qiymati qurilish ishlari bo'yicha qo'llanma hisoblanadi. mijoz uni raqobatbardosh savdolarida o'tkazishi. Ob'ektning yakuniy qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan haqiqiy xarajatlar va bajarilgan ishlarning miqdori bo'yicha belgilanadi.

ShNK 4.01.16-09 ga binoan, tenderlar paytida qurilishning boshlang'ich qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

SHNK 4.01.16-09 p.3.3 ga binoan. Ob'ektning belgilangan tavsiya etilgan qiymatini loyihaning dastlabki bosqichlarida foydalanish uchun qabul qilish to'g'risidagi qaror Buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

В результате проведения экспертизы по вышеуказанному объекту общая стоимость объекта уменьшена на - 25 812 081 и определена в сумме - 208 051 922 сум в текущих

ценах с НДС, с прочими затратами заказчика, в том числе:

ЗТР - 4 727 519 сум

ЗТМ - 22 289 800 сум

Перевозка строительных материалов - 97 343 700 сум

Строительные материалы - 26 185 403 сум

(Суммы указаны без транспортных расходов.)

В Ы В О Д:

по рабочему проекту : «Sirdaryo viloyati Guliston tumani “Soyibobod” MFY “Sinchalak” - 0,635 km, “Kamolot” - 0,470 km ko’chasini joriy ta’irlash» - 1,105 km - 1-bosqich

с учетом замечаний экспертизы, определена ограниченная

стоимость объекта с НДС - 200 551 922 сум

в том числе без НДС - 174 392 976 сум.

(без прочих затрат Заказчика)

Согласно Постановления Каб.Мин РУз № 579 от 17.09.2021г. Приложение №1 глава 3 пункт 29 ответственность за качество представленной на гос. экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и на разработчика (в части принятых проектных решений).

В соответствии с «Положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03 г.№261, рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром для проведения её заказчиком в конкурсных торгах.

Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ.

Согласно ШНК 4.01.16-09 стартовая стоимость строительства при проведении тендерных торгов определяется заказчиком.

Согласно ШНК 4.01.16-09 п.3.3. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости объекта для её использования на ранних стадиях реализации проекта принимает Заказчик.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich