

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 147145 на приобретение 43.34.10.110-00001 услуга

Способ проведения электронный

Дата 16.09.2022

Время рассмотрения 16.09.2022 11:00

Закупочная комиссия Президентская школа в городе Ташкенте, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|--|---|
| Председатель комиссии | SHAKIROVA SEVARA BAXODIROVNA | Ijrochi direktor | Toshkent shahridagi Prezident maktabi |
| Секретарь комиссии | MUSURMANKULOVA MUXAYO MAMATKULOVA | O'quv bo'lim uslubchisi kamisiya kotibi | Toshkent shahridagi Prezident maktabi |
| Член комиссии | OTABOYEVA NURINISO AHMADOVNA | Kasaba uyushmasi raisi | Toshkent shahridagi Prezident maktabi |
| Член комиссии | MAXAMMATOV SARDOR ZOYIROVICH | Xo'jalik ishlari mudiri | Toshkent shahridagi Prezident maktabi |
| Член комиссии | SOLIYEVA SHAXNOZA MAXAMADJONOVNA | Manaviy-marifiy ishlar buyicha direktor urinbosari vvb | Toshkent shahridagi Prezident maktabi |
| Член комиссии | TADJIBAYEVA MA'MURAXON ASHURALIYEVNA | Maxsus fanlar buyicha direktor urinbosari vvb | Toshkent shahridagi Prezident maktabi |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.09.2022 года № лота 147145.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту зданий |
| Подробное описание | Услуга по текущему ремонту зданий |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 99 774 886.00 |
| Стартовая сумма | 99 774 886.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Асосий фаолият тармок тури

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи ҳужжат тақдим этиш

Обязательность: Критично

| участника | сумма | сумма | учетом конвертации (UZS) | преференции | значение (UZS) | предложения | стоимости (балл) |
|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------------|----------------|---------------------|------------------|
| "STRONG FOUNDATIONS" MCHJ | 99 774 886.00 | 98 888 891.00 UZS | 98 888 891.00 | 00.00 | 98 888 891.00 | 15.09.2022 17:01:14 | 10 |
| INTEGRAL KOMMUNAL SERVIS MCHJ | 99 774 886.00 | 99 500 000.00 UZS | 99 500 000.00 | 00.00 | 99 500 000.00 | 15.09.2022 17:27:46 | 9,93858 |

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| "STRONG FOUNDATIONS" MCHJ | 90 | 10 | 100 |
| INTEGRAL KOMMUNAL SERVIS MCHJ | 88.2 | 9.93858 | 98.13858 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 147145 от 16.09.2022 года на приобретение 43.34.10.110-00001 услуга определила победителем:

"STRONG FOUNDATIONS" MCHJ
307091286

и резервный исполнитель: INTEGRAL KOMMUNAL SERVIS MCHJ (302572269)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | SHAKIROVA SEVARA BAXODIROVNA | Согласен | |
| Член комиссии | OTABOYEVA NURINISO AHMADOVNA | Согласен | |
| Член комиссии | MAXAMMATOV SARDOR ZOYIROVICHI | Согласен | |
| Член комиссии | TADJIBAYEVA MA'MURAXON ASHURALIYEVNA | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "STRONG FOUNDATIONS" MCHJ | 10 | Илова қилинади | 10 | Экспертная | | |
| INTEGRAL KOMMUNAL SERVIS MCHJ | 10 | Илова қилинади | 10 | Экспертная | | |

Критерий №2 Солиқ органларидан "Қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида" маълумотномаси бўлиши

Тип: Текстовое значение

Описание: QR- кодди маълумотнома санаси танлов эълонга берилган санадан бошлаб олинган бўлиши керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "STRONG FOUNDATIONS" MCHJ | 10 | Илова қилинади. | 10 | Экспертная | | |
| INTEGRAL KOMMUNAL SERVIS MCHJ | 10 | Илова қилинади. | 10 | Экспертная | | |

Критерий №3 Ишларни бажариш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот томонидан қўйилаётган муддатда бажариллини кафолатлаш

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "STRONG FOUNDATIONS" MCHJ | 10 | илова қилинади | 10 | Экспертная | | |
| INTEGRAL KOMMUNAL SERVIS MCHJ | 10 | илова қилинади | 8 | Экспертная | | |

Критерий №4 ЎРҚ 684-47 бандига асосан инсофсиз руйхатида эмаслиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотномалар санаси танлов эълонга берилган санадан бошлаб олинган бўлиши керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "STRONG FOUNDATIONS" MCHJ | 10 | Илова қилинади | 10 | Экспертная | | |
| INTEGRAL KOMMUNAL SERVIS MCHJ | 10 | Илова қилинади | 10 | Экспертная | | |

Критерий №5 Иштирокчи ташкилотининг жорий таъмирлаш майдонини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлаш майдонини кўздан кечирганлиги тўғрисидаги маълумот буюртмачи ташкилотнинг ваколатли вакили томонидан тасдиқланган ва чизмалари, фотосуратлари илова қилинган иштирокчи ташкилот томонидан тасдиқланган бўлиши керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "STRONG FOUNDATIONS" MCHJ | 15 | Илова қилинади | 15 | Экспертная | | |
| INTEGRAL KOMMUNAL SERVIS MCHJ | 15 | Илова қилинади | 15 | Экспертная | | |

Критерий №6 Иштирокчини Давлат рўйхатидан ўтганлик ҳақида гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчини Давлат рўйхатидан ўтганлик ҳақида гувоҳнома

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "STRONG FOUNDATIONS" MCHJ | 5 | Илова қилинади | 5 | Экспертная | | |
| INTEGRAL KOMMUNAL SERVIS MCHJ | 5 | Илова қилинади | 5 | Экспертная | | |

Критерий №7 Иштирокчи ҳақида тўлиқ маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи ҳақида тўлиқ маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "STRONG FOUNDATIONS" MCHJ | 5 | Илова қилинади | 5 | Экспертная | | |
| INTEGRAL KOMMUNAL SERVIS MCHJ | 5 | Илова қилинади | 5 | Экспертная | | |

Критерий №8 Кўшимча қиймат солиғи солиқ тўловчиси сифати рўйхатдан ўтганлиги тўғрисида гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома нусҳаси

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "STRONG FOUNDATIONS" MCHJ | 10 | Илова қилинади | 10 | Экспертная | | |
| INTEGRAL | 10 | Илова | 10 | Экспертная | | |

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Тошкент шахридаги
Президент мактаби
Харид комиссияси



С.Шакирова

«20» сентябр 2022 йил

Тошкент шахридаги Президент мактаби давлат харидларини ташкил этиш бўйича
харид комиссияси йиғилишининг
10-сонли БАЁННОМАСИ

Тошкент ш.

«20» «сентябр» 2022 й.

“Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонунига мувофиқ Тошкент шахридаги Президент мактаби Республикаси Товар хомашё биржасининг “etender.uzex.uz” маҳсуе электрон ахборот порталида «Тошкент шахридаги президент мактаби бино ва ўқувчилар бассейнини жорий таъмирлаш» учун 22110012147145-сонли лот бўйича харид қилиш комиссиясининг баённомаси расмийлаштирилди.

Мазкур баённомага мувофиқ қуйидаги маълумотлар қабул қилинди:

Бошланғич нарх: 99 774 886 сўм.

| № | Тижорат таклифини тақдим этган корхона ва ташкилот номи | Тижорат таклифи (Нарх қиймати, сўм) | Жами тўпланган балл |
|----|---|-------------------------------------|---------------------|
| 1. | INTERGAL KOMMUNAL SERVIS MCHJ | 99 500 000 | 98.13858 |
| 2. | «STRONG FOUNDATIONS» MCHJ | 98 888 891 | 100 |

Юқоридаги маълумотлардан келиб чиқиб, «Тошкент шахридаги президент мактаби бино ва ўқувчилар бассейнини жорий таъмирлаш учун» (лот рақами 22110012147145) бўйича


2022 йил 16 сентябрда расмийлаштирилган харид комиссияси баённомаси расмийлаштирилган вақтдан сўнг икки иш кун ичида “Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонунининг 61-моддасига асосан мазкур танлов натижаси бўйича корхона ва ташкилотлар томонидан ҳеч қандай эътирозлар бўлмади ҳамда икки кунлик муҳокамадан сўнг «STRONG FOUNDATIONS» MCHJ ни ғолиб деб топди.

Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиб, фикр алмашгандан сўнг, Харид комиссияси қарор қабул қилади:

1. Мактаб Бош ҳисобчисига Танлаш ғолиб ташкилоти «STRONG FOUNDATIONS» MCHJ MCHJ билан шартнома тузиб давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштириш ва ўрнатилган тартибда тегишли Ҳазначилик бўлинмаларида рўйхатдан ўтказиш вазифалари юклатилсин.

2. Мазкур баённома ижросини назорат қилиш Харид комиссия раиси томонидан амалга оширилади

Комиссия котиби
Комиссия аъзоси
Комиссия аъзоси
Комиссия аъзоси
Комиссия аъзоси



Мусурмонкулова М
Таджибаева М
Солиева Ш
Отабоева Н
Махаматов С

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 09

г. Ташкент

«20» Сентября 2022 года

Мухомитов ул. Президент мектаби в лице С.Б. Шахмурова действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с одной стороны, и ООО «STRONG FOUNDATIONS» в лице директора Кудратов А.Т, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика: Текущие ремонтные работы
- 1.2. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.
- 1.3. Срок выполнения работе «20» Сентября 2022 г. до «31» Ноября 2022 г.
- 1.4. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.
- 1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. Подрядчик обязан:
 - 2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.
 - 2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.3. настоящего Договора.
 - 2.1.3. Передать результаты работы Заказчику согласно акта приема-передачи.
 - 2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, уху шедшее качество работы в течение одного месяца.
- 2.1. Подрядчик имеет право:
 - 2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанностей принять и оплатить указанную в п.3.1, настоящего Договора цену. Подрядчик имеет право на удержание результата работ и подачи претензии в хозяйственный суд в соответствии с законом.
- 2.2. Заказчик обязан:
 - 2.3.1. В течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы либо по истечении срока, указанного в п.1.4. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
- 2.3. Заказчик имеет право:
 - 2.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
 - 2.4.2. Проверять обоснованность цен на приобретаемые, расходуемые сырье, материалы и услуги.
 - 2.4.3. Расторгнуть Договор в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, в случаях, когда необоснованно нарушаются сроки сдачи работ.
 - 2.4.4. Контролировать правильность расходования денежных средств.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА и ПОРЯДОК РАСЧЕТА

- 3.1. Общая сумма настоящего договора составляет: **98 888 891,00** (Девяносто восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто один сўм) сум 00 тийин, с учетом НДС.
- 3.2. Заказчик обязуется произвести предоплату в размере 30% от суммы договора, а остальную часть 70% после окончания фактически выполненных работ, согласно счет фактуры и акту выполненных работ, подписанными сторонами.
- 3.2. Вид расчетов: безналичный расчет путем перечисления с расчетного счета казначейства, по представлению платежных документов Заказчиком.
- 3.3. Оплата производится Заказчиком при наличии акта приема-сдачи или других документов подтверждающих завершение работ и наличие задолженности получателей бюджетных средств перед поставщиком, а так же документов, обязывающих получателей бюджетных средств перечислить авансовый платеж поставщику.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 09

г. Ташкент

«20» Сентября 2022 года

Мушкетер. Президент Ассоциации в лице С.Б. Шахмурова действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с одной стороны, и ООО «STRONG FOUNDATIONS» в лице директора Кудратов А.Т. действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика: Текущие ремонтные работы
- 1.2. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.
- 1.3. Срок выполнения работе «20» Сентября 2022 г. до «31» Ноября 2022 г.
- 1.4. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.
- 1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. Подрядчик обязан:
 - 2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.
 - 2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.3. настоящего Договора.
 - 2.1.3. Передать результаты работы Заказчику согласно акта приема-передачи.
 - 2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы в течение одного месяца.
- 2.1. Подрядчик имеет право:
 - 2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанностей принять и оплатить указанную в п.3.1, настоящего Договора цену. Подрядчик имеет право на удержание результата работ и подачи претензии в хозяйственный суд в соответствии с законом.
- 2.2. Заказчик обязан:
 - 2.3.1. В течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы либо по истечении срока, указанного в п.1.4. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
- 2.3. Заказчик имеет право:
 - 2.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
 - 2.4.2. Проверять обоснованность цен на приобретаемые, расходуемые сырье, материалы и услуги.
 - 2.4.3. Расторгнуть Договор в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, в случаях, когда необоснованно нарушаются сроки сдачи работ.
 - 2.4.4. Контролировать правильность расходования денежных средств.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА и ПОРЯДОК РАСЧЕТА

- 3.1. Общая сумма настоящего договора составляет: **98 888 891,00** (Девяносто восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто один сўм) сум 00 тийин, с учетом НДС.
- 3.2. Заказчик обязуется произвести предоплату в размере 30% от суммы договора, а остальную часть 70% после окончания фактически выполненных работ, согласно счет фактуры и акту выполненных работ, подписанными сторонами.
- 3.2. Вид расчетов: безналичный расчет путем перечисления с расчетного счета казначейства, по представлению платежных документов Заказчиком.
- 3.3. Оплата производится Заказчиком при наличии акта приема-сдачи или других документов подтверждающих завершение работ и наличие задолженности получателей бюджетных средств перед поставщиком, а так же документов, обязывающих получателей бюджетных средств перечислить авансовый платеж поставщику.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1.3. В случае несвоевременного выполнения своих обязательств Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,5% неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы стоимости невыполненных работ.

1.4. В случае несвоевременной оплаты за выполненных работ Заказчик уплачивает пеню в размере 0,4% просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от просроченного платежа.

1.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами Гражданского кодекса Республики Узбекистан.

1.6. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

2.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, *будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

2.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в хозяйственный суд.

6. ФОРС-МАЖОР

2.1.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обязательств непреодолимой силы.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным на то представителями сторон. Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

2.1.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу.

2.1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действительно по «31» декабря 2022 г.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

7.1. При заключении сторонами договора, в течение срока действия договора и после завершения этого периода согласие не заниматься коррупционными действиями, связанными с контрактом

7.2. Стороны предоставляют указанные в дополнительных антикоррупционных пунктах договора признают антикоррупционные меры и сотрудничают в их соблюдении.

7.3. В момент заключения договора каждая сторона непосредственно сами или его исполнительные органы,

нарушение закона его должностными лицами и работниками в связи с договором

что деньги и материальные ценности не давали и не предлагали их отдать

что не было обещано, как и материальных или каких либо привилегий, преимуществ

что оно не было получено (что оно может или не может совершать такого рода действия в будущем гарантирует, что не будет произведено впечатление).

Стороны, лица, привлеченные ими в рамках настоящего договора

примет разумные меры для предотвращения действий.

7.4. Стороны гарантируют, что не будет никаких последствий лицам, находящиеся под их контролем и действующие от их имени.

Нарушение обязательств, указанных в дополнительных условиях противодействия коррупции

что их не будут преследовать за сообщение фактов и других негативных последствий

7.5. Если одна сторона против другой стороны против коррупции указана в дополнительных условиях если станет известно, что он допустил нарушение обязательств, сообщить об этом другой стороне

незамедлительное уведомление и соответствующие действия этой стороны в разумные сроки

должен потребовать его рассмотрения и информирования о проделанной работе.

Устранение нарушений другой стороной по требованию стороны

Если соответствующие меры не будут приняты в разумный срок, эта сторона расторгает договор, приостанавливать, отменять и требовать полного возмещения убытков правильно.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»

ООО «STRONG FOUNDATIONS»

г.Ташкент, Чиланзарский район, улица Катартал
дом № 130 «А»

р/с: 2020 8000 9051 7157 2001

в АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» Мирабадский
филиал МФО: 01124

ОКЭД: 41202

ИНН: 307091286

тел.: (94) 136-90-00

e-mail: strong_foundations@mail.ru



Директор

Кудратов А.Т.

«ЗАКАЗЧИК»

Президент Ш. Президент Мақбод
Мирзо Зулбек. Қ. Дўшанбе 4318-у
А/с: 1000108602626970 92300347001
ИИЧ: 306608391 мро: 000407
Ға.хр: 2340200030010001010
ИИЧ: 201122919.



Руководитель

С.Б. Ибрагимов

Чирокет: Умарова С. Умарова



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAIEV BOBIR A

Sana:24-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57142

Obyekt nomi «Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani, Do'rmon yo'li ko'chasi, 31B-uy manzilida joylashgan Prezident maktabi suzish havzasi binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Toshkent shahridagi Prezident maktabi

Bosh loyihachi - «SHAMS PROJECTS» MCHJ

Litsenziya AL-002057 son O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan
28.01.2022 yilda berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash ishlari.

Murojaat raqami: № 55446

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Toshkent shahridagi Prezident maktabining 20.07.2022-yildagi 28-ich-son buyrug'i.

1.2. Smeta hujjatlarini tayyorlash xizmati uchun buyurtmachi «Toshkent shahridagi Prezident maktabi» va loyiha tashkiloti «SHAMS PROJECTS» MCHJ tomonidan 2022 yil 07 avgustda rasmiylashtirilgan 523333-son shartnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yil 08 avgustda kelishilib, tasdiqlangan smeta hujjati uchun texnik topshiriq hamda unga ko'ra tasdiqlangan 1-son nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Toshkent shahridagi Prezident maktabining 2022 yil 12 avgustdagi 428-son xati.

2.2. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektlarning ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqson dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - **110417,558** ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha -1 333,632 kishi/soatni tashkil etadi.

2.3. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. «Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani, Do'rmon yo'li ko'chasi, 31B-uy manzilida joylashgan

Prezident maktabi suzish havzasi binosini joriy ta'mirlash» ishlari ya'ni, bino ichki qismida shiftlardagi «gipsokarton» qoplamalarini buzib o'rniga zamonaviy namlikga chidamli «dekor plastik» lari bilan qoplash hamda gipsokarton devorlarning ustki qoplamalarini «dekor plastik» bilan almashtirish, hojatxona devorlarini sirlangan koshinlar bilan qoplash, rom atrofini issiqlik tutib turuvchi material va alyupan bilan qoplash, energiya tejamkor yoritish uskunalarini almashtirish, hojatxonalarda havo so'rib oluvchi uskuna (ventilyator) ustki panjalarini almashtirish kabi ishlarini o'z ichiga oladi.

3.2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - **28 514,43** soat/so'm (Toshkent shahri uchun) belgilangan.

3.3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori - 3%.

3.4. Pudratchining boshqa xarajatlari - 17,27%.

3.5. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

3.6. Ob'ektning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta hujjatlarida energiya tejamkor yoritish uskunalarini almashtirish ishlari ko'zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

Eslatma: Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.04.2022 yildagi 200-son qarori talablariga rioya qilinsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib, qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari - **10 642,672** ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda - **99 774,886** ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29-bandiga bandiga asosan, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qaroriga asosan

Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

6.6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

7.1. «Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani, Do'rmon yo'li ko'chasi, 31B-uy manzilida joylashgan Prezident maktabi suzish havzasi binosini joriy ta'mirlash» bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 15% QQS bilan hisoblanganda - **99 774,886** ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari va mahsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari (3%) bilan birgalikdigi xarajatlari - 38 922,082 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 34 829,153 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 232,538 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 12 776,997 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 13 014,116 ming so'mni tashkil etadi.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: SAYDALIYEVA LAYLO XASAN QIZI

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«SHAMS PROJECTS»

«24» Август 2022г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТ БАСЕЙНА ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
ШКОЛА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ,
МИРЗО УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН УЛ ДУРМОН ЙУЛИ МАХАЛЛЯ
БАХОП 31 Б

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор :

Инженер-сметчик:



Бекходжаев.Ш

Бекходжаев.Ш

Расчетная стартовая стоимость строительства
в договорных текущих ценах объекта

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТ БАССЕЙНА ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ШКОЛА
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ, МИРЗО УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН УЛ ДУРМОН ЙУЛИ МАХАЛЛЯ БАХОР 31Б**

Согласно данным государственной комиссии Узбекистана по архитектуре и строительству (кат. IV-кв. 2021г) и управления статистики города Ташкент сложившаяся среднечасовая зарплата рабочих-строителей по отрасли составила -- 28514,43сум;

| № п/п | Наименование работ и затрат | Прямые затраты | | | | | | | | | | Проч.загрт подрячка Ст10 x 0,1727 | Всего Ст10+ Ст11 | Оборудование | Трансп. услуг и скл. расх. Ст14 x 0,02 | Всего ст-сть без НДС. | Всего ст-сть с НДС |
|-------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------|---|------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|
| | | Зар.плата | Экспл. Машин и меха. | Стр-ые мат-ы конс-ции | Трансп. услуг и скл. расх. Ст-5 x 0,03 | Кабельн изделия | Трансп. услуг и скл. расх. Ст-7 x 0,015 | Перевозка грунта | Всего прямых затрат | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | РЕМОНТ БАССЕЙН | 34 829 152,98 | 232 538,78 | 37 788 428,70 | 1 133 652,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 983 773,32 | 12 776 997,65 | 86 760 770,97 | 0,00 | 0,00 | 86 760 770,975 | 99 774 886,621 | | |
| | ИТОГО | 34 829 152,98 | 232 538,78 | 37 788 428,70 | 1 133 652,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 983 773,32 | 12 776 997,65 | 86 760 770,97 | 0,00 | 0,00 | 86 760 770,975 | 99 774 886,621 | | |

Заказчик:

Директор
С. Шамс



Главный инженер проекта:

[Handwritten signature]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;

нормативной трудоемкости;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;

номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;

прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п} + C_{пп} + C_{пз} + C_{р}) \times K_r,$$

где:

C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{п}$ - прочие затраты производственного характера

$C_{пп}$ - прочие затраты и расходы подрядчика;

$C_{пз}$ - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_{р}$ - затраты на страхование строительства объектов;

K_r - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (Письмо от 31 января 2011 года N 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству) и отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог для объектов «под ключ».

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mp} = N \times C_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя цены протокола сформированным заказчиком и подрядчиком, оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, расходы снабженческо-сбытовых организаций.

Расход транспортных и заготовительно-складских расходов определен в проценте от

строительству.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$Сзп = Т \times Сч \times Ксс,$$

где:

Т - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону согласно протокола сформированным заказчиком и подрядчиком;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,12 для других плательщиков.

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi ,$$

где:

Змс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2021 год = 168,92 часа .

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с установленным порядком ШНК4.01.16-09 и письма от 31 января 2011 года N 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Рассчитанная стоимость строительства объекта является рекомендуемой.

Оформление выполнено в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТ БАСЕЙНА ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ШКОЛА
 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ, МИРЗО УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН УЛ ДУРМОН ЙУЛИ МАХАЛЛЯ БАХОР 31 Б

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная ресурсная смета)

на **ОБЩИЙ СТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТ,**
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

| N п.п. | шифр номера нормативов и коды | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость | |
|--|--|---|----------------------|------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | в базисном уровне | |
| | | | | | на.ед.изм. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N | | | | | | |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1221,4571 | 28 514,43 | 34 829 152,98 |
| 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 7,7842 | -- | -- |
| ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: | | | СУМ | | | 34 829 152,98 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 1 | 96 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т | МАШ.-Ч | 0,070484 | 83 940,28 | 5 916,45 |
| 2 | 163 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ.-Ч | 0,29 | 70 641,00 | 20 485,89 |
| 3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 30,0494 | 1 200,00 | 36 059,28 |
| 4 | 977 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) | МАШ.-Ч | 3,9 | 1 200,00 | 4 680,00 |
| 5 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,8079 | 14 558,00 | 11 761,41 |
| 6 | 1523 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6,7658 | 1 200,00 | 8 118,96 |
| 7 | 2209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 38,064 | 1 200,00 | 45 676,80 |
| 8 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 83,2 | 1 200,00 | 99 840,00 |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: | | | СУМ | | | 232 538,78 |
| В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: | | | СУМ | | | -- |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 29109 | АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН" | М2 | 130 | 134 500,00 | 17 485 000,00 |
| 2 | 29160 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ | ШТ | 2496 | 250,00 | 624 000,00 |
| 3 | 29161 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | ШТ | 208 | 650,00 | 135 200,00 |
| 4 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,003764 | 8 700 000,00 | 32 746,80 |
| 5 | 31719 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВочНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | Т | 0,01875 | 1 250 000,00 | 23 437,50 |
| 6 | 35454 | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ | М3 | 1,3654 | 3 560 000,00 | 4 860 824,00 |
| 7 | 40955 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ | Т | 0,009728 | 19 500 000,00 | 189 696,00 |
| 8 | 40980 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ЖЕСТЯННОГО ПРОФИЛЯ | Т | 0,286 | 9 850 000,00 | 2 817 100,00 |
| 9 | 43960 | ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕКОР ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ | М2 | 329,7 | 27 500,00 | 9 066 750,00 |
| 10 | 44356 | ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ | М2 | 5 | 55 600,00 | 278 000,00 |
| 11 | 45037 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т | 0,0025 | 1 350 000,00 | 3 375,00 |
| 12 | 45401 | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | Т | 0,007062 | 8 700 000,00 | 61 439,40 |
| 13 | ЦЕНА | МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ВМ-50 | М2 | 104 | 13 340,00 | 1 387 360,00 |
| 14 | ЦЕНА | ПЛАСТИКОВЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ОТКОСОВ ДЛИНА 1 ШТ 3 ПМ | ШТ | 183 | 4 500,00 | 823 500,00 |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: | | | СУМ | | | 37 788 428,70 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТ БАСЕЙНА ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ШКОЛА
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ, МИРЗО УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН УЛ ДУРМОН ЙУЛИ МАХАЛЛЯ БАХОР 31 Б

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ОБЩИЙ СТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТ.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
|--|--|---|--|------------------|---------------------|
| | | | | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ 1. СТЕН ИЗ АЛЮПАНА | | | | | |
| 1 | E0807-002-01 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М | 100М2 | 1,5800 | |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 70,2 | 110,916 |
| 2 | E56-003-03 | СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М2 | 0,0381 | |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 79,22 | 3,0183 |
| 2.2 | 99999 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | T | 3,5 | 0,13335 |
| 3 | E53-027-01 ДОП. 8 | РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ И ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ | 100М2 | 1,0400 | |
| 3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 118,542 | 123,2837 |
| 3.2 | 1523 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1,8 | 1,872 |
| 3.3 | 2209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 6 | 6,24 |
| 4 | E1501-091-01 ДОП. 9 | ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА | 100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 1,0400 | |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 204,1 | 212,264 |
| 4.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,07 | 1,1128 |
| 4.4 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 11,8 | 12,272 |
| 4.6 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,46 | 0,4784 |
| 4.7 | 2209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 21,6 | 22,464 |
| 4.10 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 80 | 83,2 |
| 4.11 | 29109 | АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН" | M2 | 125 | 130 |
| 4.12 | 29160 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ | ШТ | 2400 | 2496 |
| 4.13 | 29161 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | ШТ | 200 | 208 |
| 4.14 | 40980 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ЖЕСТЯННОГО ПРОФИЛЯ | T | 0,275 | 0,286 |
| 5 | E2601-039-01 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО ТОЛЩ 5 СМ | 1 М3 | 5,2000 | |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 10,58 | 55,016 |
| 5.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,6 | 3,12 |
| 5.3 | 977 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0,75 | 3,9 |
| 6 | ЦЕНА | МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА VM-50 | M2 | 104,0000 | |
| РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИК И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТОК | | | | | |
| 7 | E67-008-01 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ | 100ШТ | 0,2200 | |
| 7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 89,1 | 19,602 |
| 7.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,03 | 0,0066 |
| 8 | E2002-003-05 К=0,6 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РАЗМЕР 100X200 ММ(ДЕМОНТАЖ) | РЕШЕТКА | 18,0000 | |
| 8.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0,702 | 12,636 |
| 8.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,006 | 0,108 |
| 8.3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,162 | 2,916 |
| 9 | E2002-003-05 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РАЗМЕР 100X200 ММ | РЕШЕТКА | 18,0000 | |
| 9.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1,17 | 21,06 |
| 9.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,01 | 0,18 |
| 9.3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,27 | 4,86 |
| РАЗДЕЛ 3. СТЕН И ПОТОЛОК ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВ | | | | | |
| 10 | E63-010-02 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛОК | 100М2 | 1,5800 | |
| 10.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 9,58 | 15,1364 |
| 10.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,2 | 0,316 |
| 10.3 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,2 | 0,316 |
| 11 | E1507-017-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100М2 | 1,5800 | |
| 11.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 155,3 | 245,374 |
| 11.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,69 | 1,0902 |
| 11.3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3,21 | 5,0718 |
| 11.4 | 1523 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,55 | 0,869 |
| 11.7 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | T | 0,001 | 0,00158 |
| 11.8 | 35454 | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ | M3 | 0,41 | 0,6478 |
| 11.9 | 40955 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ | T | 0,0028 | 0,004424 |
| 11.10 | 43960 | ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕКОР ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ | M2 | 105 | 165,9 |
| 11.11 | 45401 | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | T | 0,0021 | 0,003318 |
| 12 | E53-027-01 ДОП. 8 | РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ И ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ | 100М2 | 1,5600 | |
| 12.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 118,542 | 184,9255 |
| 12.2 | 1523 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 1,8 | 2,808 |
| 12.3 | 2209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 6 | 9,36 |
| 13 | E1507-017-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ | 100М2 | 1,5600 | |
| 13.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 134,4 | 209,664 |
| 13.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,72 | 1,1232 |

| | | | | | |
|-------|--|--|--------|----------|----------|
| 13.3 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3,16 | 4,9296 |
| 13.4 | 1523 | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,78 | 1,2168 |
| 13.7 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0,0014 | 0,002184 |
| 13.8 | 35454 | БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ | М3 | 0,46 | 0,7176 |
| 13.9 | 40955 | БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ | Т | 0,0034 | 0,005304 |
| 13.10 | 43960 | ПАНЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕКОР ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ | М2 | 105 | 163,8 |
| 13.11 | 45401 | ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ | Т | 0,0024 | 0,003744 |
| 14 | ЦЕНА | ПЛАСТИКОВЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ОТКОСОВ ДЛИНА 1 ШТ 3 ПМ | ШТ | | 183,0000 |
| 15 | E1501-019-05 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | | 0,0500 |
| 15.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 159,67 | 7,9835 |
| 15.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,65 | 0,0825 |
| 15.4 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,27 | 0,0135 |
| 15.7 | 31719 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) | Т | 0,375 | 0,01875 |
| 15.9 | 44356 | ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ | М2 | 100 | 5 |
| 15.10 | 45037 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ | Т | 0,05 | 0,0025 |
| 16 | E311-050-01 | ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА | Т | | 1,0000 |
| 16.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0,5777 | 0,5777 |
| 16.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,29 | 0,29 |
| 16.3 | 163 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | МАШ.-Ч | 0,29 | 0,29 |
| 17 | E310-1010 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,67 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,67 | Т | | 1,0000 |
| 17.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,070484 | 0,070484 |
| 17.2 | 96 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т | МАШ.-Ч | 0,070484 | 0,070484 |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1
 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕМОНТ БАСЕЙНА ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ШКОЛА
 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД ТАШКЕНТ, МИРЗО УЛУГБЕКСКИЙ РАЙОН УЛ ДУРМОН
 ЙУЛИ МАХАЛЛЯ БАХОР 31 Б

на _____

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | на. ед. измерения |
|--|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ 1. СТЕН ИЗ АЛЮПАНОН | | | |
| 1 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М | 100М2 | 2,6000 |
| 2 | СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М2 | 0,0381 |
| 3 | РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ И ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ | 100М2 | 1,0400 |
| 4 | ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ | 100 М2 | 1,0400 |
| 5 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СУХОУ ТОЛЩ 5 СМ | 1 М3 | 5,2000 |
| 6 | МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ВМ-50 | М2 | 104,0000 |
| РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИК И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТОК | | | |
| 7 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ | 100ШТ | 0,2200 |
| 8 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РАЗМЕР 100Х200 ММ(ДЕМОНТАЖ) | РЕШЕТКА | 18,0000 |
| 9 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РАЗМЕР 100Х200 ММ | РЕШЕТКА | 18,0000 |
| РАЗДЕЛ 3. СТЕН И ПОТОЛОК ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВ | | | |
| 10 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛКОВ | 100М2 | 1,5800 |
| 11 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100М2 | 1,5800 |
| 12 | РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ И ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ | 100М2 | 1,5600 |
| 13 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ | 100М2 | 1,5600 |
| 14 | ПЛАСТИКОВЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ОТКОСОВ ДЛИНА 1 ШТ 3 ПМ | ШТ | 183,0000 |
| 15 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | 0,0500 |
| 16 | ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА | 100Т | 0,0100 |
| 17 | ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА | Т | 1,0000 |
| 18 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,67 | Т | 1,0000 |

Члены комиссии:

Мамасалиев И.К

Махамматов С.З

Анаркулов И.Э

-

-

-

Зам. Директор

Зав. Хозчасти

Тренер по плаванию



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 4447-3861-f3da-6581-e060-2654-7443
Хужжат яратилинган сана: 2022-01-28
Ариза рақами: 45384737

Хужжат берилган: "SHAMS PROJECTS" MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 309030122

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"SHAMS PROJECTS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: ўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Бинолар ва иншоотларнинг техник ҳолатини текшириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 28-01-2022 йил

Лицензия рақами: АЛ-002057

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 309030122

Юридик шахснинг почта манзили: TANSIQBOYEV-4 DAXASI, 3-UY, 15-XONADON.

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрелигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1077

