

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

«26» 09. 2022 йил

№ 59

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар “Сурхон Арх Проект” ХК, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари **О.Киличев**, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган қилинган **Денов тумани Номозгоҳ маҳалласида Шайх Аловиддин Аттор Вали зиёратгоҳини реконструкция қилиш (ёпик тусик билан ураш ва ободонлаштириш) бўйича лойиҳа смета хужжатларини тайёрлаш ва қурилиш ўстидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади.** Иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Денов тумани Номозгоҳ маҳалласида Шайх Аловиддин Аттор Вали зиёратгоҳини реконструкция қилиш (ёпик тусик билан ураш ва ободонлаштириш) бўйича лойиҳа смета хужжатларини тайёрлаш ва қурилиш ўстидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади.	Дон	3	ҚҚС сиз 29 500 000	ҚҚС сиз 29 500 000
	Жами	-	-	29 500 000	29 500 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС сиз 29 500 000 (егирма туккиз миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нарҳини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг

иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, топосъёмка, мухандислик геологияси, АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бургу кудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришни талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусxada тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

Сурхондарё вилоят «Сурхон арх проект»ХК
Термиз шаҳар Тараққиёт кучаси 42
Тел: +99897-532-88-83
Х/р: 2020 8000 600 332 552 001
ХАБ Траст банк Термиз филиали
МФО : 01063
ИНН : 302946782
ОКОНХ : 71110

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 401021860224017089400056002

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:
201122919БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ
х/р: 23402000300100001010



(имзо)

О.Киличев



(имзо)

А.Арамов

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишдиғини аниқладим.

« ____ » _____ 2022 йил /

А.Музафаров

«__» _____ 2022 йилдаги №59 шартномага илова
Лойиха смета хужжатларига
С М Е Т А №59

Лойиха ташкилоти номи: “Сурхон Арх Проект” ХК

Буюртмачи ташкилотнинг номи: Сурхондарё вилоят хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

Т.р	Ишларнинг номи	Лойиха – смета ишлари нархларини шакллантириш қисмлар, боблар, жадваллар ва бандлари	Лойиха-смета ишлари Баҳосини ҳисоблаш млн сўм	Лойиха-смета ишлари келишилган Баҳоси, сўм
1	2	3	4	5
	<u>Денов тумани Номозгоҳ маҳалласида Шайх Алоиддин Аттор Вали зиёратгоҳини реконструкция қилиш (ёпик тусик билан ураш ва ободонлаштириш) бўйича лойиха смета хужжатларини тайёрлаш ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади.</u>	Уз.РҚДнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-ракам б-н Давлат руйхатидан утказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби турисидаги Низом” Муракаблик даражаси П-тоифа 1 140 6/270000 =4004,09 Базавий ҳисоблаш микдорида к=2,9%(3 илова 10 банд)	1 140 660 721 x 2,9 %= 33 079 160	22 200 000
	Архитектура режалаштириш топшириғи учун			1 200 000
	Экспертиза хизматлари учун			1 100 000
	Топосъёмка ишлари учун			2 000 000
	Гиология ишлари учун			2 000 000
	АТТБ (ЗВОС) лойиха ва экология хулосаси учун			1 000 000
	Жами:			29 500 000

ҚҚС сиз 29 500 000 (егирма туккиз миллион беш юз минг) сумни ташкил қилади

Сурхондарё вилоят хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК
Лойиха бўлим бошлиғи:

М.Менглиев

“Сурхон Арх Проект” ХК
Директор:

О.Киличев

М.П.



«__» _____ 2022 йилдаги №59 шартномага илова
Кидирув ишлари харажатлари
№59сонли

Лойиха ташкилоти номи: “Сурхон Арх Проект” ХК

Буюртмачи ташкилотнинг номи: Сурхондарё вилоят хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

Т.р	Иш хизматлар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
	ЛХК ва муаллифлик назорати олиб бориш	Хизмат	1	22 200 000
	Архитектура режалаштириш топшириги учун	Хизмат	1	1 000 000
	Экспертиза хизматлари учун	Хизмат	1	1 100 000
	Тапасёмка ишлари учун	Хизмат	1	2 000 000
	Гиология ишлари учун	Хизмат	1	2 000 000
	АТТБ (ЗВОС) лойиха ва экалогия хулосаси учун	Хизмат	1	1 000 000
	Жами:			29 500 000

Агарда кийинчалик лойиха кидирув ишлари бажарилиши лозим булса Лойиха ташкилоти томонидан ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

ҚҚС сиз 29 500 000 (егирма туккиз миллион беш юз минг) сумни ташкил килади

Сурхондарё вилоят хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК
 Лойиха бўлим бошлиғи:

М.Менглиев

“Сурхон Арх Проект” ХК
 Директор:

О.Киличев

М.П.



БАЁННОМАСИ

Денов тумани Номозгох махалласида Шайх Аловиддин Аттор Вали зиёратгоҳини реконструкция қилиш (ёпик тусик билан ураш ва ободонлаштириш) буйича лойиха смета ҳужжатларини тайёрлаш ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топшириш максадида, биз қуйида имзо чекувчилар “Буюртмачи” томонидан “Ягона буюртмачи хизмати” ИКси бўлим бошлиғи М.Менглиев ва “Бажарувчи” томонидан “Сурхон Арх Проект” ХК директори О.Киличев томонлар уртасида лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш нархини ҚҚСсиз 29 500 000 (егирма туккиз миллион беш юз минг) сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома “Бажарувчи” ва “Буюртмачи” орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.


КАЛЕНДАР РЕЖА

№ т/рр.т.	Шартнома бўйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг ҳисоб нархи, сумм
		Бошланиш ой, йил	Тугатилиш ой, йил	
1	2	3	4	5
1	<u>Денов тумани Номозгох махалласида Шайх Аловиддин Аттор Вали зиёратгоҳини реконструкция қилиш (ёпик тусик билан ураш ва ободонлаштириш) буйича лойиха смета ҳужжатларини тайёрлаш ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топшириш</u>	1-ой		ҚҚС сиз 29 500 000
	Жами:			ҚҚС сиз 29 500 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини “Бажарувчи” ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: О.Киличев



Буюртмачи ташкилотнинг

бўлим бошлиғи М.Менглиев



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 96631 на приобретение Денов тумани "Номозгох" махалласидаги "Шайх Алоvidдин Аттор Вали" зиёратгоҳини реконструкция қилиш (ёпик тусик билан ураш ва ободонлаштириш) ишлари
ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 21.09.2022

Время рассмотрения 20.09.2022 19:01

Закупочная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.09.2022 года № лота 96631.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
---	--

Подробное описание	Денов тумани "Номозгох" махалласидаги "Шайх Аловиддин Аттор Вали" зиёратгоҳини реконструкция қилиш (ёпик тусик билан ураш ва ободонлаштириш) ишлари ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	35 300 000.00
Стартовая сумма	35 300 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON ARX PROEKT XK	20	29500000	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	5	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON ARX PROEKT XK	20	29500000	15	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON ARX PROEKT XK	20	29500000	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON ARX PROEKT XK	20	29500000	12	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SURXON ARX PROEKT XK	35 300 000.00	29 500 000.00 UZS	29 500 000.00	00.00	29 500 000.00	14.09.2022 17:34:16	20
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	35 300 000.00	35 300 000.00 UZS	35 300 000.00	00.00	35 300 000.00	19.09.2022 12:11:08	16.71388

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SURXON ARX PROEKT XK	67	20	87
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	57	16.71388	73.71388

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 96631 от 21.09.2022 года на приобретение Денов тумани "Номозгох" махалласидаги "Шайх Аловоддин Аттор Вали" зиёратгоҳини реконструкция килиш (ёпик тусик

билан ураш ва ободонлаштириш) ишлари ЛКИ учун определила победителем:

SURXON ARX PROEKT XK
302946782

и резервный исполнитель: TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ (200478278)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012096631

« 23 » сентябрь 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”
инжиниринг компанияси директори

Комиссия аъзолари:

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси

М.Менглиев Компаниянинг Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва
танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш
ва танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи

Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома
муносабатлари бўлими бошлиғи


КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :

Денов тумани "Номозгоҳ" маҳалласидаги "Шайх Аловиддин Аттор Вали"
зиёратгоҳини реконструкция қилиш (ёпик тусик билан ураш ва ободонлаштириш)
ишлари ЛКИ учун ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш
тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи
хизмати” инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида,
Денов тумани "Номозгоҳ" маҳалласидаги "Шайх Аловиддин Аттор Вали"
зиёратгоҳини реконструкция қилиш (ёпик тусик билан ураш ва ободонлаштириш)
ишлари ЛКИ учун ЛОТ 22110012096631 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати
20.09.2022 йил тугади ва 21.09.2022 йил "Сурхон Арх Проект" ХК 29 500 000 сум
билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан
ушбу протокол 2 иш кунини муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб
тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб **ҚАРОР
ҚИЛАДИ:**

1. Денов тумани "Номозгоҳ" маҳалласидаги "Шайх Аловиддин Аттор Вали"
зиёратгоҳини реконструкция қилиш (ёпик тусик билан ураш ва ободонлаштириш)
ишлари ЛКИ учун "Сурхон Арх Проект" ХК лойиҳалаш ташкилоти билан шартнома
тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи
хизмати” ИК маъмуриятига юклатилсин.


_____ А.Мамадаминов


_____ М.Менглиев


_____ Э.Чоршанбиев


_____ Р.Джумаев



**Сурхондарё вилоят ҳосимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг компанияси учун
2022 йил МАНВИЛЛИ РУЙҲАТИ**

(Жорий нарсаларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Куршилш бошланган ва фойдаланишга топширилган йил	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар димити шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан объектнинг хисоблаш билан қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (тақовил)лар натижаси бўйича рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи		
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	ЖКХ	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами	Қувват/ мулкит ой					Асосий фонд суммаси	2022 йилда фойдаланишга топширилган
1	Объектлар номи ва маъноси	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	95 % гача кредитор қардорлик																		
1	Шеробод тумани табиёт бирлашмасини мукамал таъмирлаш	2019 й	объект	2 842,562 109,979	392,772 4,500	488,283 4,500	160,700	160,700						327,583	383-2019/422 17.04.2019 г.	01-19/44 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"Жаҳонгир Давр қурилиш Сервис" МЧЖ		
2	Шўрчи туманидаги 89-сонли кичик оқиланлий поликлиникасининг "Элбей" филиалини реконструкция қилиш	2019 й	100 қатнов	1 956,698 75,960	443,703 75,960	646,698 75,960	400,000	400,000						246,698	383-2019/440 19.04.2019 г.	01-19/49 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"DISCOVER ENGINEERING" МЧЖ		
3	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида вилоят солиқ бошқармаси ва шаҳар солиқ инспекцияси биносини қуриш.	2021- 2022-й	объект	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	12 357,000	12 925,000		568,000	275,000	объект декабр 2022й	43 472,046	32473 22.02.2022 й	Сур.в.х 04.11.2021 йилдаги қарори	"Термиз Терзор Қурилиш" ИТҚ			
4	Сурхондарё вилояти прокуратураси маъмурий биноси ҳовлисида 2 қаватли меҳмонхона биносини қуриш.	2021- 2022-й	объект	2 859,911 106,310	937,655 0,000	937,411 28,818	690,000	690,000				объект август 2022й	2 859,911	№25199 23.11.2021 й	№16050 6382 24.12.2021	"Сурхон Траис Сервис" МЧЖ			
5	Термиз шаҳри "Тупроққўрғон" маҳалласи ҳудудига жойлашган Сурхондарё вилояти ҳокимлигига қаринли инвестиция ва ташқи савдо бошқармаси биносини реконструкция қилиш	2021	объект	2 027,696 52,800	1 077,696 2,800	1 077,696 2,800	926,200	926,200				объект	2 027,696	14/04-06/1-9453 15.11.2021	№15798 6079 09.12.2021	"Сурхон Траис Сервис" МЧЖ			
6	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудига жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш(тарихий обида атрофини безатиш метали панжарали тўсиқ билан ўраш)	2022 й	объект	939,917 27,572	939,917 27,572	939,917 27,572	866,728	903,423		36,695	9,123	объект	939,917	32468 22.02.2022 й.	ЛОТ№43896 16.03.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" MCHJ			
7	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудига жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташқи (бўлак) тўсиқ девор билан ўраш(1-бўлак)	2022 й	объект	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 035,193	1 078,779		43,586	10,896	объект	1 122,367	37529 19.04.2022 й.	ЛОТ№75465 29.04.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" MCHJ			

Г/р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблан билан) қолдиғи қиймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертга ҳулосаси рақами ва санаси	Теңдер (таълоқ)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи
								Жами қўйилмалар	Қўрилиш - монтаж ишлари	Жамоатчилик харажатлари	Жами	Жами қўйилмалар	Асосий фонд суммаси				
1	Объектлар номи ва манзили	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	Сурхондарё вилояти Прокуратура биносини мукамал таъмирлаш	2021		395,500 15,012	380,488 0,000	195,500 15,012	180,488	15,012						188-2021/280 16.04.2021 й	02-55/2021 05.06.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК	
19	Термиз шаҳридаги Вилоят ҳокимлиги маъмурий биносини мукамал таъмирлаш (9-босқич)	2021		995,825 24,275	971,550 0,000	995,825 24,275	505,700	505,700						425-2021/395 20.05.2021 й	4608 5.10.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК	
20	Термиз шаҳридаги Вилоят ҳокимлиги маъмурий биносини мукамал таъмирлаш (10-босқич)	2021		1 037,787 25,300	1 012,487 0,000	378,500 25,300	378,500	378,500						426-2021/396 20.05.2021 й	4609 5.10.2021 й	"Термиз Таъминот" СКТХК	
21	Музработ туманидаги 5-сонли МТМ ни мукамал таъмирлаш	2019					265,451	265,451								"Музработ Теъдор Курилиш" МЧЖ	
22	Қизилқум туманидаги 8-сонли МТМ ни мукамал таъмирлаш	2019					172,615	172,615								«Бойсун транс курилиш лойиҳа» МЧЖ	
23	Денон тумани «Ушор» қишлоғидаги 50 қатновли қишлоқ врачлик пункти (103 та тиббий ёрдам шахобчаси билан) қурилиши	2019				364,992 31,492	333,500	333,500					31,492			"Ҳожиакбар Мега Курилиш" МЧЖ	
24	Бойсун тумани "Бошработ" қишлоғидаги (Работ) 7-сонли КОП ни реконструкция қилиш	2019				373,184 18,584	354,600	354,600						18,584		"Бойсун транс курилиш лойиҳа" МЧЖ	
25	Музработ туманидаги 14-сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2019				1 458,519 56,287	300,000	300,000						1 158,519		"Файз Таъмир Алмас Сервис" МЧЖ	
26	Термиз тумани "Халқобод" маҳалласи "Халқобод" ҚВП ни мукамал таъмирлаш	2019				195,341 20,435	174,906	174,906						20,435		"Файз Таъмир Алмас Сервис" МЧЖ	

