

ШАРТНОМА ШАКЛИ
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
№ 222

«26» 09. 2022 йил

Термиз шаҳри

Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази, бундан бўён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, директори М.Мелибоев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан бўён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31-январдаги «Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 46-сонли қарори талабларига амал қилган ҳолда «Ташкилотчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган қуйидаги объектнинг тендер савдоларини ташкиллаштириш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Қумқўрғон тумани "Қаттакул" МФЙдаги 35-мактаб 1-филиали (60 ўринли ўқув блоки қурилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш Ш.Х.В: 100021860224017096521075069	дона	1	2 000 000	2 000 0000
	Жами				2 000 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 2 000 000 (Икки миллион) сўмни ташкил қилади. (ҚҚСсиз)

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тўлов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 30 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради;

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечириди ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар

бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасада шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибиде, агарда муроаса келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини ғайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Тараққиёт 42

Тел: 76 223-44-57, 76 223-44-78

Х/Р: 20210000504272552001

ЧЭКИ «Ҳамкорбанк» АТБ Термиз фил.

МФО: 01001 СТИР: 202574427

ИФУТ: 71110

Директор

М.Мелибоев

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 100021860224017096521075069

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

Ув.Респ. Мадия вазирлиги Ҳазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

Х/Р: 23402000300100001010

Директор

А.Арамов

(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«___» _____ 2022 йил /

А.Музафаров

2022 йил «__» _____ ги

тузилган 222 -сонли шартномага

1-Илова

Шартнома нархи хақида келишув

ПРОТОКОЛИ

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар «Ташкилотчи» Сурхондарё вилоят қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг МАРКАЗИ директори М.Мелибоев бир томондан, «Буюртмачи» Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК директори А.Арамов иккинчи томондан шартномада келтирилган объект бўйича тендер савдоларини ташкиллаштириш хизмати учун шартнома нархи қийматини томонлар ўзаро келишилганлигини тасдиқлаймиз.

Тендер савдосини ташкиллаштириш хизматларининг шартнома баҳоси 2 000 000(Икки миллион) сўмни ташкил қилади.(ҚҚСсиз)

Мазкур протокол «Ташкилотчи» билан «Буюртмачи» ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни олиб бориш учун асос ҳисобланади.

«ТАШКИЛОТЧИ» томонидан



М.Мелибоев

«БУЮРТМАЧИ» томонидан



А.Арамов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 149401 на приобретение Кумкургон тумани "Каттакул" МФЙдаги 35-мактаб 1-филиали (60 уринли укув блоки курилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва утказиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 21.09.2022

Время рассмотрения 20.09.2022 18:35

Закупочная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.09.2022 года № лота 149401.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга проведения тендера
Подробное описание	Кумкургон тумани "Каттакул" МФЙдаги 35-мактаб 1-филиали (60

	уринли укув блоки курилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва утказиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 300 000.00
Стартовая сумма	2 300 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий ҳисобот, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлиги буйича маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий ҳисобот, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлиги буйича маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	20	Молиявий ҳисобот	20	Экспертная		
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	20	2300000	12	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилот тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия, Низом, гувоҳнома, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги ҳамда ташкилот тўғрисида тўлиқ маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	20	умумий маълумотлар	20	Экспертная		
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	20	2300000	20	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилотдаги ишлар тугрисида маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур булган тажрибали мутахассисларнинг мавжудлиги (паспорт, диплом, <https://mehnat.uz> дан QR кодли меҳнат дафтарчаси асл нусхасидан сканер килиниб, электрон жойлаштирилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	20	Мутахассислар	20	Экспертная		
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	20	2300000	10	Экспертная		

Критерий №4 Офис ва жихозлар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Офис ва жихозлар тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	20	Офис ва жихозлар	15	Экспертная		
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	20	2300000	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	2 300 000.00	2 000 000.00 UZS	2 000 000.00	00.00	2 000 000.00	17.09.2022 12:21:29	20
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	2 300 000.00	2 300 000.00 UZS	2 300 000.00	00.00	2 300 000.00	19.09.2022 14:24:06	17.3913

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	75	20	95
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	52	17.3913	69.3913

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 149401 от 21.09.2022 года на приобретение

Кумкургон тумани "Каттакул" МФЙдаги 35-мактаб 1-филиали (60 уринли укув блоки курилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва утказиб бериш определила победителем:

СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ
202574427

и резервный исполнитель: Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi (202453632)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012149401

« 23 » сентябр 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”
инжиниринг компанияси директори

Комиссия аъзолари:

А.Мамадаминов	Компания бош муҳандиси
М.Менглиев	Компаниянинг Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи
Р.Джумаев	Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи
Э.Чоршанбиев	Компаниянинг Молиялаштириш ва ҳўжалик шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :

Қумқўрғон тумани "Каттакул" МФЙдаги 35-мактаб 1-филиали (60 ўринлиўқув блоки қурилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш учун ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:

Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Қумқўрғон тумани "Каттакул" МФЙдаги 35-мактаб 1-филиали (60 ўринлиўқув блоки қурилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш бўйича махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012149401 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 20.09.2022 йил тугади ва 21.09.2022 йил Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази 2 000 000 сўм билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш кунли муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Қумқўрғон тумани "Каттакул" МФЙдаги 35-мактаб 1-филиали (60 ўринлиўқув блоки қурилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш учун Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи хизмати” ИК маъмуриятига юклатилсин.

_____ А.Мамадаминов

_____ М.Менглиев

_____ Э.Чоршанбиев

_____ Р.Джумаев



Қўришни марказлаштирилган манбаълар ҳисобига амалга оширилган
Сўроқлар ёилотиш умумтаълим муассасаси объектларини қўриш, реконструкция қилиш ва қайтаги таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНАБИЛИДИ РЎЙХАТИ №10
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

(Ҳужjat ишқори, дин қўри)

№	Объектлар номи ва манзили	Қўришни белгилаштириш фойдаланиш тошхонаси види	Объектнинг умумий қиймати (сўроқлар ассессия) қўришни бўлими бошқа харажатлари	01.01.22 й. хўжалиқ қўришни объектлар қўришни қўришни қўришни	01.01.22 й. хўжалиқ қўришни объектлар қўришни қўришни қўришни	01.01.22 й. хўжалиқ қўришни объектлар қўришни қўришни қўришни	2022 йил қўришни қўришни қўришни қўришни					2022 йилда фойдаланиш тошхонаси		01.01.23 й. хўжалиқ қўришни объектлар қўришни қўришни қўришни	01.01.23 й. хўжалиқ қўришни объектлар қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Тошхона (қўришни) қўришни қўришни қўришни	Қўришни қўришни қўришни қўришни	
							қўришни	қўришни	қўришни	қўришни	қўришни	қўришни	қўришни						қўришни
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70	Ўзқўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни	14 106	319 533,982	215 706,368	215 706,368	227 853,484	228 367,000	211 263,525	7 804,517	2 075,131	14 106	319 533,982		18 979,648	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни
			150 / 6	12 229,061	7 432,594	7 432,594	8 627,942												
9	Жаҳон янги қўришни	Ўзқўришни/ қўришни	3 714	202 061,727	99 076,807	99 076,807	111 223,423	104 821,096	96 948,007	3 737,132	986,796	3 714	202 061,727	0,000	11 338,284	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни
			150/ 6	7296,057	3341,784	3341,784	4537,132												
1	Терма қўришни "Ўзқўришни" МФЙ қўришни янги қўришни қўришни қўришни	2022 й	528	15 635,042	15 433,257	15 433,257	15 433,257	14 683,107	14 252,850	430,257	150,000	528	15 635,042		750,150	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни
			12x24	632,042	430,257	430,257	430,257												
2	Денов қўришни "Ўзқўришни" МФЙ қўришни янги қўришни қўришни қўришни	2022 й	528	16 491,087	16 289,302	16 289,302	16 289,302	15 496,845	15 056,686	440,159	150,849	528	16 491,087		792,457	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни
			12x24	641,944	440,159	440,159	440,159												
3	Денов қўришни "Ўзқўришни" МФЙ қўришни янги қўришни қўришни қўришни	2022 й	528	15 690,899	15 489,114	15 489,114	15 489,114	14 736,104	14 307,188	428,916	150,000	528	15 690,899		753,010	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни
			12x24	630,701	428,916	428,916	428,916												
4	Денов қўришни "Ўзқўришни" МФЙ қўришни янги қўришни қўришни қўришни	2022 й	330	11 178,905	11 004,386	11 004,386	11 004,386	10 471,203	10 836,968	350,172	114,073	330	11 178,905		570,367	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни
			12x24	524,691	350,172	350,172	350,172												
5	Денов қўришни "Ўзқўришни" МФЙ қўришни янги қўришни қўришни қўришни	2022 й	330	11 178,905	11 004,386	11 004,386	11 004,386	10 471,203	10 836,968	350,172	114,073	330	11 178,905		570,367	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни
			12x24	515,240	340,721	340,721	340,721												
6	Терма қўришни "Ўзқўришни" МФЙ қўришни янги қўришни қўришни қўришни	2021-2022 йил	660	14 162,354	736,201	736,201	1 174,389	500,000	438,655	61,346	44,471	660	14 162,354		674,389	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни
			12x24	674,583	61,346	61,346	61,346												
7	Терма қўришни "Ўзқўришни" МФЙ қўришни янги қўришни қўришни қўришни	2022 й	150	4 607,205	4 515,910	4 515,910	4 515,910	4 298,062	4 139,116	158,945	43,570	150	4 607,205		217,848	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни	Ўзқўришни қўришни қўришни қўришни қўришни
			қўришни	қўришни	қўришни	қўришни	қўришни	қўришни	қўришни	қўришни	қўришни	қўришни	қўришни	қўришни	қўришни				

№	Түр	Объекттардын көлөмү жана классификациясы	Курбаштын баасын өлчөөгө келүүсү	Дүйнөсү	Объекттардын баасын өлчөөгө келүүсү	01.01.22 ж. халыктагы баасын өлчөөгө келүүсү	01.01.22 ж. халыктагы баасын өлчөөгө келүүсү	01.01.22 ж. халыктагы баасын өлчөөгө келүүсү	2022 жылдын халыктагы баасын өлчөөгө келүүсү					2022 жылдын фактикалык баасын өлчөөгө келүүсү		01.01.23 ж. халыктагы баасын өлчөөгө келүүсү	01.01.23 ж. халыктагы баасын өлчөөгө келүүсү	Эксперттин баасын өлчөөгө келүүсү	Тендер (тендердик) баасын өлчөөгө келүүсү	Курбаштын баасын өлчөөгө келүүсү																																																																																																																																																																																																																																								
									Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Курбаштын баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү						Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүүсү	Жаңы баасын өлчөөгө келүү

[illegible]

[illegible]

№	Түр	Объекттар номи ва манзили	Курулуш босқичинин на фактылаштыруу тооларын көрсөтүү	Дөлөөк куршаты	Объекттын узундугу кыймыл (ашарткоо) жана кеңдикти бурчташтырып берүүсү боюнча характеристикасы	01.01.22 ж. холдинги өлкөнүн объекттерин камсыз кылуу үчүн жүргүзүлгөн иш-арастагы болгон харжаттары	01.01.22 ж. холдинги өлкөнүн объекттерин камсыз кылуу үчүн жүргүзүлгөн иш-арастагы болгон харжаттары (*)	01.01.22 ж. холдинги өлкөнүн объекттерин камсыз кылуу үчүн жүргүзүлгөн иш-арастагы болгон харжаттары	2022 жыл учурагындагы курулуштардын аякташы							2022 жылдагы фонддун жалпы тоолоруна карата		01.01.23 ж. холдинги өлкөнүн объекттерин камсыз кылуу үчүн жүргүзүлгөн иш-арастагы болгон харжаттары	01.01.23 ж. холдинги өлкөнүн объекттерин камсыз кылуу үчүн жүргүзүлгөн иш-арастагы болгон харжаттары	Талайлар (табылган) өзгөрүүлөрүнүн баасына карата	Курулуштардын түзүмүнө карата			
									Жалпы капитал курулуштар	Курулуш - мамлекеттик	Жанжал	Жанжал	Жанжал	Жанжал	Жанжал	Жанжал	Жанжал					Жанжал	Жанжал	Жанжал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
43	Городской район "Мусулманский" МФИ дан 10-сонун мажбур бөлүнүшү боюнча (264 үйлөнгөн)	2022 й	264	2 398,800	2 398,800	2 398,800	2 398,800	2 284,765	2 166,672	118,092	22,807	264	2 398,800	114,035	20,400	20,400	26.04.2022	LOT 22411006009715	"KABUL-TRANS-XC"					
44	Учур тудам "Узбекистон" МФИ дан 11-сонун мажбур бөлүнүшү боюнча (96 үйлөнгөн)	2022 й	96	1 115,361	1 115,361	1 115,361	1 115,361	1 062,092	1 012,112	49,980	10,654	96	1 115,361	53,269	26,040	26,040	26.04.2022	LOT 22411006009713	"TURON ZAMIN-MCHU"					
45	Учур тудам "Хатис-Каримон" МФИ дан 18-сонун мажбур бөлүнүшү боюнча (40 үйлөнгөн)	2022 й	40	986,836	986,836	986,836	986,836	939,296	901,360	38,036	9,488	40	986,836	47,440	24,040	24,040	26.04.2022	LOT 22411006009544	"INTEGRAL-MCHU"					
46	Учур тудам "Мустанкилик" МФИ дан 35-сонун мажбур бөлүнүшү боюнча (60 үйлөнгөн)	2022 й	60	1 086,381	1 086,381	1 086,381	1 086,381	1 033,955	996,098	37,857	10,485	60	1 086,381	52,426	25,040	25,040	25.04.2022	LOT 22411006009605	"MAXSUS QURILISH VA TAMIN BUTLASHI MOHI"					
47	Учур тудам "Нусратиддин" МФИ дан 39-сонун мажбур бөлүнүшү боюнча (40 үйлөнгөн)	2022 й	40	1 054,619	1 054,619	1 054,619	1 054,619	1 003,883	963,975	39,909	10,147	40	1 054,619	50,736	24,040	24,040	24.04.2022	LOT 22411006009512	"KOMPLEKS INVEST-MCHU"					
48	Учур тудам "Дехон" МФИ дан 64-сонун мажбур бөлүнүшү боюнча (60 үйлөнгөн)	2022 й	60	1 127,946	1 127,946	1 127,946	1 127,946	1 073,469	1 035,069	38,400	10,895	60	1 127,946	54,477	26,040	26,040	26.04.2022	LOT 22411006009633	"BINOKOR POZILION BARAKA-XC"					
49	Шаробод тумани "Навоб" МФИ дан 30-сонун мажбур бөлүнүшү боюнча (60 үйлөнгөн)	2022 й	60	1 161,837	1 161,837	1 161,837	1 161,837	1 105,954	1 062,157	43,777	11,181	60	1 161,837	55,903	22,040	22,040	22.04.2022	LOT 22411006009485	"XO CHENOP"					
50	Шаробод тумани "Узбекистон" МФИ дан 30-сонун мажбур бөлүнүшү боюнча (80 үйлөнгөн)	2022 й	80	1 339,652	1 339,652	1 339,652	1 339,652	1 275,231	1 223,999	51,233	12,884	80	1 339,652	64,421	27,040	27,040	27.04.2022	LOT 22411006009778	"MASHAL-GISHT-TOSH"					
51	Шаробод тумани "Истикбол" МФИ дан 61-сонун мажбур бөлүнүшү боюнча (220 үйлөнгөн)	2022 й	220	2 271,093	2 271,093	2 271,093	2 271,093	2 162,736	2 058,778	103,958	21,671	220	2 271,093	108,357	27,040	27,040	27.04.2022	LOT 22411006010223	"KABUL-TRANS-XC"					
52	Шаробод тумани "Бойбек" МФИ дан 65-сонун мажбур бөлүнүшү боюнча (40 үйлөнгөн)	2022 й	40	954,904	954,904	954,904	954,904	909,040	871,421	37,619	9,173	40	954,904	45,864	25,040	25,040	25.04.2022	LOT 22411006009584	"ASATULLAEV FIRDAVS-XC"					
53	Шаробод тумани "Узбекистон" МФИ дан 69-сонун мажбур бөлүнүшү боюнча (40 үйлөнгөн)	2022 й	40	1 169,440	1 169,440	1 169,440	1 169,440	1 113,159	1 069,332	43,827	11,256	40	1 169,440	56,281	25,040	25,040	25.04.2022	LOT 22411006009711	"MASHAL-GISHT-TOSH"					
54	Шаробод тумани "Узбекистон" МФИ дан 73-сонун мажбур бөлүнүшү боюнча (60 үйлөнгөн)	2022 й	60	930,411	930,411	930,411	930,411	885,681	849,863	35,819	8,946	60	930,411	44,730	26,040	26,040	26.04.2022	LOT 22411006009712	"INTEGRAL-MCHU"					

[illegible]

Т/р	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш бўлимининг номи	Дойира қурилиш	Объектнинг ушбу объект қилиб қўйилган (шарҳнома берилган) бўлиши	01.01.22 й. ҳозирги объект қилиб қўйилган, бўлиши	01.01.22 й. ҳозирги объект қилиб қўйилган, бўлиши	01.01.22 й. ҳозирги объект қилиб қўйилган, бўлиши	01.01.22 й. ҳозирги объект қилиб қўйилган, бўлиши	01.01.22 й. ҳозирги объект қилиб қўйилган, бўлиши	2022 йил учун қилган қўйишлар миқдори				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳозирги объект қилиб қўйилган, бўлиши	01.01.23 й. ҳозирги объект қилиб қўйилган, бўлиши	Экспертга тақдим этилган рақам ва сана	Текшириш (таъин)лар тақдир қилинган рақам ва сана	Қурилиш бўлимининг номи												
										Жанр	Қурилиш - янгилик	Жанр	Қурилиш - янгилик	Жанр	Қурилиш - янгилик						Жанр	Қурилиш - янгилик	Жанр	Қурилиш - янгилик								
																									Жанр	Қурилиш - янгилик	Жанр	Қурилиш - янгилик	Жанр	Қурилиш - янгилик	Жанр	Қурилиш - янгилик
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон йўлловига асосан 16 та мақсадда қурилиш ишларининг 95 % гача бўлган қисми учун							784,424																								
	Кредитор қарздорикни қоплаш учун							1 531,300																								
	Қабул қилинган қарорлар ва ишлари учун							1 531,300																								

Илок * Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 20 июндаги 94-сонли йўлловига асосан объект ҳўматлари 24 ўриндан 40 ўринга амалга оширилган.

“ҚИРИТИЛДИ”



“ҚЕЛИШИЛДИ”

Ўзбекистон Республикаси
Миллий Вазирлиги
2022 й.

“ҚЕЛИШИЛДИ”

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва қанбаққалининг
қисқартirilgan айланиши
2022 й.

09.09.22

Handwritten signature and date.