

**ШАРТНОМА ШАКЛИ**  
**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**№ 225**

«26» 09. 2022 йил

Термиз шаҳри

Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, директори М.Мелибоев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31-январдаги «Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 46-сонли қарори талабларига амал қилган ҳолда «Ташкилотчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган қуйидаги объектнинг тендер савдоларини ташкиллаштириш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Шўрчи тумани "Боботоғ", "Бобур" ва "Кўклам" МФЙ ҳудудларида жойлашган "Мустақиллик" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш Ш.Х.В: 100021860224017016801018143	дона	1	2 000 000	2 000 000
	<b>Жами</b>				<b>2 000 000</b>

**2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 2 000 000 (Икки миллион) сўмни ташкил қилади. (ҚҚСсиз)

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 30 банк кунда қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради;

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

**6. Томонларнинг жавобгарлиги**

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар

фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасида шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин . Қилинган илова икки томоннинг муҳри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини ғайри табиий ҳолатлар , сув тошқини , ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусxada тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

### 11. Томонларнинг юридик манзили

#### «Иш бажарувчи»

Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази  
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Тараққиёт 42  
Тел: 76 223-44-57, 76 223-44-78  
X/P: 20210000504272552001

#### «Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК  
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5  
Тел: 221-49-71, 221-49-74

«ЎЗКИ» «Хамкорбанк» АТБ Термиз фил.  
МФО: 01001 СТИР: 202574427  
ИФУТ: 71110  
Директор \_\_\_\_\_ М. Мелибоев  
(имзо)

Ш.Х.В. 100021860224017016801018143  
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400  
Ҳ.Раси. Молия вазирлиги Фазначилиги  
ИНН: 201122919B\K: 00014  
Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ  
X/P: 23402000300100001010  
Директор \_\_\_\_\_ А. Арамов  
(имзо)

**Юрист вазиси:** Мен Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил / \_\_\_\_\_ А.Музафаров

2022 йил «\_\_» \_\_\_\_\_ ги  
тузилган 225 -сонли шартномага  
1-Илова

Шартнома нархи хақида келишув

**ПРОТОКОЛИ**

Бизлар ким қуйида имзо чекувчилар «Ташкилотчи» Сурхондарё вилоят қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг МАРКАЗИ директори М.Мелибоев бир томондан, «Буюртмачи» Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК директори А.Арамов иккинчи томондан шартномада келтирилган объект бўйича тендер савдоларини ташкиллаштириш хизмати учун шартнома нархи қийматини томонлар ўзаро келишилганлигини тасдиқлаймиз.

Тендер савдосини ташкиллаштириш хизматларининг шартнома баҳоси 2 000 000(Икки миллион) сўмни ташкил қилади.(ҚҚСсиз)

Мазкур протокол «Ташкилотчи» билан «Буюртмачи» ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни олиб бориш учун асос ҳисобланади.

«ТАШКИЛОТЧИ» томонидан

«БУЮРТМАЧИ» томонидан

М.Мелибоев

А.Арамов



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 149414 на приобретение Шурчи тумани "Боботог", "Бобур" ва "Куклам" МФЙ худудларида жойлашган "Мустакиллик" кучасининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш тендер савдоларини ташкил этиш ва утказиб бериш**

Способ проведения электронный

Дата 21.09.2022

Время рассмотрения 20.09.2022 18:31

Закупочная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.09.2022 года № лота 149414.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга проведения тендера</b>
---	----------------------------------

Подробное описание	Шурчи тумани "Боботог", "Бобур" ва "Куклам" МФЙ худудларида жойлашган "Муस्ताкиллик" кучасининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш тендер савдоларини ташкил этиш ва утказиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 300 000.00
Стартовая сумма	2 300 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилотдаги ишлар тугрисида маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур булган тажрибали мутахассисларнинг мавжудлиги (паспорт, диплом, <https://mehnat.uz> дан QR кодли меҳнат дафтарчаси асл нусхасидан сканер килиниб, электрон жойлаштирилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ</b>	20	мутахассислар	20	Экспертная		
<b>Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi</b>	20	2300000	10	Экспертная		

Критерий №2 Молиявий ҳисобот, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлиги буйича маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий ҳисобот, кафолат хати, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ</b>	20	Молиявий хисоботлар	20	Экспертная		
<b>Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi</b>	20	2300000	12	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилот тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия, Низом, гувоҳнома, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги ҳамда ташкилот тўғрисида тўлиқ маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ</b>	20	умумий маълумот	20	Экспертная		
<b>Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi</b>	20	2300000	20	Экспертная		

Критерий №4 Офис ва жихозлар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Жиҳозланган офисга эга бўлганлиги ҳамда жихозлар рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ</b>	20	Офис ва жихозлар	15	Экспертная		
<b>Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi</b>	20	2300000	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ</b>	2 300 000.00	2 000 000.00 UZS	2 000 000.00	00.00	2 000 000.00	17.09.2022 12:28:18	20
<b>Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi</b>	2 300 000.00	2 300 000.00 UZS	2 300 000.00	00.00	2 300 000.00	19.09.2022 14:19:38	17.3913

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ</b>	75	20	95
<b>Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi</b>	52	17.3913	69.3913

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 149414 от 21.09.2022 года на приобретение Шурчи тумани "Боботог", "Бобур" ва "Куклам" МФЙ худудларида жойлашган "Мустакиллик" кучасининг меъморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш тендер савдоларини ташкил этиш ва утказиб бериш определила победителем:

СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ  
202574427

и резервный исполнитель: Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi (202453632)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**«ТАСДИКЛАЙМАН»**  
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори  
**А.Арамов**  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси  
ички танлов комиссиясининг йиғилиши  
**МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012149414**

« 23 » сентябр 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов

Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори

**Комиссия аъзолари:**

А.Мамадаминов

Компания бош муҳандиси

М.Менглиев

Компаниянинг Бирламчи руҳсат берувчи, лойиҳа ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

Р.Джумаев

Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи

Э.Чоршанбиев

Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи


**КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :**

Шўрчи тумани "Боботоғ", "Бобур" ва "Кўклам" МФЙ ҳудудларида жойлашган "Мустақиллик" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш учун ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Шўрчи тумани "Боботоғ", "Бобур" ва "Кўклам" МФЙ ҳудудларида жойлашган "Мустақиллик" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш бўйича махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012149414 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 20.09.2022 йил тугади ва 21.09.2022 йил Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази 2 000 000 сўм билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланди. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**


1. Шўрчи тумани "Боботоғ", "Бобур" ва "Кўклам" МФЙ ҳудудларида жойлашган "Мустақиллик" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш учун Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи хизмати” ИК маъмуриятига юклатилсин.

 \_\_\_\_\_ А.Мамадаминов

\_\_\_\_\_ М.Менглиев

 \_\_\_\_\_ Э.Чоршанбиев

 \_\_\_\_\_ Р.Джумаев





"ТАСЛИҚЛАЙМАН"  
 Сўхилди раёни бошқаруви  
 Хўжалик Уюшмалари бўлими  
 2022 йил  
 22 январь

Қўрилган марказлаштирилган манбаълар ҳисобига амалга оширилган  
 Сўхилди раёни вилояти ДАБХ "Ижтимоий компания" с.и.о. объектига сувни, реконструкция қилиш ишларининг  
 2022 йил МАНВЕЙЛИК РЎЙХАТИ № 6  
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январьдаги ПҚ-98-сон қарори)

№	Т/р	Объектлар номи ва мақсади	Қўрилган йили	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилганда)	01.01.22 й. ҳозирги объект қиймати	01.01.22 й. қўрилган объектнинг қиймати	01.01.22 й. қўрилган объектнинг қиймати	2022 йил учун қилинган кўрсаткичлар даражаси			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.22 й. қўрилган объектнинг қиймати	01.01.22 й. қўрилган объектнинг қиймати	Экспортга қўрилган рақам ва саноат бўлими	Ташар (танлов) рақам ва саноат бўлими	Қўрилган объектнинг мақсади	
								Жами	Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8		Қирғоқ бўйи ва боғиқа хизматини таъминловчи жами	8 та объект	20 605,754	15 375,746	15 375,746	16 040,281	12 872,500	11 654,771	609,252	120,042	12 113,428	2 936,201	30,275	3 776,258	30,275	12-2021/491	ЖОТ 12333	"МЕНАУТ-РОНАТ-КИМВО" МҲҶ
2		Илгари йилга ўзгариш объектилар	2 та объект	6 492,878	1 262,870	1 262,870	1 927,405	1 616,960	1 594,034	22,926	22,926	6 492,878	0,000	0,000	310,445	0,000	12-2021/491	ЖОТ 12333	"МЕНАУТ-РОНАТ-КИМВО" МҲҶ
1		Қўрилган объектнинг қиймати	2021-2022 й. й.	3961,834	10,529	10,529	987,851	798,400	788,071	10,329	10,329	3 961,834	0,000	189,451	0,000	04.02.2021 й.	ЖОТ 12331	"ХОЛДАК ХИСОВДАГИ КИМВО" МҲҶ	
2		Тираж бўлими "Қорқон" маҳалласи ҳудудидан оғиб ўтувчи "Сурхон" дарёсини қўриқ қўриқларини хизмат қилиши мақсадида, чаг тоғонига соғирланган 300 метр дарё қўриқини тўсмақдаси.	2021-2022 й. й.	2531,044	1252,541	1252,541	939,554	818,560	805,963	12,597	12,597	2 531,044	0,000	120,994	0,000	15.02.2021 й.	ЖОТ 12331	"ХОЛДАК ХИСОВДАГИ КИМВО" МҲҶ	
6		Йилнинг бошланғичи объектилар	6 та объект	14 112,876	14 112,876	14 112,876	14 112,876	11 255,540	10 060,737	586,326	97,116	5 620,550	2 936,201	30,275	3 465,813	30,275	1795	ЖОТ 12311	"ХОЛДАК ХИСОВДАГИ КИМВО" МҲҶ
1		Шарҳнома бўлими "Қапитонбозор" ҳақида "Чуқурлиқ" маҳалласи ҳудудидан оғиб ўтувчи Шарҳнома дарёсини дар қирғоқ Қишлоқбозор кўчасини бўлими 270 метр ва чаг қирғоқининг 350 метр қисmini тўсмақдаси	2022-2023 й. й.	3764,118	3264,118	3264,118	3264,118	1 740,952	1 633,400	107,552	16,000	1 437,197	15,412	1 523,166	15,412	04.02.2021 й.	ЖОТ 12311	"ХОЛДАК ХИСОВДАГИ КИМВО" МҲҶ	
2		Олинган объектнинг қиймати	2022-2023 й. й.	2949,710	2949,710	2949,710	2949,710	1 800,500	1 682,664	117,836	18,000	1 060,649	10,217	1 149,210	10,217	04.02.2021 й.	ЖОТ 12311	"ХОЛДАК ХИСОВДАГИ КИМВО" МҲҶ	
3		Олинган объектнинг қиймати	2022 й.	1420,108	1420,108	1420,108	1420,108	1 360,931	1 205,376	65,535	13,636	1 429,108	0,000	68,177	0,000	04.02.2021 й.	ЖОТ 12311	"ХОЛДАК ХИСОВДАГИ КИМВО" МҲҶ	

Ўзбекистон Республикаси ОИВ мақола-қўриқларнинг қўрилган бўлими



№	Түр	Объекттар номи ва мааниси	Курчун ли болган файдал анишга тоштар иле ыгни	4	5	6	7	8	2022 йил учун капитал қўйимлар дименсияси				2022 йилда фойдаланишга тошқириндикларга		16	17	18	19	20	
									9	10	11	12	13	14						15
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15	Динлар болмилуғичи объектлар	15 та объект	53278,405 2067,585	53278,405 2067,585	53278,405 2067,585	53278,405 2067,585	53278,405 2067,585	53278,405 2067,585	53278,405 2067,585	53278,405 2067,585	50 717,863	48 650,279	2 067,585	512,107	15 та объект	53 278,405	0,000	0,000	2560,542	0,000
1	Терма шакар, "Турпокуртон" МФЙ, "Деганлик" МФЙ, "Алтоқичи" МФЙ, "А.Авлоний" МФЙ, "Жанқуч" МФЙ, "Юлдаш" МФЙ ва "Шокият" МФЙлар ҳудудидан ўтган Хавин А-1-Термалик ва Шўғурона қўрақларнинг мемориал қиёфасини законлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	4991,571 192,381	4991,571 192,381	4991,571 192,381	4991,571 192,381	4991,571 192,381	4991,571 192,381	4991,571 192,381	4991,571 192,381	4 751,611	4 559,230	192,381	47,992	объект авруст	4 991,571	0,000	0,000	239 960	0,000
2	Ангор тўғи "Навбахор" маҳалласи 8-маҳор тор бўйича, Қадимий Ангор" маҳалласи "Калон" "Дўстлик" ва "Ушкор" маҳаллари, Маъраза маҳалласидан "Узбекистон" қўрақларнинг мемориал қиёфасини законлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	3654,818 139,426	3654,818 139,426	3654,818 139,426	3654,818 139,426	3654,818 139,426	3654,818 139,426	3654,818 139,426	3 479,049	3 339,623	139,426	35,154	объект июл	3 654,818	0,000	0,000	175 769	0,000	
3	Рандикон тўғи, "Бегина" МФЙ, ШИ Рашидов "Қўчас", "Байликдон" МФЙ ҳудудидан ўтган "Ибн Сино" МФЙ "Муздақил" ва "Нуробдиқдор" қўрақларнинг мемориал қиёфасини законлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	3012,406 118,065	3012,406 118,065	3012,406 118,065	3012,406 118,065	3012,406 118,065	3012,406 118,065	3012,406 118,065	2 867,688	2 749,623	118,065	28,943	объект июл	3 012,406	0,000	0,000	144,718	0,000	
4	Бойқон тўғи, "Муздақил" МФЙ ҳудудидан қойилган "Қўрақларнинг" қиёфасини мемориал қиёфасини законлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	3386,052 124,421	3386,052 124,421	3386,052 124,421	3386,052 124,421	3386,052 124,421	3386,052 124,421	3386,052 124,421	3 222,970	3 098,549	124,421	32,616	объект авруст	3 386,052	0,000	0,000	163 082	0,000	
5	Денон тўғи, "Торғалик" МФЙ ҳудудидан ўтган "Тўғидагон" қўрақларнинг мемориал қиёфасини законлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	3343,065 135,344	3343,065 135,344	3343,065 135,344	3343,065 135,344	3343,065 135,344	3343,065 135,344	3343,065 135,344	3 182,679	3 047,235	135,344	32,077	объект июл	3 343,065	0,000	0,000	160 386	0,000	
6	Жарғузон тўғи, "Навруз" МФЙ "Очиқбой" қўчас, "Талқашов" МФЙ "Тоғчи" бўйича, "Қўрақларнинг" МФЙ "А.Навоий" қўрақларнинг мемориал қиёфасини законлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	3391,004 135,280	3391,004 135,280	3391,004 135,280	3391,004 135,280	3391,004 135,280	3391,004 135,280	3391,004 135,280	3 228,218	3 092,938	135,280	32,557	объект июл	3 391,004	0,000	0,000	162 786	0,000	
7	Қадрон тўғи, "Янқикент", "Бемонғи" ва "Дўстлик" МФЙ ҳудудидан ўтган "Муздақил" қўрақларнинг мемориал қиёфасини законлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	3362,361 135,665	3362,361 135,665	3362,361 135,665	3362,361 135,665	3362,361 135,665	3362,361 135,665	3362,361 135,665	3 201,026	3 065,361	135,665	32,267	объект авруст	3 362,361	0,000	0,000	161 335	0,000	
8	Қумқўрақ тўғи, маъразага кесиб ўтган МА1 Бишкек-Душанбе-Терма" автомобиль йўлининг 1540-150 км қисмида 1543 км қисмидаги бўғал оралиги ва "Бойқон" қўрақларнинг мемориал қиёфасини законлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	3162,608 132,308	3162,608 132,308	3162,608 132,308	3162,608 132,308	3162,608 132,308	3162,608 132,308	3162,608 132,308	3 011,093	2 878,785	132,308	30,303	объект авруст	3 162,608	0,000	0,000	151 515	0,000	

Handwritten signature and date: 22.11.2022

№	Т/р	Объектар номи ва манзили	Қурилиш объектлари	Объектнинг умумий қиймати (ашулардан асосли) жумладан, буюрмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	2022 йил учун қилинган қўйимлар миқдори				2022 йилда қилинган қўйимларнинг тақсирланган		01.01.23 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	01.01.23 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	Энгилган ҳужжатларнинг тартиби ва санаги	Ташаббус (физик)ларнинг номлари	Қурилиш ташаббусчи
							Жами қилинган қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Жами	Жами	Жами					
1		Қурилиш объектлари	Объектнинг умумий қиймати (ашулардан асосли) жумладан, буюрмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	2022 йил учун қилинган қўйимлар миқдори	2022 йилда қилинган қўйимларнинг тақсирланган	01.01.23 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	01.01.23 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	Энгилган ҳужжатларнинг тартиби ва санаги	Ташаббус (физик)ларнинг номлари	Қурилиш ташаббусчи					
9		Қурилиш объектлари	Объектнинг умумий қиймати (ашулардан асосли) жумладан, буюрмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	3355,089	3355,089	3355,089	3355,089	29.03.2022 й. №14/01-06/1-2300	ЛОТ	ЧТБНКОР-АХКОР САЙДАХМАДОВ					
10		Қурилиш объектлари	Объектнинг умумий қиймати (ашулардан асосли) жумладан, буюрмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	3537,417	3537,417	3537,417	3537,417	29.03.2022 й. №14/01-06/1-2358	ЛОТ	ООО "АГРОМАШТА МЯРОУЛИШ"					
11		Қурилиш объектлари	Объектнинг умумий қиймати (ашулардан асосли) жумладан, буюрмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	3859,979	3859,979	3859,979	3859,979	24.04.2022 й. №14/01-06/1-2549	ЛОТ	ООО "БУНОҚДОҚ-ҚИРҚИШ СЕРВИС"					
12		Қурилиш объектлари	Объектнинг умумий қиймати (ашулардан асосли) жумладан, буюрмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	3547,896	3547,896	3547,896	3547,896	30.03.2022 й. №14/01-06/1-2557	ЛОТ	ООО "ТАЛШОН-ИНВЕСТМАЧ"					
13		Қурилиш объектлари	Объектнинг умумий қиймати (ашулардан асосли) жумладан, буюрмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	3501,966	3501,966	3501,966	3501,966	28.03.2022 й. №14/01-06/1-2591	ЛОТ	ООО "САРИСОҶО ШЕРАТ КАПОЛАТМАЧ"					
14		Қурилиш объектлари	Объектнинг умумий қиймати (ашулардан асосли) жумладан, буюрмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	3478,252	3478,252	3478,252	3478,252	30.03.2022 й. №14/01-06/1-2611	ЛОТ	ООО "ҲАҶОВОН ИНВЕСТТЕРМЛЗ"					
15		Қурилиш объектлари	Объектнинг умумий қиймати (ашулардан асосли) жумладан, буюрмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	3693,921	3693,921	3693,921	3693,921	29.03.2022 й. №14/01-06/1-2888	ЛОТ	"АҲУБОЕР АБДУСАЛОМОВИЧ" К"					
1		Қурилиш объектлари	Объектнинг умумий қиймати (ашулардан асосли) жумладан, буюрмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	6 903,500	6 903,500	6 903,500	6 903,500								
2		Қурилиш объектлари	Объектнинг умумий қиймати (ашулардан асосли) жумладан, буюрмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	01.01.22 й. ҳисобга олишга объект қилинган қурилиш объектлари	4 649,800	4 649,800	4 649,800	4 649,800								

Handwritten signature and date: 11.05.2022

Т/р	Объектлар номи ва мақсади	Курчи ш Болиши ни ва фойдали аниши тотшир иш Йили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буғортиқчи бошқа харajatлари	01.01.22 й. қолганга қолганга объект қиймати қиймати жумладан, буғортиқчи бошқа харajatлари	Йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта хисоблаш билан) қолган қиймати жумладан, буғортиқчи бошқа харajatлари *)	01.01.22 й. қолганга Йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буғортиқчи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар дини				2022 йилда фойдаланишга тотширилган		01.01.23 й. қолганга йилдан Йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буғортиқчи бошқа харajatлари	01.01.23 й. қолганга йилдан Йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буғортиқчи бошқа харajatлари	Энергия хужусон раҳали ва санаси	Тошар (таърифи) категория бўйича баёнома раҳали ва санаси	Курчиш пулдат ташкилот номи			
							Жами капитал қўйималар	Курчиш - қолганга инвестиция	Жами қўйималар	Бугортиқчи бошқа харajatлари	Жами қўйималар	Жами қўйималар						Мулат/ қўйималар	Асосий фонд суммаси	
1																				
2																				
3	Қирғоқ бўйи ва бошқа хилм иншоотлари								546,400											
	Вазирадлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 августга 138-сонли Раёсат баёноми асосида	2021- 2022 й	8 238,118 293,532	756,337 0,000	756,337 0,000	756,337 0,000	756,337 0,000	756,337	756,337	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		№9-2020/14-2 11.04.2021 й.	№1-5/3-21 17.05.21й №1-5/4-21 05.04.2022й №1-6/3-21 16.07.2022й	"Термиз Ҳаво" МПЖ	
25	Вилоят бўйича жами:	объект- 36 5,3 млн	82 122,277 3 261,705	69 410,488 2 707,112	69 410,488 2 707,112	70 075,023 2 707,112	73 992,800	61 061,387	2 676,837	632,149	20 йил объект 3 млн	73 629,951	2 936,301 30,276	6 336,880 30,276						

Изоҳ: (\*) Вазирадлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 августга 138-сонли Раёсат мажлиси баёнининг 5-қисмига асосан "Тўған наркашлари ва шаҳарларнинг меъморий қатъияси ва завоқлаштириш ва ободлаштириш объектлари учун ажратилган маблағларнинг яқинда қилинган қисми хисобидан Муаллий Ҳавога объектга учун 756,3 млн сум ва Согдиқа салқин объектлари 3 747,1 млн сум жами 4 503,4 млн сум маблағ бўғортиқчи бўлиши белгиланган.



"КЕРИШДИ"

Сурхандарё вилоят қўшма бўлими, "Бунёдкорлик ва  
хизмат" ширкати директори, компаниянинг директори

"КЕРИШДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Масъуль директори

" 05 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт  
ва камбағалликни қисқарттириш вазирлиги

"КЕРИШДИ"

" 05 2022 й.

Handwritten signature and date: 8.09.2022