

ШАРТНОМА ШАКЛИ
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
№ 205

«26» 09 2022 йил

Термиз шаҳри

Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, директори М.Мелибоев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31-январдаги «Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 46-сонли қарори талабларига амал қилган ҳолда «Ташкилотчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган қуйидаги объектнинг тендер савдоларини ташкиллаштириш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Мик-дори	Нархи	Умумий нархи
1	Олтинсой тумани "Қурама-1" маҳалласидаги 47-мактаб филиали (96 ўринли ўқув блоки қурилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш Ш.Х.В: 100021860224017096521075049	дона	1	2 000 000	2 000 0000
	Жами				2 000 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 2 000 000 (Икки миллион) сўмни ташкил қилади. (ҚҚСсиз)

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида кўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага кўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тўлов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % микдорда 10 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 30 банк кунда қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради;

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар

фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасада шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажарётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин . Қилинган илова икки томоннинг мухир ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини ғайри табиий ҳолатлар , сув тошқини , ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Тараққиёт 42

Тел: 76 223-44-57, 76 223-44-78

X\P: 20210000504272552001

ЧЭКИ «Хамкорбанк» АТБ Термиз фил.

МФО: 01001 СТИР: 202574427

ИФУТ: 71110

Директор

М. Мелибоев

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 100021860224017096521075049

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

Ўз.Респ.Молия вазирлиги Ҳисобчилик бўлими

ИНН: 201122919В\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

x/p: 23402000300100001010

Директор

А. Арамов

(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«___» _____ 2022 йил /

А.Музафаров

2022 йил «__» _____ ги
тузилган 205 -сонли шартномага
1-Илова

Шартнома нархи хақида келишув
ПРОТОКОЛИ

Бизлар ким куйида имзо чекувчилар «Ташкилотчи» Сурхондарё вилоят курилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг МАРКАЗИ директори М.Мелибоев бир томондан, «Буюртмачи» Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамов иккинчи томондан шартномада келтирилган объект бўйича тендер савдоларини ташкиллаштириш хизмати учун шартнома нархи қийматини томонлар ўзаро келишилганлигини тасдиқлаймиз.

Тендер савдосини ташкиллаштириш хизматларининг шартнома бахоси 2 000 000(Икки миллион) сўмни ташкил қилади.(ҚҚСсиз)

Мазкур протокол «Ташкилотчи» билан «Буюртмачи» ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни олиб бориш учун асос ҳисобланади.

«ТАШКИЛОТЧИ» томонидан



М.Мелибоев

(имзо)

«БУЮРТМАЧИ» томонидан



А.Арамов

(имзо)

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 149239 на приобретение Олтинсой тумани "Курама-1" махалласидаги 47-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва утказиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 21.09.2022

Время рассмотрения 20.09.2022 18:55

Закупочная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.09.2022 года № лота 149239.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга проведения тендера
Подробное описание	Олтинсой тумани "Курама-1" махалласидаги 47-мактаб филиали (96

	уринли укув блоки курилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва утказиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 300 000.00
Стартовая сумма	2 300 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилот тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия, Низом, гувоҳнома, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги ҳамда ташкилот тўғрисида тўлиқ маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	20	умумий маълумот	20	Экспертная		
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	20	2300000	20	Экспертная		

Критерий №2 Молиявий ҳисобот, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлиги буйича маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий ҳисобот, кафолат хати, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	20	Молиявий ҳисоботлар	20	Экспертная		
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	20	2300000	12	Экспертная		

Критерий №3 Офис ва жихозлар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Жихозланган офисга эга бўлганлиги ҳамда жихозлар рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	20	Офис ва жихозлар	15	Экспертная		
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	20	2300000	10	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилотдаги ишлар тугрисида маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур булган тажрибали мутахассисларнинг мавжудлиги (паспорт, диплом, <https://mehnat.uz> дан QR кодли меҳнат дафтарчаси асл нусхасидан сканер килиниб, электрон жойлаштирилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	20	Мутахассислар	20	Экспертная		
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	20	2300000	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	2 300 000.00	2 000 000.00 UZS	2 000 000.00	00.00	2 000 000.00	17.09.2022 12:39:25	20
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	2 300 000.00	2 300 000.00 UZS	2 300 000.00	00.00	2 300 000.00	19.09.2022 14:08:49	17.3913

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ	75	20	95
Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi	52	17.3913	69.3913

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 149239 от 21.09.2022 года на приобретение Олтинсой тумани "Курама-1" махалласидаги 47-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва утказиб бериш определила победителем:

СД ХУДУДИЙ КОНСАЛТИНГ МАРКАЗИ
202574427

и резервный исполнитель: Qashqadaryo viloyati qurilishda tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi (202453632)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012149239

« 23 » сентябр 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”
инжиниринг компанияси директори

Комиссия аъзолари:

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси

М.Менглиев Компаниянинг Бирламчи руҳсат берувчи, лойиҳа ва
танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш
ва танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи

Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома
муносабатлари бўлими бошлиғи


КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :

Олтинсой тумани “Қурама-1” маҳалласидаги 47-мактаб филиали (96 ўринли ўқув блоки қурилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш учун ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Олтинсой тумани “Қурама-1” маҳалласидаги 47-мактаб филиали (96 ўринли ўқув блоки қурилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш бўйича махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012149239 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 20.09.2022 йил тугади ва 21.09.2022 йил Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази 2 000 000 сўм билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш кунни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Олтинсой тумани “Қурама-1” маҳалласидаги 47-мактаб филиали (96 ўринли ўқув блоки қурилиши) тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиб бериш учун Сурхондарё вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи хизмати” ИК маъмуриятига юклатилсин.


_____ А.Мамадаминов


_____ М.Менглиев


_____ Э.Чоршанбиев


_____ Р.Джумаев



**Сурхондарё вилоят ҳосимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг компанияси учун
2022 йил МАНВИЛЛИ РУЙҲАТИ**

(Жорий нарсаларга, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Куршилш бошланган ва фойдаланишга топширилган йил	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати бўлган, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар димити шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан объектнинг хисоблаш билан қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (тақовилар) натижаси бўйича рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи		
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	ЖКХ	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами	Қувват/ муддат ой					Асосий фонд суммаси	2022 йилда фойдаланишга топширилган
1	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	95 % гача кредитор қардорлик																		
1	Шеробод тумани табиёт бирлашмасини мукамал таъмирлаш	2019 й	объект	2 842,562 109,979	392,772 4,500	488,283 4,500	160,700	160,700						327,583	383-2019/422 17.04.2019 г.	01-19/44 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"Жаҳонгир Давр Қурилиш Сервис" МЧЖ		
2	Шўрчи туманидаги 89-сонли кичик оқиланччи поликлиникасининг "Элбей" филиалини реконструкция қилиш	2019 й	100 қатнов	1 956,698 75,960	443,703 75,960	646,698 75,960	400,000	400,000						246,698	383-2019/440 19.04.2019 г.	01-19/49 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"DISCOVER ENGINEERING" МЧЖ		
3	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида вилоят солиқ бошқармаси ва шаҳар солиқ инспекцияси биносини қуриш.	2021- 2022-й	объект	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	12 357,000	12 357,000		568,000	275,000	объект декабр 2022й	43 472,046		32473 22.02.2022 й	Сур.в.х 04.11.2021 Йилдаги қарори	"Термиз Терзор Қурилиш" ИТҚТ		
4	Сурхондарё вилояти прокуратураси мавмурий биноси ҳовлисида 2 қаватли меҳмонхона биносини қуриш.	2021- 2022-й	объект	2 859,911 106,310	937,655 0,000	937,411 28,818	690,000	690,000				объект август 2022й	2 859,911	169,749	№25199 23.11.2021 й	№16050 6382 24.12.2021	"Сурхон Траис Сервис" МЧЖ		
5	Термиз шаҳри "Тупроққўрғон" маҳалласи ҳудудига жойлашган Сурхондарё вилояти ҳокимлигига қаринли инвестиция ва ташқи савдо бошқармаси биносини реконструкция қилиш	2021	объект	2 027,696 52,800	1 077,696 2,800	1 077,696 2,800	926,200	926,200				объект	2 027,696	151,496	14/04-06/1-9453 15.11.2021	№15798 6079 09.12.2021	"Сурхон Траис Сервис" МЧЖ		
6	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудига жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини реконструкция қилиш(тарихий обида атрофини безатиш метали панжарали тўсиқ билан ўраш)	2022 й	объект	939,917 27,572	939,917 27,572	939,917 27,572	903,423	866,728		36,695	9,123	объект	939,917	36,494	32468 22.02.2022 й.	ЛОТ№43896 16.03.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" MCHJ		
7	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудига жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташқи(этак) тўсиқ девор билан ўраш(1-босқич)	2022 й	объект	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 078,779	1 035,193		43,586	10,896	объект	1 122,367	43,588	37529 19.04.2022 й.	ЛОТ№75465 29.04.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" MCHJ		

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Лоика қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома ассонда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълим) натижаси бўйича байънома рақами ва санаси	Пудратчи таъкилот номи	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жириқ	Буюртмачи бошқа харажатлари	Кувват/ мулдат ой	Асосий фонд суммаси					
1	Объектлар номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудига жойлашган "Султон Саодат" мажмуасини ташкил (ёпиқ) тўсиқ девор билан ўраш (2-босқич)	2022 й	объект	996,422 29,022	996,422 29,022	996,422 29,022	996,422 29,022	957,726	919,030	38,696	9,674	996,422	38,696	37,531 19.04.2022 й.	ЛОТ№75483 29.04.2022 й.	"STROY MONTAJ INVEST" МЧҲ		
9	Денов шаҳри "Номозгоҳ" МФЙда жойлашган "Шайх Алоқиддин Агтор Вали" зияратгоҳини реконструкция қилиш (ёпиқ тўсиқ билан ўраш ва обodonлаштириш)	2022 й	объект					1 070,179	1 032,153	38,026		0,000		39,537 30.04.2022 й.			таълим	
9	Узун туманидаги 12-сонли мактабни мукамал таъмирлаш (спорт зал, ошхона ва фаол зал)	2019 й	объект	662,200 16,200	102,200 16,200	102,200 16,200	102,200 16,200	69,900	53,700	16,200			662,200	32,300	810-2019/867-3 13.12.2019	"Узун Улуғ Шер" КТХК		
10	Узун туманидаги 12-сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2019 й	объект	1 506,655 36,748	366,655 36,748	366,655 36,748	366,655 36,748	293,200	256,412	36,788			1 506,655	73,455	810-2019/868-3 13.12.2019	"Шардун тоғ кон сервис" МЧЖ		
11	Узун туманидаги 12-сонли мактабни (1- навбатдаги ишлар)	2021-2022 й	объект	564,640 13,838	564,640 13,838	564,640 13,838	564,640 13,838	537,100	523,262	13,838			564,640	27,540	147-2021/190-1 11.06.2021	"Шардун тоғ кон сервис" МЧЖ		
12	Узун туманидаги 12-сонли мактабни мукамал таъмирлаш 1-босқич (2- навбатдаги ишлар)	2021-2022 й	объект	537,729 13,144	537,729 13,144	537,729 13,144	537,729 13,144	511,500	498,356	13,144			537,729	26,229	147-2021/190-1 11.06.2021	"Шардун тоғ кон сервис" МЧЖ		
13	Термиз шаҳридаги "Сурхон" спорт мажмуасини кайта жиҳозлаб 308 ётоқ уринли шифохонага мослаштириш иш жумладан 5% кредитор қарздорлик	2020		669,093 22,626	646,467 0,000	35,567 22,626	35,600 22,626	35,600	12,941	22,659				406-2020/49 25.09.2020 й.	2-154/3-20 10.11.2020 й.	"Комфорт Мебел Сервис" МЧЖ		
14	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳридаги Вилоят Кардиология маркази пажарали тўсиқ деворини мукамал таъмирлаш иш жумладан 95% гача кредитор қарздорлик	2021		81,100 3,000	81,100 3,000	81,100 3,000	81,100 3,000	78,100	78,100				3,000	145-2021/199 31.03.2021 й.	02-07/2021 19.04.2021 й.	"Термиз Таъминот" СКТХК		
15	Термиз шаҳридаги виллоят ҳокимиятини капитал реконструкция қилиш (200 ўринли ошхона, назорат ўтказиш пункти, автобиллар ва ўсок учун	2020						216,200	216,200								"Термиз Таъминот" СКТХК	
16	Термиз шаҳридаги виллоят ҳокимияти маъмурий биносини мукамал таъмирлаш (7-босқич)	2020		977,462 33,054	0,000 0,000	65,233 18,013	47,200 46,465	47,200	47,200				18,033	441-2020/532 23.10.2020 й.	3-153/3-20 10.11.2020 й.	"Термиз Таъминот" СКТХК		
17	Термиз шаҳридаги виллоят ҳокимияти маъмурий биносини мукамал таъмирлаш (8-босқич)	2021		894,268 30,241	0,000 0,000	46,465 3,264	43,200 3,264	43,200	43,200				3,265	446-2020/533 23.10.2020 й.	3-152/3-21 10.11.2020 й.	"Термиз Таъминот" СКТХК		

Г/р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа хароҷатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа хароҷатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш ш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа хароҷатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа хароҷатлари	Экспертга ҳулосаси рақами ва санаси	Теңдер (таълоқ)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи ташкилот номи
								Жами қўйилмалар	Қўрилш - монтяк ишлари	Жами		Қувват/ муддат ой	Асосий фонд суммаси				
										Жами қўйилмалар	Қўрилш - монтяк ишлари						
1	Объектлар номи ва манзили	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	Сурхондарё вилоят. Прокуратура биносини мукамал таъмирлаш	2021		395,500 15,012	380,488 0,000	195,500 15,012	180,488	15,012						188-2021/280 16.04.2021 й	02-55/2021 05.06.2021 й		"Термиз Таъминот" СКТХК
19	Термиз шаҳридаги Вилюятги ҳокимлиги маъмурий биносини мукамал таъмирлаш (9-босқич)	2021		995,825 24,275	971,550 0,000	995,825 24,275	505,700	505,700						425-2021/395 20.05.2021 й	4608 5.10.2021 й		"Термиз Таъминот" СКТХК
20	Термиз шаҳридаги Вилюятги ҳокимлиги маъмурий биносини мукамал таъмирлаш (10-босқич)	2021		1 037,787 25,300	1 012,487 0,000	1 037,787 25,300	378,500	378,500						426-2021/396 20.05.2021 й	4609 5.10.2021 й		"Термиз Таъминот" СКТХК
21	Музработ туманидаги 5-сонли МТМ ни мукамал таъмирлаш	2019					265,451	265,451									"Музработ Теъдор Курилиш" МЧЖ
22	Қизилқум туманидаги 8-сонли МТМ ни мукамал таъмирлаш	2019					172,615	172,615									«Бойсун транс курилиш лойиҳа» МЧЖ
23	Денон тумани «Ушор» кишлоғидаги 50 қатновли кишлоқ врачлик пункти (103 теза тиббий ёрдам шахобчаси билан) қурилиши	2019				364,992 31,492	333,500	333,500						31,492			"Ҳожиакбар Мега Курилиш" МЧЖ
24	Бойсун тумани "Бошработ" кишлоғидаги (Работ) 7-сонли КОП ни реконструкция қилиш	2019				373,184 18,584	354,600	354,600						18,584			"Бойсун транс курилиш лойиҳа" МЧЖ
25	Музработ туманидаги 14-сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2019				1 458,519 56,287	300,000	300,000						1 158,519			"Файз Таъмир Алмас Сервис" МЧЖ
26	Термиз тумани "Халқобод" маҳалласи "Халқобод" ҚВП ни мукамал таъмирлаш	2019				195,341 20,435	174,906	174,906						20,435			

Т/р	Куритиш бошлангич ва тугаланишга топширилган	Фойдаланишга топширилган	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар нагжаси бўйича байънома рақами ва санаси	Пурдатчи ташкилот номи		
						Жами капитал қўйималар	Куритиш - монтаж ишлари	Жиhoz	Буюртмачи бошқа харажатлари		Кувават/ муддат ой					Асосий фонд суммаси	
									Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
41	Термиз туманидаги 10-МТМ биносини мукамал таъмирлаш	2018					33,333	33,333									"Обод Келажак Сарри Термиз" ЖК
42	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик						33,333	33,333									"ММММ Голден Сити" МЧЖ
43	Шеробод тумани "Шеробод" маҳалласини иккынчи суз тармоғини реконструкция қилиш	2018					10,514	10,514									"ММММ Голден Сити" МЧЖ
44	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик						10,514	10,514									"ММММ Голден Сити" МЧЖ
45	Музабоб тумани "Юртам Жамоли" маҳалласида китоблар олмаи мажмуаси қурилиши	2018					24,300	24,300									"Чиррой Музабоб қурилиш" ЖК
46	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик						24,300	24,300									"Чиррой Музабоб қурилиш" ЖК
47	Термиз шаҳридаги 2-сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2019					36,910	36,910									"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ
48	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик						36,910	36,910									"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ
49	Сариосеё туманидаги Шарути шаҳар ҳокимиятининг маъмурий биносини мукамал таъмирлаш	2019					956,764	956,764									"Билшур Курулчи Инвест" МЧЖ
50	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик						956,764	956,764									"Билшур Курулчи Инвест" МЧЖ
51	5% кредитор қарздорлик						885,162	885,162									"Билшур Курулчи Инвест" МЧЖ
52	Термиз шаҳрида ўтказиладиган "Халқаро баҳшиччи салғати" фестивали учун махсус сахна ва "Амфитеатр" қурилиши	2019-й	объект	4 932,493	1 163,044	1 033,100	1 033,100	1 033,100				объект	4 932,493	0,000	245-2019/292 04.03.2019	01-16/19м 12.03.2019	"Термиз Баркамол Авлод ПБТ" МЧЖ
53	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик						749,387	749,387									"Термиз Баркамол Авлод ПБТ" МЧЖ
54	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик						239,441	239,441									"Термиз Баркамол Авлод ПБТ" МЧЖ
55	Термиз туманидаги 2-сонли МТМни мукамал таъмирлаш	2019-й	объект	1 288,027	43,556	432,300	452,300	444,800		7,500		объект	1 288,027	0,000	255-2019/425 16.04.2019	01-19/33 06.05.2019	"Равон Истиқлол" КТИЧЖК
56	шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик						382,600	382,600									"Равон Истиқлол" КТИЧЖК
57	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик						62,200	62,200									"Равон Истиқлол" КТИЧЖК
58	Тақсимланмаган лимит						230,644	230,644									"Равон Истиқлол" КТИЧЖК
59	Вилоят бўйича жами:						28 802,435	27 653,725		856,795	318,670						"Равон Истиқлол" КТИЧЖК



“КИРИТИЛДИ”
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 “Ягона буюртмачи хизмати”
 иккиликнинг қўшма ҳисоб-китоби

 А.Арамов
 “ ” “ ”
 2022 й.

“КИРИТИЛДИ”
 Сурхондарё вилоят маъмурият бошқармаси

 Ж.Нормўминов
 “ ” “ ”
 2022 й.