

Қўштепа туман Ободонлаштириш бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан, амалдаги Низомга асосан фаолият юритувчи корхона директори М.Рўзибоев бир тарафдан ва Қўштепа тумани «EVEREST SIFAT TA'MIR» ш.м.ж. (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади) номидан, амалдаги Низомга асосан фаолият юритувчи директори А.Хожамажидов иккинчи тарафдан жорий таъмирлаш ишлари бўйича мазкур Шартномада кўлинганлар тўғрисида туздилар

1. ТАРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

ишчи хужжатлари – натурда бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги суҳбат билан биргалликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, берилган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги даволатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги даволатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг икки тартибдаги синови тўғрисидаги даволатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;

қурилиш майdonи – мазкур шартнома (контракт) доirasида барча ишларни бажариш назарда даволатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майdonи чегараси ажратиб кўйилган ёки бошқа режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб кўйилади;

аниқчилик ишончлари – Пудратчи томонидан қурилиш майdonида ўрнатилган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай тизимли аниқчилик биналар ва иншоотлар;

берилганлиги ишлар – сифати ва аниқчилиги кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчилик бажарилганлиги ишлар ва конструкциялар билан берилганлиги ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийمатини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий анъидини босқичларга тақсимлаш ёшлар бажарили ва мезонлаштирилиш жараҳалари)

2. ШАРТНОМА МАВЗУСИ.

2.1. "Буюртмачи" таъширишга асосан Лангар М.Ф.Й пидедалар йўлагини жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета хужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, "Буюртмачи" ва "Пудратчи"га ишларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади

2.2. Жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета хужжатларига асосан 2022 йил 26 сентябр кундан бошланиб бажариш муддати 20 кун 2022 йил 16 октябрь кунини якутини олади.

3. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

№	Бажарилиши лойиҳа ишни номы	Ўлчов бирлиги	Микюри	Нархи	Суммиси
1	Лангар М.Ф.Й пидедалар йўлагини жорий таъмирлаш ишлари	кв.м.шох	1	27500000	27500000
	Жами				27500000

3. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган умумий ишлар қиймати барча соҳилар, йиғинилар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 27500000 (Йигирма етти миллион беш юз минг) сўмини ташкил олади

3.2. Мазкур шартномага асосан пудратчи томонидан объектда 27500000 (Йигирма етти миллион беш юз минг) сўмлик ишлар бажарилади ва буюртмачи томонидан пудратчига бажарилган ишлар учун берилган аниқли пропорционал равишда ўшлаб қилинган ҳолда, қаратилган маблагининг 100% молиялаштирилади

3.3. Телпшли асослар мавжуд бўлганда Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади

4. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун

- барча ишларни мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш жараҳида назарда тутилган ҳажмида ва муддатларда ўзининг ҳуҷлар ва ёки жалб қилинган суҳлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш.

8.4. Агар томонлар икки ой ичда келишга олинмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилиниши талаб қилиниши ҳақида ҳқ.

9. КАФОЛАТЛАР.

9.1 "Пудратчи".

- барча ишларни тўлиқ ҳажмида сифатли ва маъқул шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди.

9.2 "Пудратчи".

- барча ишлар тўлиқ ҳажмида ва маъқул шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

- лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъерлари, қондалари ва техник шартларига жувофик барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлагани ҳқ.

-ўзи томонидан қурилиш учун қўллангилдиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатли, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга жувофиклигини,

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчилик ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни.

- объектдан фойдаланишганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига жувофиклигини кафолатлайди, объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги даъволат қомани иккиталаган кундан бошлаб қамнида бир йил этиб белгиланади.

9.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилганга қалар фойдаланишнинг давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар "Пудратчи" томонидан ўзинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

9.4. Агар "Пудратчи" бажаришган ишлардаги нуқсон ва қала ишларни даъволатномада кўрсатилган муддат ичда бартараф этмаса, уларни текшириб чиқиб «Ўзбекистон Республикаси Назирлар Маққамаси ҳузуридаги Йўл қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси» томонидан амалга оширилиши, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишидан истисно қлмайди.

10. ТОМОНЛАРНИНГ МУЪКИЙ ЖАВОЪГАРЛИГИ.

10.1. Томонлардан бири шартнома маъбуриятларини бажаришган еки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқнинг кодексида, "Ҳуқуқнинг субъектлар фалиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси қоннида, бишқа қонун ҳужжатларида ҳамда маъқул шартномада ишларда тугилган тартибда бошқа жаъобгарликка тўғнади.

10.2. Маъқул шартномага тегишдан қалаларда кўрсатилган маъбуриятларига риоя қилмагиллини, объект ҳисоб рақамига маълаглар берилганда сўнг ўт вақтида ишларлаштирилмагиллиги ва шартномада белгиланган бошқа маъбуриятларни бузгандиги учун "Буюртмачи" "Пудратчи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун маъбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4% миққорида пеня тўлиди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар еки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50% ошмаслиги ҳқ. Пеня тўлиниши "Буюртмачи"ни шартнома шартлари бузилиши тўғрисида етказилган зарарни қоплашдан оқод қилмайди.

10.3. "Пудратчи" объектни ўт вақтида ишга тушириш бўйича ўт маъбуриятларини бузгандиги учун "Буюртмачи"га муддати етказиб қабриланган ҳар бир кун учун маъбуриятларини бажарилмаган қисмининг 0.5% миққорида пеня тўлиди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жўриб қийматининг 50%дан ошмаслиги ҳқ. Пеня тўлиши "Пудратчи"ни ишларни бажаришнинг еки хизматлар кўрсатишнинг кечиктириш тўғрисида етказилган зарарларни қоплашдан оқод қилмайди.

10.4. Агар бажаришган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъерлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига жувофик бўлмаса, у ҳолда "Буюртмачи" «Ўзбекистон Республикаси Назирлар Маққамаси ҳузуридаги Йўл қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси»нинг қулосиси асқида объектни қабул қилиш ва униги учун ҳақ тўлашдан бири тўғнади, шунингдек "Пудратчи"дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 10% гача миққорда жарнига унириш қувватига ега.

11. НИЪОЛАРНИ ҲАЪ ҚИЛИШ.

11.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган ниъола масалаларни томонлар ҳақ тўламаса улар қонун ҳужжатларида , белгиланган тартибда Иктисодий Суд томонидан қуриб қилилади.

12. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ.

12.1. Буюртмачи.

шартнома ҳуққа қаранган кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига биъик бўлмаган саъабларга қура Пудратчи қомиланган бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда,-ишларни тугатишнинг маъқул шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ертик муддатга қўнайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш қаллашга риоя етилмаганда,

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қуриш меъерлари ва қондаларига назарда тугилган ишларнинг сифати назардан оқиб қаллашган зарарда бузилаганда,



- ТАСДИКЛАЙМАН -

Қўшма қўшимча шартномага қўшилган

Бажарувчи Т/Х муҳандиси

А. Раҳмонов

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Қўштепа-2022

Танлов хужжатларининг мазмуни:

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**
- II. Техник қисм**
- III. Нархлар қисми**

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Лангар МФЙ худудида пиёдалар йўлини жорий таъмирлаш
- 1.2. Танлов охириги қиймати 28 000 000 сўм. Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.
- 1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.
Ушбу танлов якунлари бўйича ҳолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузлади.
- 1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 30 календар кун.
- 1.5. Ишларни бошлаш муддати – аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

- 2.1. Қўштепа тумани ободонлаштириш бошқармаси, (бундан кейин “Буюртмачи” деб аталади) – танлов ташкилотчиси ҳисобланади.
“Буюртмачи” манзили: Қўштепа тумани Шодлик мфй Нуробод кучаси 47 уй
Эл адрес:
- 2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади
- 2.3. Танлов - “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан кагый назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади:

танлов предмети қийматининг камида 10 фоизи миқдордаги айланма маблағларининг ёки курсатиб утилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги,

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар,

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги,

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар,

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришни лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов ҳужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошқа боғлиқ курсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.4. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳақсонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. БОШҚА ШАРТЛАР

6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишнн, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан қаида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.


6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

6.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундаи олинган қўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

6.5. Танлов натижаларни бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

Комиссияси аъзолари:



К. Саидов

Р. Абдуллаев

Қ. Юлдашев

Ғ. Мадрахимов

Ингилиш котиби:



Р. Жўраев



Узбекистон Республикаси
Фаргона Йул Сервис Лойиха МЧЖ

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ҚЎШТЕПА ТУМАНИ ЛАНГАР
МФЙ ХУДУДИДАГИ ПИЁДАЛАР ЙУЛИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ



Локал ва ресурс
смета хужжатлари. Экспертиза хулосалари

Нусха №

Буюртма №

Фаргона – 2022 й.

Узбекистон Республикаси
Фаргона Йул Сервис Лойиха
масулияти чекланган жамияти

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ҚУШТЕПА ТУМАНИ ЛАНГАР
МФЙ ХУДУДИДАГИ ПИЁДАЛАР ЙУЛИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Директор:

Лойиха бош муҳандиси



К. Худойназаров

У. Худойназаров

Нусха № ____

Буюртма № ____


Буюртмачи: «Куштепа туман ободонлаштириш бошкармаси»

Фаргона -2022й.

МУНДАРИЖА

№	Хужжатларнинг номи	Бети
1	2	3
1	Давлат Экспертиза хулосаси	
2	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.02.2022 йилдаги ПК-172 - сонли қарори	
3	Буюртма хати № 185, 25.07.2022й «Қуштепа туман ободонлаштириш бошқармаси»	
4	Техник топшириқ	
5	Тушунтирув ёзуви	
6	Пояснителная записка к сметной документации в текущих ценах	
7	Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат	
8	Локальная ресурсная смета	
9	Определение стоимости перевозимых грузов	
10	Локальная ресурсная ведомость форма №5	
11	Ведомость объемов работ	
12	Дефектный ведомость объемов работ	
13	Протокол пен на машин механизмов и материалов	

Тузди:



А.Шералиев

Ўзбекистон Республикаси
Фарғона вилояти
Қўштепа тумани ҳокимлиги
Ободонлаштириш бошқармаси



O'zbekiston Respublikasi
Farg'ona viloyati
Qo'shtepa tumani hokimligi
Obodonlashtirish boshqarmasi

713780 Langar q-g'i tel: 425-22-70
"Markaziybank" Toshkent sh.
K/P 100022860302067065200110001

713780 Langar q-g'i tel: 425-22-70
"Markaziybank" Toshkent sh.
K/P 100022860302067065200110001

"25" 02 2022 йил

№ 125

"Фарғона Нуз Сервис Лойиҳа" МЧЖ
директори К. Худойназаровга

Қўштепа туман Ободонлаштириш бошқармаси Сиздан куйидаги Қўштепа туман
Langar va Yangiariq МФЙ ҳудудларидаги пиедалар йўлларидаги жерий таъмирлаш
объектлари учун лойиҳа смета ҳужжатларини камчиликлар далолатномасига асосан
тайёрлаб, экспертизадан ўтказиб беришингизни сўрайман.

Лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлашда Фарғона вилояти ҳокимлиги ККСБХнинг
тасдиқланган нархлари қўлланингизни сўрайман.

Бижариягин ишлар учун тўлов кафолатланади.

Қўштепа туман Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи:



М.Рўзиев.

“ТАСДИҚЛАЙМАН



Кuşтепа туман ободонлаштириш

Бошкармаси Т/Х муҳандиси

А.Раҳмонқулов

2022й.

**Кuşтепа туман Лангар МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулини 0,18 км қисмини жорий таъмирлаш
ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга
ТЕХНИК ТОПШИРИК**

1	Буюртмачи	Кuşтепа туман ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жароғида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида 2022 йил 18 мартдаги ПК-172 сонли қарори
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молла таъмирлаш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жағғармаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташаббуси	“Фарғона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Конкурс асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Узунлиги 0,18 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	10 ишчи кун
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фарғона вилояти, Куşteпа туман Лангар МФЙ
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Қамчиликлар далолатномаси асосида ишчи лойиҳа
11	Объектнинг ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
12	Жойнинг тивсифи	Техислик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди.
14	Архитектуравий ва ҳажмий-муҳандислик ечимларга бўлган талаблар	Жойида ургангилиб чиқилди.

15	Смета хужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета хужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
16	Лойиҳаланинадиган йул қисмининг боши	Лангар МФЙ ҳудудидаги пиедалар йули
17	Лойиҳаланинадиган йул қисмининг охири	Лангар МФЙ ҳудудидаги пиедалар йули
18	Ноғиронларга шарт-шаронтлар яратилишга талаблар	ШНҚ 2.05 02-07 талабларига мос равишда
19	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022-2022й
20	Ерларни рекултивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш буйича талаблар	Талаб этилмайди
21	Мухандислик идланувчиларни зарурияти	Камчиликлар далолатномасига асосан.
22	Қурилишнинг алоҳида шарт-шаронтлари	Талаб этилмайди
24	Йул тушамаси	Кум шагал аралашмасидан 10 см қалинликда асос қуриш ва В20(М-250) бетон қоришмасидан 10 см қалинликда цементобетон қоплама ётқишиш
25	Сунъий иншоотлар	Талаб этилмайди
26	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топширик талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар буйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

“Буюртмачи” :

Қўштепа туман ободонлаштириш бошқармаси бош мутахассиси

В.Рузбоёв

2022й.

“Бош лойиҳачи” :

“Фаргона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ директори

К. Худоймазаров

2022й.



«Фаргона вилояти Куштена туман Лангар МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш»

лойиҳа-смета ҳужжатлари

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

«Фаргона вилояти Куштена туман Лангар МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш» лойиҳа- смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-март куши 2022-2026 йилларда “Обод кишлоқ” ва Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисидаги ПК-172 сонли қарорига, Куштена туман ободонлаштириш бошқармасининг 25 июл 2022 йилдаги № 185-сонли хати ва техник топширигига асосан “Фаргона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Жорий таъмирлаш объектлари лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномалари асосида ШНК 2.05.02-07 “Автомобил йуллари” бўйича лойиҳаланди.

Куштена туман Лангар МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулагини бўйича лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрланган бўлиб, 1 та китобда жамланди.

Мазкур кўчаларни лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи- Куштена туман ободонлаштириш бошқармасининг 25 июл 2022 йилдаги № 185-сонли хати ва унга илова қилиниб, тасдиқланган Куштена туман ички хужалик автомобил йулларини хатловдан утказиш бўйича тузилган далолатнома, ҳамда кўчаларни жойида буюртмачи, туман ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномаси асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

Куштена туман Лангар МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулагини -жорий таъмирланадиган пиёдалар йулаги узунлиги 0,18км ташкил қилиб, шу жумладан 0,18км узунликдаги тупрок қопламали пиёдалар йулаги цементобетон қопламага утказилди.

Нуқсонлар қайдномаси ва лойиҳавий технологиялар бўйича ма'вжуд тупрок қопламали пиёдалар йулаги кум шағал аралашмасидан 10 см қалинликда асос қурилади, кум билан 1,5см қалинликда текисланиб, тайёрланган ва зичланган юзага рельс ёки тахтадан опалубка урнатилди, сунг сув утказмайдиған плёнка ёйилиб устидан бетон В20(М-250) дан цементобетон қоплама 10 см қалинликда 1,0% қиялик билан қурилади. Бетон салгина қотигандан сунг устидан нам сакловчи плёнка тортилади. Қоплама 70%

мустваҳкамлигини эғолагандан сўнг (камидан 7 суткадан сўнг) ҳаракат учун очиқ қўйиш мумкин

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ишларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуксонлар кайдномасида кўрсатилиб, тегили идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Қурилиш даврида ишларни таниб келиш манзиллари ва масофаларида ўзгаришлар бўлган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вақили билан далолатнома тузилиб уриштирилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида "Фарғона вилояти ҳокимлиги капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати" томонидан тасдиқланган "нархларнинг келишув баённомаси"га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган бўлиб, бошланғич нархларга давлат экспертизаси қўриғидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



У. Худойназаров

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУШТЕПА ТУМАНИ ЛАНГАР МФЙ ХУДУДИДАГИ
ПРЕДАЛАР ЙУЛИНИ КУРИШ УЗУНЛИГИ 0,18 КМ**

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$C = (C_{3п} + C_{эм} + C_m + Z_o + C_{тр} + Пп + Пз + C_{р}) \times K_p$, где:

$C_{3п}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{тр}$ - затраты на транспортные расходы;

$Пп$ - прочие затраты подрядчика;

$Пз$ - прочие затраты заказчика;

Z_o — затраты на оборудование

$C_{р}$ - затраты на страхование строительства объектов;

K_p - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{3п} = T_{раб} \times C_ч \times K_{сс},$$

где:

$T_{раб}$ - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_ч$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднемесячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

$Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Минис-терства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 167,42 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц_{пр} - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$С_{м} = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп}$, где:

С_{м1}, С_{м2}, С_{м3}, С_{мп} - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$С_{мп} = N \times Ц_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Ц_{ср} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов и ресурсов приняты согласно данных выданный заказчиком и по каталогу текущих цен материально технические ресурсы.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения пен

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (ПЗЗ) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, выплаты ведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика.

Показатели по сводному сметному расчету:

Общая затраты труда рабочих-строителей

134,89 чел.ч.

Общая стоимость

31 488,795 тыс. сум

Составил:



А. Худайназаров

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУНГТЕПА ТУМАНИ ДАНГАР МФЙ ХУДУДИДАГИ ПИЕДАЛАР
 ВУДЛИК КУРИШ УЗУНЛИГИ 0,18 КМ

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	1628881
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	15870483
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на скручивание, распил и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортными	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	1830282
6	Затраты на перевозки грузов	2534637
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	13568,68
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	13568,68
5.4	Затраты труда рабочих-строителей - чел/ч	134,9
5.5	Расчетные данные	12114,89
6	Отчисление на социальные страхования (12% от основной зар платы)	1453,79
7	Итого прямых затрат	21864282
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	3778148
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	2000000
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1310000
9.2	Затраты на проведение тендер	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	690000
9.4	Затраты на содержание заказчика (1,0% от итогов прямых затрат) $\times 0,8 / 100$	
9.5	Затраты на биржу	
9.6	Затраты на содержание (Шифф) 0,05%	
10	Итого затрат сп.1 по п.8	25642430
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМД У.16. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	25642430
14	НДС -15%	3846365
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	29488795
16	Прочие затраты заказчика	2000000
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	31488795

Заказчик: _____

Подрядчик: _____



У. Худойназаров

А. Худойшироров

**ФАРГОНА ВИЛОЯСИ КУШТЕДА ТУМАНИ ДАИРА МОЎИ ХУДУДСОД И ИВЕДАДАР
БУЎЛИГИ КУРШИ УЎЗЛАГИ 0,18 КМ**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

№ ш/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				сметная	фактическая
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНБ

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	134,890000	12500,00	1680000,00
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	17,170000		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ-Ч	152,06		1680000


СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОТРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КНТ (Л С Т)	МАШ-Ч	0,062000	218240,90	13430,32
2	АВТОКОММУНАЛЬНИКИ 5 Т	МАШ-Ч	3,514200	0,00	0,00
3	ВИБРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА	МАШ-Ч	1,919700	3800,00	7244,00
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	3,510000	152209,00	534241,00
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	0,283200	181873,00	51500,42
6	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ТИП РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,172800	120764,00	20868,88
7	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	1,687500	24750,00	41363,61
8	МАШИНЫ ВОЛНОВОМОННЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	7,316000	231172,90	919660,90
9	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,594000	0,00	0,00
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			1620000

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В20 М-250	М3	27,540000	427388,00	11770205,54
2	ВОДА	М3	5,600000	0,00	0,00
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	38,880000	20891,50	812242,00
4	ЩИТЫ ИЗ ДОСЕК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,701000	78590,00	120020,00
5	ГОЛЬС С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	М2	2,046000	4300,00	8884,30
6	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ГИ-350				
6	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	8,024300	288000,00	70470,00
7	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЕРЕЗА, ЛИПА, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,064800	290000,00	187420,00
8	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	10,800000	101783,10	1090257,48
9	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	4,000000	101783,10	407132,40
10	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПРОКЛАДОЧНАЯ АПРОДРОМНАЯ МАРКИ ППА, ТОЛЩ 0,2 ММ	М2	394,000000	2300,00	1364300,00
11	АРМАТУРА А-1 Д 6,3ММ	Т	0,000900	7826087,00	7043,48
12	АРМАТУРА А-1 Д 12ММ	Т	0,002700	7826087,00	21130,43
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			15870483

СОСТАВИЛ



АХУДАЙНОВАРОВА

Определение стоимости перевозимых грузов:

● АРГ СЭА ВЕЛТЯТН КЭШТЭНЭ ТУМАНН ЛАНГАР МӨЙ ХУДУУДАГТ ШИЛЭГДЭР БУУРИНН КЭРНЭ УТГА ГНТН 0,18 КМ

№ ГП	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тоннаж	Расстояние		Стоимость за один габ. куб	Всего куб
						Автотранспортная км	тон / км		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	ГРАВЕЛЬНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	м3	38,88	1,8	69,98	18	1250,71	871,54	1007880
2	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	м3	14,8	1,6	23,68	18	428,24	871,54	371486
3	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В20 /М-250/	м3	27,54	2,4	66,10	18	1180,73	871,54	1008886
4	ВОДА	м3	5,8	1	5,80	9	38,00	1073,1	28387
Итого									2 524 637

ГНБ

Служба



У. Худаймагров

А. Худаймагров

ТРИ РАМНЫЙ КОМПЛЕКС ABC 4 UZ (ИДАКШН 1 4 1)

103	3400	АВТОМОБИЛИ ВОЗРОВОМ ТРУЖИВЕМ ДО 3 Т	МШ	0,21	0,007
104	7423	ПЕЛЕНКА ПОЛОСТИТЕЛОВАЯ ПРОКЛАДОЧНАЯ АЗРОСОНА В МАРКЕ ГИТА, ТЯЖИ 0,2 ММ	МШ	1100	297

ИТОГОВ ПО ЛОКАЛЬНОВ РЕГУЛЯОН ВОДОСТОИ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ЧЕЛ.-Ч	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,3719
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШПОКЛЮ	ЧЕЛ.-Ч	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		МАШ.-Ч	
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 00 (135) кВт (ЛС.)	3,5142
4	112	АВТОПОДЪЕМНИКИ 5 Т	1,0197
5	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	3,51
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКОЕ 0 Т	0,2832
7	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ГИРОВОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	0,1728
8	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРМБ)	1,6875
9	913	МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОИЗВОД 10 Т	7,310
10	1131	КОТЛЫ ВОДНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	0,294
11	3400	АВТОМОБИЛИ ВОЗРОВОМ ТРУЖИВЕМ ДО 3 Т	0,21
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		М1	
12	7120	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ В ЛАСУ А В К М 150	16,88
13	9210	ВОДА	1,701
14	12103	ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	2,0486
15	10630	ПЛИТЫ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	0,0043
16	31020	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОВАЯ МАРКИ ПП-150	
17	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 6-6,3 М, ШИРИНОЙ 25-190 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, В1 СОРТА	0,0043
18	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ МЯГКИЕ И МЯГКИХ ТИПОВЫХ ПОРОД БЕРЕЗА, ДИНА ДОСКИ ОБРЕЗНОЙ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, СОРТА	10,5
19	49049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	994
20	7423	ПЕЛЕНКА ПОЛОСТИТЕЛОВАЯ ПРОКЛАДОЧНАЯ АЗРОСОНА В МАРКЕ ГИТА, ТЯЖИ 0,2 ММ	0,0009
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		Т	
21	АРМАТУРА А-1 Д 6 ММ	М1	0,0027
22	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	Т	
23	АРМАТУРА А-1 Д 12 ММ		

ХУДОЖНИКОВ У


СОСТАВИЛ

Фарғона вилояти Қуштепа тумани Далилар МФЙ
худудидаги пиёдалар йулини -0.18км қисмини
жорий таъмирнинг ишчи лойиҳаси
Док № _____

КАЙДНОМАСИ

№ т/р	Бажариладиган ишлар номи	Улчов. бирлиги	Ҳажми
1	2	3	4
Бирламчи маълумотлар			
1	Автойул тоифаси	Кат	V
2	Автойул узунлиги	Км	0,18
3	Катнов қисми кенглиги	М	1,5
4	Ҳаракат тасмалари сони	дона	1
5	Ҳаракат тасмалари эни	М	1,5
6	Ер кўтармаси эни	М	1,8
7	Цементобетон қоплама катнов қисми қундаланг нишаблиги	М	1,0%
Буюртмачи – «Қуштепа туман ободонлаштириш бошқармаси»			
Бош пудратчи – Конкурс асосида танлов			
Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари			
Йул қопламаси			
1	Пиёдалар йулагига кум шағал аралашмасидан 10 см қалинликда асос қуриш	м2	270
2	Кумдан текисловчи қатлам ўртача 1,5 см қуриш	м2/м3	270/4,0
3	Бетон ости ва бетон устидан намлик сакловчи қатлам пленкадан қуриш	м2	270
4	B20(M-250) бетондан 10 см қалинликда пиёдалар йулаги қопламаси қуриш	м2	270
Қурилуш материалларини ўртача ташиш масофаси			
1	Бетон.	ТБЦ «Сатқак»	км
2	КША	Карьер «Прогресс»	км

Тузди:



А.Шералиев

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA

HUQUQIY XULOSA

1. **Loyihaning turi:** Shartnoma.
2. **Loyihaning nomi:** “EVEREST SIFAT TA’MIR” MCHJ bilan 27 500 000 so`mlik Langar MFY pyodalar yo`lagini joriy ta`mirlash to`g`risidagi pudrat shartnomasi.
3. **Loyihani ishlab chiquvchi:** Qo`shtepa tuman Obodonlashtirish boshqarmasi.
4. **Loyiha kiritilgan sana:** 22.09.2022

HUQUQIY EKSPERTIZA XULOSASI:


Mazkur loyiha O`zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, O`zbekiston Respublikasi “Xo`jalik yurituvchi sub`ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to`g`risida” gi 29.08.1998 yildagi №670-I-sonli Qonuni, O`zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi O`RQ-684-sonli “Davlat xaridlari to`g`risida” gi Qonuni bilan tartibga solinadi.

Mazkur loyiha O`zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, O`zbekiston Respublikasi “Xo`jalik yurituvchi sub`ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to`g`risida” gi 29.08.1998 yildagi №670-I-sonli Qonuni, O`zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi O`RQ-684-sonli “Davlat haridlari to`g`risida” gi Qonuni va amaldagi qonunchilik talablariga mos ravishda tuzilgan.

Xulosa: Mazkur loyiha amaldagi qonun talablariga javob beradi, undan foydalanish mumkin.

**Loyihani huquqiy ekspertizadan
o`tkazuvchi:**

Qo`shtepa tumani adliya bo`limi
yuridik xizmat ko`rsatish markazi
bosh yuriskonsult



N.Q.Abdusamatov
23.09.2022.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 145581 на приобретение Лангар мфй пиедалар йулаги

Способ проведения электронный

Дата 14.09.2022

Время рассмотрения 13.09.2022 18:05

Конкурсная комиссия Куштепа тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RAKHMAONKULOV ABDUSAMAT ABDURAIMOVICH	т/х мухандиси	Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	Жураев Равшан Абдикодирович	хисобчи	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SAIDOV KOZIMXO'JA VOXOBOVICH	bo'lim boshlig'i	obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	MADRAXIMOV GANIJON ABDURAXMONOVICH	Бош хисобчи	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDULLAYEV RAXIMJON MAXAMMADJONOVICH	Булим бошлиги	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	YULDASHEV KOBILJON KAXOROVICH	Булим бошлиги	ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.09.2022 года № лота 145581.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Лангар МФЙ пиедалар йулаklarини куриш ва таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	17 300 000.00
Стартовая сумма	17 300 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Лангар МФЙ пиедалар йулаklarини куриш ва таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 700 000.00
Стартовая сумма	10 700 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гувохнома. Низом. Литсензия сертификат

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома. Низом. Литсензия сертификат ташкилотлар рейтинги категорияси туғрисида маълумот (категория туғрисидаги тақдим этилаётган маълумот reyting.mc.uz сайти орқали текшириб баҳоланади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EVEREST SIFAT TA'MIR MCHJ	25	Маълумотлар тулик киритилди	15	Экспертная		
ООО ELEKTROMONTAJ	25	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Корхона балансидаги машина ва махсус техникалар хақида тулик маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона балансидаги машина ва махсус техникалар хақида тулик маълумот (Бал бериш жараёнида хар бир тақдим этилаётган маълумотлар сифати аниқлиги хисобга олинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EVEREST SIFAT TA'MIR MCHJ	25	Маълумотлар тулик киритилди	22	Экспертная		
ООО ELEKTROMONTAJ	25	20	25	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 та бажарилган ишлари ва ишчи мутахасис ходимлари туғрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 та бажарилган ишлари ва ишчи мутахасис ходимлари туғрисида маълумот. (Бал бериш жараёнида хар бир тақдим этилаётган маълумотлар санаси, сифати, аниқлиги хисобга олинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EVEREST SIFAT TA'MIR MCHJ	25	Маълумотлар тулик киритилди	15	Экспертная		
ООО ELEKTROMONTAJ	25	20	20	Экспертная		

Критерий №4 Солиқ турларидан қарзи мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ турларидан қарзи мавжуд эмаслиги, хисоботларни топширилиши баланс хисоботи хамда банк хисоб рақамида бажариладигон ишга нисбатан 10% миқдорида пул маблағи бўлиши дебитор-кредитор маълумотлари тақдим этилаётган маълумотлар эълонда белгиланган беш кунлик муддатларда олиниси шарт (Бал бериш жараёнида хар бир тақдим этилаётган маълумотлар санаси, сифати, аниқлиги хисобга олинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EVEREST SIFAT TA'MIR MCHJ	25	Маълумотлар тулик киритилди	15	Экспертная		
ООО ELEKTROMONTAJ	25	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ELEKTROMONTAJ	28 000 000.00	27 800 000.00 UZS	27 800 000.00	00.00	27 800 000.00	08.09.2022 18:59:17	19.78417
EVEREST SIFAT TA'MIR MCHJ	28 000 000.00	27 500 000.00 UZS	27 500 000.00	00.00	27 500 000.00	07.09.2022 10:38:14	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ELEKTROMONTAJ	68	19.78417	87.78417
EVEREST SIFAT TA'MIR MCHJ	53.6	20	73.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 145581 от 14.09.2022 года на приобретение Лангар мфй пиёдалар йулаги определила победителем:

ООО ELEKTROMONTAJ
203320758

и резервный исполнитель: EVEREST SIFAT TA'MIR MCHJ (306348162)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RAKHMAONKULOV ABDUSAMAT ABDURAIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAIDOV KOZIMXO'JA VOXOBOVICH	Согласен	
Член комиссии	MADRAXIMOV GANIJON ABDURAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEV RAXIMJON MAXAMMADJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	YULDASHEV KOBILJON KAXOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ТАСДИҚЛАЙМАН
Қўшгеда туман ободонлаштириш
бошқармаси Т/Х муҳандиси
А.Раҳмонқулов

26.08.2022 йил

Қўшгеда тумани

Қўшгеда туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан 31.08.2022 йил кунги лот №22110012145581-сон билан Лангар М.Ф.Й ҳудудида пиёдалар йўлини жорий таъмирлаш бўйича давлат харидлари порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 37

Қатнашчилар: А.Раҳмонқулов - Т/Х муҳандиси
К.Саидов - Бўлим бошлиғи
Р.Абдуллаев - Бўлим бошлиғи
Ғ.Мадрахимов - Бош ҳисобчи
Қ.Юлдашев - Бўлим бошлиғи
Йиғилиш Котиби Р.Жўраев - Ёрдамчи ҳисобчи

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. ООО ELEKTROMONTAJ
2. EVEREST SIFAT TA'MIR MCHJ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг 2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори баал тўдлаган ғолиб иштирокчи EVEREST SIFAT TA'MIR MCHJ билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси) тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Ғ.Мадрахимов

Р.Абдуллаев

Қ.Юлдашев

К.Саидов

Р.Жўраев

Йиғилиш котиби:



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:09-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 55676

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Langar MFY xududidagi piyodalar yo'lini 0,18 km qismini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ

Bosh loyihachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ

Litsenziya

Moliyalashtirish manbai -

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 53173

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PQ-172-sonli qarori.

1.2. Qo'shtepa tuman obodonlashtirish boshqarmasi T/X muxandisi A.Raxmonqulov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Langar MFY xududidagi piyodalar yo'lini 0,18 km qismi-joriy ta'mirlanadigan piyodalar yulagi uzunligi 0,18km tashkil kilib, shu jumladan 0,18km uzunlikdagi tuprok koplamali piyodalar yulagi sementobeton koplamaga utkaziladi.

Nuksonlar kaydnomasi va loyixaviy texnologiyalar buyicha mavjud tuprok koplamali piyodalar yulagi kum shagal aralashmasidan 10 sm kalinlikda asos kuriladi, kum bilan 1,5sm kalinlikda tekislanib, tayyorlangan va zichlangan yuzaga rels yoki taxtadan opalubka urnatiladi, sung suv utkazmaydigan plyonka yoyilib ustidan beton V20(M-250) dan sementobeton qoplama 10 sm kalinlikda 1,0% kiyalik bilan quriladi. Beton salgina kotigandan sung ustidan nam saklovchi plyonka tortiladi. Qoplama 70% mustaxkamligini egalagandan sung (kamida 7 sutkadan sung) xarakat uchun ochib quyish mumkin

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 31 488,795 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 25 642,430 ming so'm

QQS 15% - 3 846,365 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 29 488,795 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 2 000,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 31 488,795 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Langar MFY xududidagi piyodalar yo'lini 0,18 km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA