Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими
бюджетларининг ғазна ижроси қоидаларига
8-ИЛОВА

26.09.2022 даги

Эко Компани хусусий фирмаси ва Миришкор туман тиббиёт бирлашмаси (Центр) ўртасида 209000000,00 сўм умумий суммага тузилган 1371-4-63-ТВ/2022 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 054

Шахсий ғазна хисобварақ 100022860102337073101054010

сўмда

2022 й. ойлар номи.	**Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)**			**Жами**
	4239000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	209 000 000,00			209 000 000,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	**209 000 000,00**			**209 000 000,00**

Жами 209000000,00 сўм — Икки юз тўққиз миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 62700000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан ______ % ***20___ ______________ ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига ______% жорий ойнинг _____ санасигача хар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари ______________ (имзо) Мухаммаджонов Баходир
Ф.И.Ш.

М.Ў.

Буюртмачи бош бухгалтери ______________ (имзо) Шомуродов Бобомурод Холмуродович
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг ходими қабул қилди ______________ (имзо)

«___» ________________ 20___й.

Буюртмачи ходими қабул қилди ______________ (имзо)

«___» ________________ 20___й.

26«9»2022 yil. **1371-4-63-TB/2022-son**

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган **Миришкор тиббиёт бирлашмаси** номидан низом асосида иш юритувчи рахбари **Б.Мухаммаджонов** бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган **"Эко Компани" хусусий корхона** номидан низом асосида иш юритувчи рахбари **Ш.Авезов** икки ташкилот ўртасида ишларни бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Т А Ъ Р И Ф Л А Р

Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларига мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда қурилиш объектлари жумладан янгидан қуриш ишларини бажаришга доир ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва урнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилйниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича "Буюртмачи" томонидан Пудратчига берилган ер участкаси, объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. **Ер қаридан олинган сувни филтир қилиб олиш** ва ишга тушириш, «Буюртмачи » эса бу ишларини кабул қилиб олиш смета хужжатларини тайёрлаб, смета хужжатларига асосан ва бажарилган иш учун хақ тулаш мажбуриятларини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3,1. Мазкур шартнома буйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган, тўла таъмирлаш ишлари лойиха-смета хужжатларига асосан барча солиқлар, йиғимлари ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархда **209 000 000 (Икки юз тўққиз миллион)** сўмни ташкил этади.

3.2 Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб утилган ўзгаришлар "Буюртмачи" билан "Пудратчи" ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Пудратчининг бажарилиши лозим бўлган объектдаги ишлари учун ўз техникаларини ўз хисобидан қурилиш материаллари, ёқилғи мойлаш материаллари билан таъминлайди.

Объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва "Бош пудратчи"га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

Шартнома шартларига асосан объектни "Буюртмачи"га тасдиқланган лойиҳа-смета хужжатларига мувофиқ топшириш;

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

Объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вактида ҳамда зарур хажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

Қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларини бажариш вактида атроф мухитни, утказилган дарахтларни ва ер майдонини муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажаришни таъминлайди:

Қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди, урнатилган тартибда объектни суғурталашни таъминлайди;

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлик мулкий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1 Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш. Пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
Буюртмачи, Пудратчига биринчи навбатда зарурий материаллар учун шартнома қийматидан 50 % миқдорида аванс беришни амалга ошириш;
Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 (икки) кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади. Пудратчи томонидан бажарилган ҳақиқий қурилиш-монтаж ишлари учун амалдаги конун асосида Ф-2,Ф-3 ларга биноан туловни амалга оширади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
6.2. Мазкур шартнома буйича белгиланган ички йўлларни қурилиши ишларини бажариб бериш, давом этириш вақти лойиха-смета хужжатлари асосида аниқланади.
6.3. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

7.1. Буюртматчи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун Буюртмачи томонидан молиялаштириши асос хисобланади. Объектда бажарилган ишлар учун тўлов хар ойда амалда хақиқий бажарилган ишлар қийматининг Ф-2, Ф-3 куринишдаги хисоб-фактурага асосан бажарилган ишнинг 95 % ни амалга оширади, колган 5 фоиз миқдоридаги маблағ, объект давлат комиссия томонидан қабул қилиниб, кафолат муддати ўтгандан, хамда Буюртмачи томонидан тўлов пули **"Эко Компани" хусусий корхона**нинг хисоб-китоб рақамига кучириш йўли билан амалга оширилади. Молиялаштириш ишлари бош пудратчи томонидан берилган инерт материаллари, ёқилғи мойлаш материалларини суммаси хисобот даврида Ф-2,Ф-3дан чегириб ташлаб, колган маблағ молиялаштирилади.

7.2. Буюртматчи Пудратчига шартнома бўйича жорий йилдаги иш қийматининг **30 %** фоиздан кам бўлмаган миқдорда аванс маблағ ўтказади. Аванс маблағларининг миқдори Пудратчи томонидан тақдим этиладиган ва Буюртмачи томонидан куриб чиқиладиган объектда ишларни бошлаш учун биринчи навбатда зарур булган қурилиш матриаллари хисоби асосида аниқланади.

7.3. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк хукукини ўзида сақлаб қолади. Объектни Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

7.4. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритишни талаб қилиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун хақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. Буюртмачи қурилиш майдонига ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. Пудратчи техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни хал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4 Пудратчи объектда бажариган ишларининг хажмларини ижро хужжатларини, қилинган сарф-харажатларни Буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан объектнинг ўзида куриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро хужжатлари билан) Буюртмачига топширади..

8.5 Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.6 Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.7 Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

8.8 Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.9 Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучи ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.10 Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди.

Пудратчи назорат дафтарида Буюртмачи томонидан асосли равишда курсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора тадбирларини куриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.
Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш хажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1 Пудратчи **ер қаридан чиқарилга сувни филтир қилиш** ва ишга тушириш ишлари бажариб бериш туғаллангунгача ва пудрат ишлари туғалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ(ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. КАФОЛАТЛАР

11.1 Пудратчи: барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
лойиҳа-смета ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини;
ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;
шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бепул бартараф этишни;
объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

11.2 Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Пудратчининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

11.3 Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Даврархитекткурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

11.4 Пудратчи текшириш даврида аниқланган камчиликлари учун тулиқ жавобгар хисобланиб,100 % миқдорида ўз томонидан бартараф этади.

XII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

12.1. Буюртмачи: Шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
Ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда;
Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
Қонун хужжатларига мувофик бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

12.2 Пудратчи:
Ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
Қонун хужжатларига мувофик бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
12.3 Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш 15 кун муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

12.4 Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
12.5 Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

XIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

13.1 Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.
Тўла таъмирлаш ишларини олиб бораётган Пудратчи ташкилот қонунчиликка асосан ва шартномага мувофик "Буюртмачи" олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:
"Буюртмачи" билан тузилган шартнома асосида тўла таъмирлаш ишларини ва бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларини бузилиши;
Тўла таъмирлаш ишлари жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қуйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этиш орқали суриш;
Шартномада кузда тутилган бошка мажбуриятларни бажармагани ёки тўлақонли бажармагани.
Пудратчи ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасида чекиниш ёки бошка камчиликлар мавжудлигида Буюртмачи, агар қонунчилик ёки шартномада бошқа шартлар кузда тутилмаган тақдирда, пудратчи ташкилотдан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:
Нуқсонларни оқилона муддатларда ўз хисобидан бартараф этишни;
Агар Пудратчи ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, Буюртмачи ёки йўлдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан Пудратчи хисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.
13.2 Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.
Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

13.3 Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 5 фоизидан ошмаслиги лозим.

XIV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

14.1 Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари асосида ҳамда Ўзбекистон Республикасининг "Хўжалик юритувчи субъектлари фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 29.08.98 йилдаги қонунларига амал қилган холда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

15.1. Мазкур шартнома барча ўзгаришлириш ва кушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган булса, ҳақиқий хисобланади.

15.2 Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

15.3 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

15.4 Мазкур шартномани томонлар имзолаган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабркунигача амал қилади.

15.5 Мазкур шартнома ўзбек тилида бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

« Буюртмачи »	« Пудратчи »
Буюртмачи: Миришкор туман тиббиёт бирлашмаси **Манзили:** Миришкор туман Янги Миришкор шаҳарчаси **Тел\факс:** 75 652-10-65 **х.р.**10002286010233707310105401 **СТИР:**200701284 ОКЭД:86100 **МФО:** 00014 **Банк номи:** Тошкент ш марказий банк Раҳбар:_______________**Б.Муҳаммаджонов**	**Пудратчи: "Эко Компани" хусусий корхона Манзили:** Хоразим вилояти Урганч шаҳар И.Каримов кўчаси 16-Б-уй **Тел\факс:** 91 214-71-00 **х.р.**20208000204232472001 **СТИР:**204344101 ОКЭД:61124 **МФО:** 00547 **Банк номи:** Урганч Ш "ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ" АЖ Хоразим вилояти филиали Раҳбар:_______________**Ш.Авезов**

EKO QOMPANI
ILMIY ISHLAB-CHIQARISH

Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun **QR Code** ni skanerlang.

Imzolovchi F.I.SH.	BAXODIR MUXAMMADJONOV XXX
Imzolangan sana	26 сен 2022 17:48
Hujjat kodi	**RU8411318074**
Hulosa kodi	**MM8255614035**

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 150564 на приобретение Установка скважины в Мришкорское районное мидитцинское обьединение в Кашкадарьнской области

Способ проведения электронный

Дата 22.09.2022

Время рассмотрения 22.09.2022 16:02

Закупочная комиссия Миришкор туман тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHOMURODOV BOBOMUROD XOLMURODOVICH	бош хисобчи	ТТВ
Секретарь комиссии	XAYITOV TURA BABANIYOZOVICH	Шартнома хисобчиси	ТТБ
Член комиссии	BEKNAZAROV ANVARJON JO'RAYEVICH	Диетолиг	ТТБ
Член комиссии	RO'ZIYEV IKROMJON BAYRAMOVICH	хисобчи	ттб
Член комиссии	NAZAROV HAMROQUL BEGOVICH	Хужалик мудири	ТТБ
Член комиссии	NORQOBILOV MIRKOMIL BOYMAMAT O'G'LI	Иктисодий ишлар буйича уринбосар	т

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.09.2022 года № лота 150564.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 55

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации**
Подробное описание	Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации (42.21.24.110-00001) 111111
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	209 569 756.00
Стартовая сумма	209 569 756.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Қурилиш ишларини қанча муддатда бажарилиши хақида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЭКО КОМПАНИ Х Ф	10	бизда мавжуд	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC"МЧЖ	10	бизда мавжуд	6	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг қурилиш объектида ишларни олиб бориш жараёнида ишчи ходимлари хақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЭКО КОМПАНИ Х Ф	20	бизда мавжуд	18	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC"МЧЖ	20	бизда мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этиш истагида булган талабгорлар лойиха смета жужжатлари ,экспертиза хулосаси хамда таьмирлаш билан тулик танишиб чикканлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЭКО КОМПАНИ Х Ф	15	бизда мавжуд	13	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC"МЧЖ	15	бизда мавжуд	8	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг қурилиш объектида ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланадиган қурилиш машина ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЭКО КОМПАНИ Х Ф	15	бизда мавжуд	13	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC"МЧЖ	15	бизда мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчи хақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЭКО КОМПАНИ Х Ф	20	бизда мавжуд	18	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC"МЧЖ	20	бизда мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №6 Банк ва солиқдан карзи йуклиги тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЭКО КОМПАНИ Х Ф	20	бизда мавжуд	17	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC"МЧЖ	20	бизда мавжуд	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЭКО КОМПАНИ Х Ф	209 569 756.00	209 000 000.00 UZS	209 000 000.00	00.00	209 000 000.00	22.09.2022 14:34:21	10
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC"МЧЖ	209 569 756.00	209 200 000.00 UZS	209 200 000.00	00.00	209 200 000.00	22.09.2022 14:40:54	9.99044

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЭКО КОМПАНИ Х Ф	79.2	10	89.2
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC"МЧЖ	62.1	9.99044	72.09044

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 150564 от 22.09.2022 года на приобретение Установка скважины в Мришкорское районное мидитцинское обьединение в Кашкадарьнской области определила победителем:

ЭКО КОМПАНИ Х Ф
204344101

и резервный исполнитель: "NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC"МЧЖ (302993464)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHOMURODOV BOBOMUROD XOLMURODOVICH	Согласен	
Член комиссии	BEKNAZAROV ANVARJON JO'RAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RO'ZIYEV IKROMJON BAYRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV HAMROQUL BEGOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORQOBILOV MIRKOMIL BOYMAMAT O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Миришкор туман тиббиёт бирлашмаси бош шифокори

_____________ Б.Мухаммаджонов

26.09. 2022 йил № 06 Миришкор туман

Миришкор туман тиббиёт бирлашмасига карашли худудида ер каридан олинган сувни филтир килиб олиш ва ишга тушириш билан таъминлаш танлов асосида шартнома тузиб сотиб олишни ташкил қилиш комиссиясининг

ТАНЛОВ КОНКУРС Б А Ё Н И :

Комиссия раиси Миришкор ТТБ
Иктисодий ишлар буйича уринбосари раиси: М.Норкабилов
АЪЗОЛАРИ:
Б.Шомуродов Бош хисобчи

Х.Назаров Хужалик мудири
Т.Хайитов Шартнома хисобчи
А.Бекназаров Диетолиг
И.Рузиев Хисобчи

Кун тартибида куриладиган масала:

Миришкор туман тиббиёт бирлашмасига карашли худудида ер каридан олинган сувни филтир килиб олиш ва таъминлаш учун 2022 йил сентябр ойлари курилиш монтаж ишларини фирмаси билан шартнома килиш ва шартномани тасдиклаш тугрисида.

Комиссия танлов конкурсга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чикиб, Миришкор ТТБга карашли худудида ер каридан олинган сувни филтир килиб олиш ишлари билан таъминлаш бўйича 2 та хусусий корхона қатнашаётганлигини эълон қилди. Улар куйидагича:

Танлов конкурс буйича 2022 йил 22 сентябр кунида лот №150564 сонли протокол эълон куйилгандан кейин 2 та ташкилот узини таклифлари билан

катнашди ва энг юкори балл «Эко Компани" хусусий фирмаси олди ва 2 кун мухокамада куйилди хамда бошка эътирозлар булмагандан кейин «Эко Компани" хусусий фирмаси билан шартнома тузилди.

ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯ ҚАРОРҚИЛАДИ:

1. «Эко Компани" хусусий фирмаси ғолиб деб топилсин.

2. «Эко Компани" хусусий фирмаси томонидан тавсия этилган жорийй тамирлашни шартнома тузиб ва куриб чикиб келишини Иктисодий ишлар буйича уринбосар М.Норкобиловга топширилсин.

3.Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш бош хисобчи Б.Шомуродовга юклатилсин.

Комиссия раиси: М.Норкобилов

АЪЗОЛАРИ: Б.Шомуродов

Х. Назаров

Т.Хайитов.

А.Бекназаров

И.Рузиев

.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Ҳужжат коди: ММ8255614035

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1.Loyihaning turi: Shartnoma.

2.Loyihaning nomi:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.08.1998-yildagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-I-sonli Qonuni hamda 22.04.2021-yildagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684-sonli Qonuni va 27.09.2018-yildagi "O'zbekiston Respublikasining davlat xaridlari to'g'risidagi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3953-sonli Qarorlariga asosan Bir tomondan Mirishkor tuman Tibbiyot birlashmasi hamda ikkinchi tomondan "Pudratchi" deb yuritiladigan "Eko Kompaniya" xususiy korxonasi o'rtasida ishlarni bajarishga doir 209.000.000 (ikki yuz to'qqiz million) so'mlik shartnoma.

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Mirishkor tuman Tibbiyot birlashmasi, 2022-yil 26-sentabr.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz boshlig'i — M.Sirojov

2022-yil 26-sentabr.