

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Наманган вилояти Куриклаш

бошқармаси подполковник

Абдуллаев Х.Э.



**Техник топширик
БУЮРТМАЧИ**

Наманган вилояти Куриклаш бошқармаси

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<p>Куёш панелларни сотиб олиш, урнатиш ва монтаж ишлари билан). Тупламда: Куёш панел 500W, аккумулятор 6000W (12 дона), инвертор 5.4KW Химоя блоклар 12 точка. Металл конструкцияси (панеларни урнатиш учун улчами 250x125см (12 дона)) монтаж ишлари.</p> <p>Жами бошланғич сумма : 158 465 000 сўм</p>
2	Буюртмачи	Наманган вилояти Куриклаш бошкармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Ўзбекистон республикаси Наманган вилоят Наманган шаҳар, Сиргали куча, 16-уй
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил октябрь – 2022 йил октябрь
6	Маблағ манзили	Наманган вилояти Куриклаш бошкармаси
7	Алоҳида талаблар	<p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p>
8	Налов шарти	<p>1) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси ушбу топшириқдаги хизматга доир иш тажрибага эга бўлиши керак.</p> <p>2) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.</p>

9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида
---	----------------	--