
Қарши шахар 2022 yil 27 sentabr
(shartnoma tuzish joyi) (shartnoma tuzish sanasi)

Пудрат шартнома

Shartnoma№ 2-2022

"IBROHIM ISMOIL MEGA STROY" MCHJ (bundan buyon - “Bajaruvchi” deb ataladi) nomidan harakat qiluvchi direktor ABDULLAYEV A’ZAM ISMATULLAYEVICH , bir tomondan,
va "VILOYAT UY-JOY KOMMUNAL XIZM (bundan buyon – “Buyurtmachi” deb ataladi) nomidan harakat qiluvchi direktor ERNAZAROV ULUG‘BEK MURODILLAYEVICH, ikkinchi
tomondan, birgalikda “Taraflar”, alohida esa “Taraf” deb ataluvchilar mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar:

1. Қашқадарё вилоят Шахрисабз шахар Тутзор МФЙ Ипак йўли кўчасидаги №209 сонли турар жой биносининг кириш йўлакларини жорий таъмирлаш
Ushbu shartnomaga binoan, Mijoz to‘laydi va qabul qiladi va Ijrochi quyidagi shartlar asosida tovarlarni (xizmatlarni) yetkazib beradi:

№ Tovar nomi
(xizmat)

Tovar (xizmat)lar
Yagona elektron
milliy katalogi

bo‘yicha
identifikasiya kodi

va nomi

Tovar/xizmat
shtrix kodi

O‘lchov
birligi Miqdori Narx Yetkazish

bahosi

QQS
Yetkazish

bahosi QQS
bilan

stavka summa

1

Қашқадарё
вилоят

Шахрисабз
шахар

Тутзор МФЙ
Ипак йўли
кўчасидаги
№209 сонли
турар жой
биносининг

кириш
йўлакларини

жорий
таъмирлаш

10001999001000000
– Бино ва

иншоотлар қуриш
хизмати

dona 1,00 30 997 521,74 30 997 521,74 15,0000 4 649 628,26 35 647 150,00

Shartnomaning umumiy miqdori O‘ttiz besh million olti yuz qirq yetti ming bir yuz ellik so‘m 0 tiyin (summa so‘zlar bilan).

1.Шартнома предмети
1.1.«Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуқсон далолатномалари ва лойиха-смета хужжатларига кўра қуйидаги турдаги жорий таъмирлаш
ишларини бажариб беради:
Қашқадарё вилоят Шахрисабз шахар Тутзор МФЙ Ипак йўли кўчасидаги №209 сонли турар жой биносининг кириш йўлакларини жорий таъмирлаш
1.2. Мазкур шартноманинг умумий киймати 35 647 150 сўм, (ўттиз беш миллион олти юз қирқ етти минг бир юз эллик) сўмни ташкил килади.
1.3.Бажариладиган жорий таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли хужжатлар расмийлаштирилгани ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан
алоҳида спецификация тузилиб тасдиқланади ва ушбу шартномага илова қилинади. 
1.4. Жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати: 
2. Ҳисоб-китоб шартлари.

2.1. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун хисоб-китоб келишилган нархларда, бажарилган ишлар далолатномаси,счет-фактура ва бошқа тегишли хужжатлар
расмийлаштирилиб “Буюртмачи” томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун
бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини сметаси еки калькуляция ва баҳолар прейскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари
томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган жорий таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган нарҳлар
юкори деб топилса, ушбу фарк «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.

2.2 «Буюртмачи» олдиндан 15 % микдорида туловни амалга оширади хамда колган 85 % хисоб-китобни «Иш бажарувчи» жорий таъмирлаш ишларини бажарган ишига
караб 35 кун ичида амалга оширади. 
2.3. Жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши жаренида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашелар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган жорий
таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфланган хом-ашелар ва материаллар қиймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан хисоб-китоб қилинади.
3. Томонлар хуқуқи ва мажбуриятлари:

3.1. «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиҳа-смета хужжатларида кўзда
тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатида, сифатли,техник талабларга жавоб берадиган холатда бажариб тегишли хужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз
зиммасига олади.
3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми еки хаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишда
далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми«Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилади. Ушбу
қўшимча бажарилган ишлар учун«Буюртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди. 
3.3 «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини нуқсон далолатномалари (дефект актлари), лойиҳа-смета
хужжатлари ва бошқа тегишли хужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.
3.4 «Буюртмачи» бажарилган жорий таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиха-смета хужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг
бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.
4. Жарималар кўланилиши
4.1 Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар(хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуқсонларни бартараф
этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг умумий кийматидан 50 %, лекин шартноманинг 1.2 бандида
кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима кўллаб, конунчиликда белгиланган тартибда ундириб олинади. 
4.2 Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатларида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддатида бажарилмаган жорий
таъмирлаш ишларини умумий кийматини 0.02% миқдорида ҳар бир муддати ўтган куни учун «Буюртмачи»га жарима тўлайди. 
4 . 3 Қабул қилинган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддат ичида асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаган тақдирда хар бир
кечиктирилган кун учун қабул қилинган иш(хизмат) миқдори суммасидан “Буюртмачи” томонидан 0.02 % микдорида “Иш бажарувчи” га пеня тўланади. 
4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.
5.<Форс-мажор>
5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавқулодда ҳолларда бузилса (яъни сув тошқини,енғин,зилзила,бошқа табиий офатлар ва
ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.
6. Шартнома муддати
6.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.
6.2 Шартноманинг амал килиш муддати 2022 йил «31» декабрьгача .Маълум сабабларга кўра бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга
ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.
6.3 Шартнома қуйидаги ҳолларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:
а) томонлар ўзаро езма келишувига асосан;
б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда хужжат
расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;
в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;
г) бюджетдан маблағ олувчини харажатлар сметасига еки лойиха-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси
камайтирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;
д)нархлар ўзгариши натижасида махсулотларнинг, бажарилган жорий таъмирлаш ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши еки купайиши)лозим бўлгани
ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;
Изоҳ: б,в,г,д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор килиниши мумкин. Шартноманинг бекор килингани тўғрисида «Буюртмачи»
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«Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум килади.
7. Қўшимча шартлар
7.1 Шартнома юзасидан келиб чиккан низолар ўзаро хал килинади. Ўзаро хал килинмаган такдирда Ўзбекистон Республикаси конунларига асосан Иктисодиёт судлари
оркали хал килинади.
7.2«Таъминотчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган хужжатлардан (лицензия,гувоҳнома,сертификат) «Истеъмолчи»га тақдим этади. 
7.3 Шартномани бажарилиши учун тааълуқли хужжатларни хаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу хужжатларни тақдим этаетган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.
7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли ғазначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилиши шарт.
Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.
7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб тегишли ғазначилик бўлинмасида
рўйхатдан ўтказилгандан сўнг амалга киритилади

Шартнома юзасидан келиб чиккан низолар ўзаро хал килинади. Ўзаро хал килинмаганда иктисодиёт суди оркали хал килинади.

2. TOMONLARNI YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

IJROCHI BUYURTMACHI

Nomi: "IBROHIM ISMOIL MEGA STROY" MCHJ
Manzili: ПАХТАЗОР МФЙ, ПАХТАЗОР МАВЗЕСИ, 1/81-УЙ
Tel.: 973176775
Faks:
STIR: 309799423
OKED: 41202
H/R: 20208000105559954001
Bank: ТОШКЕНТ Ш., АТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК" БОШ АМАЛИЁТЛАР
БОШКАРМАСИ
MFO: 01037

YUBORILGAN
ABDULLAYEV A’ZAM ISMATULLAYEVICH

operator: didox.uz

Nomi: "VILOYAT UY-JOY KOMMUNAL XIZM
Manzili: ШАРК КУЧАСИ 1 УЙ
Tel.:
Faks:
STIR: 304952996
OKED: 70220
H/R: 302021860104017069902110005
Bank: ТОШКЕНТ Ш., МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ ТОШКЕНТ ШАХАР ХИСОБ-
КИТОБ КАССА МАРКАЗИ
MFO: 00014

TASDIQLANGAN
ERNAZAROV ULUG‘BEK MURODILLAYEVICH

Саҳифа 2 дан 2


	Пудрат шартнома
	Shartnoma№ 2-2022
	Қарши шахар
	2022 yil 27 sentabr
	(shartnoma tuzish joyi)
	(shartnoma tuzish sanasi)

	1. Қашқадарё вилоят Шахрисабз шахар Тутзор МФЙ Ипак йўли кўчасидаги №209 сонли турар жой биносининг кириш йўлакларини жорий таъмирлаш
	Shartnomaning umumiy miqdori O‘ttiz besh million olti yuz qirq yetti ming bir yuz ellik so‘m 0 tiyin (summa so‘zlar bilan).


	2. TOMONLARNI YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI
	IJROCHI
	BUYURTMACHI
	Nomi: "IBROHIM ISMOIL MEGA STROY" MCHJ
	Nomi: "VILOYAT UY-JOY KOMMUNAL XIZM
	Manzili: ПАХТАЗОР МФЙ, ПАХТАЗОР МАВЗЕСИ, 1/81-УЙ
	Manzili: ШАРК КУЧАСИ 1 УЙ
	Tel.: 973176775
	Tel.:
	Faks:
	Faks:
	STIR: 309799423
	STIR: 304952996
	OKED: 41202
	OKED: 70220
	H/R: 20208000105559954001
	H/R: 302021860104017069902110005
	Bank: ТОШКЕНТ Ш., АТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК" БОШ АМАЛИЁТЛАР БОШКАРМАСИ
	Bank: ТОШКЕНТ Ш., МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ ТОШКЕНТ ШАХАР ХИСОБ-КИТОБ КАССА МАРКАЗИ
	MFO: 01037
	MFO: 00014


