

Жорий таъмирлашга оид
ШАРТНОМА № 45782
Лот №151217 от 17.09.2022

“27” сентябрь 2022 йил

Самарканд шахри

"Сам рем строй сервис" МЧЖ корхонаси кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи **О.Дуланов** номидан, бир томондан ва Самарканд иктисодиёт ва сервис институти, кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг Низоми асосида иш юритувчи **М.Пулатов** номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар хақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича "Бажарувчи" "Буюртмачи"га ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТА САМАРКАНДСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА ПРИ САМИЭС В Г.САМАРКАНДЕ (кейинги ўринларда - "Ишлар" деб юритилади) ишларини бажариш, "Буюртмачи" ушбу "Ишлар"ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. "Ишлар"нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТА САМАРКАНДСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА ПРИ САМИЭС В Г.САМАРКАНДЕ	76 259 356	73 913 043
	ҚҚС	11 438 904	11 086 957
	Жами (ҚҚС билан)	87 698 260	85 000 000

1.3. Шартноманинг умумий суммаси **85 000 000 (саксон беш миллион)** сумни ташкил этади ҚҚС билан

1.4. Ишни бошлаш ва топшириш муддати: Бошланиши: "27" сентябр 2022 й. Тугаши: "12" октябр 2022 й.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. "Буюртмачи"нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. "Бажарувчи"дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. "Бажарувчи" дан "Ишлар" "Буюртмачи" нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини коплашни талаб қилиш;

2.1.3. "Бажарувчи"дан мазкур шартномага мувофиқ, бажариладиган «Ишлар» ни нуқсон далолатномасига мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган "Ишлар" кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" шунга ўхшаш "Ишлар" билан алмаштирилишини;

- "Ишлар"нинг камчиликлари беғул бартараф этилишини ёки камчиликлар "Буюртмачи" ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғриланиши харажатларини коплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда қамайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар копланишини "Бажарувчи"дан талаб қилиш.

2.2. "Буюртмачи"нинг мажбуриятлари:

2.2.1 Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» куйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган "Ишлар" учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар копланишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» куйидагиларга мажбур:

2.4.1. "Буюртмачи"га "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи" томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.2. Агар "Ишлар"ни бажариш жараёнида "Бажарувчи" шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, "Буюртмачи"нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни ___ кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ

БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Мазкур шартноманинг суммаси **85 000 000 (саксон беш миллион)** сумни ташкил этади ҚҚС билан сўмни ташкил этади. Бажариладиган "Ишлар"нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

3.2. Кўрсатилган "Ишлар" учун пул кўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

4.3. "Буюртмачи" мазкур контрактни Самарканд вилояти бўйича Ғазначилик бошқармасида рўйхатга олинган кундан бошлаб 10 банк иш куни ичида қонунчиликка мувофиқ контракт умумий суммасидан 30% микдорида сум олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, қолган 70% сумни бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 10 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган ҳажмдан ортикча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай "Ишлар" "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган "Ишлар" ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган "Ишлар" кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда "Бажарувчи" Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтарини юритади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нуسخага санани кўрсатган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.

4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, ҳажми "Бажарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг ҳажминини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи микдорида жарима тўлайди.

5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортиментини, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи микдорида жарима тўлайди.

5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи микдорида жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи микдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фонидан ортик бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи микдорида махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фонидан ортик бўлмаслиги керак.

5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам қўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контрактация шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда уртадаги фарқ «Ишлар» бажарувчи томонидан қопланади.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

- 6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиккан тақдирда, томонлар, коидага кўра, мустикал равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.
- 6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

- 7.1. Мазкур шартнома 2022 йил «27» сентябр 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.
- 7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

- 8.1 Шартномани тарафларнинг узаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.
- 8.2 Шартнома тарафлар томонидан имзоланган кундан сунг қонуний кучга қиради.

IX. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

- 9.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.
- 9.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.
- 9.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.
- 9.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар (қўшимчалар) рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

X. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«БАЖАРУВЧИ»

ООО «Сам Рем Строй Сервис»
(хизмат курсатувчининг номи)

Манзил: Самарканд ш. Б.Ялангтуш
кучаси 24 уй

Тел. 662335639
р/сч 20208000904398195001
Наименование банка: АТБ
«ХАМКОРБАНК»

МФО: 01126 ИНН: 205563762
ОКОНХ 62000



Раҳбар Дуланов О.Э
(Ф.И.Ш)

(имзо)

«БУЮРТМАЧИ»

Самарканд иқтисодиёт ва сервис институти
(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Самарканд ш. А. Темур кучаси № 9

Тел./факс 8 366 233-38-72, 231-12-53

х/р 400910860184017094100079008
СТИР-202009161
ОКОНХ 92110

Молия Вазирлиги Газначилиги
Ягона Газна х/в 23402000300100001010
Банкнинг номи: Марказий банк ХКМ
Тошкент шаҳар бош Бошкармаси

МФО 00014 СТИР 201122919
ОКОНХ 91514



Раҳбар М. Пулатов

(имзо)

Самарканд иқтисодиёт ва сервис институти Хуқуқшуноси
Лицензия (диплом) № 10К-008140.01.29.10.2021.

ООО «Сам Рем Строй Сервис» Хуқуқшуноси Туйчиев Г.М
Лицензия (диплом) № 875313 берилган санаси: РВ 30.06.1998 й

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТА САМАРКАНДСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА ПРИ САМИЭС В
Г.САМАРКАНДЕМАЪЛУМОТНОМА
СПЕЦИФИКАЦИЯСИ

N п.п	Ишларнинг номланиши	Ўлчов	хажми	нархи, сўм	Умумий
		бирли			киймати сўм
		ги			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 4	100М3	0,07	6 884 595	481922
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОГО	М3	3,0	116 014	348042
3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,06	46 009 008	2760541
4	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	16,0	302 349	4837583
5	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	1,07	2 267 995	2426755
6	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 4	100М3	0,1	2 668 748	266875
7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,48	2 018 422	968842
8	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ.7ММ	100М2	0,48	-1 160 894	-557229
9	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,66	849 260	560511
10	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100М2	0,4	3 988 129	1595252
11	УСТАНОВКА СТРОПИЛИЛЬНЫХ НОГ	М3	0,6	4 389 468	2633681
12	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100М2	0,3	7 286 886	2186066
13	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛИ	0,3	7 142 935	2142881
14	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,2	6 748 873	1349775
15	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,43	8 459 018	3637378
16	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,14	6 776 196	948667
17	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,09	70 859 915	6377392
18	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,004	71 470 376	285882
19	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	100 М2	0,05	2 223 947	111197
20	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 4	100М3	0,6	6 884 595	4130757

	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 160 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,6	4 810 795	2886477
22	УСТАНОВКА ЛЮКА	ШТ	2,0	296 675	593350
23	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,06	5 131 439	282229
24	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-9	ШТ	4,0	330 435	1321740
25	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-6	ШТ	4,0	234 783	939132
26	ПЛИТЫ ЛОТКОВЫЕ П-1-8	ШТ	4,0	41 475	165900
27	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-10-1 колодца	ШТ	4,0	434 783	1739132
28	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ. ГРУППА ГРУНТОВ 4	100М3	0,55	2 668 748	1467811
29	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,15	2 899 581	434937
30	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КИРПИЧНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,1	5 277 657	527766
31	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,29	2 988 371	866628
32	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 25Х2,3	М	29,0	3 304	95816
33	ВЕНТИЛЬ Д25ММ	ШТ	10,0	13 000	130000
34	ВЕНТИЛЬ МУФТОВОЙ Д25ММ	ШТ	10,0	13 000	130000
35	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМП Л.	0,4	2 371 650	948660
36	ЧАША ГЕНУЯ I СОРТА	ШТ	4,0	180 000	720000
37	УСТАНОВКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ВОДЯНЫХ БАЧКОВ	10БАКО В	0,4	2 909 276	1163710
38	ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ВОДЯНОЙ БАЧОК	ШТ	4,0	1 500 000	6000000
39	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМП Л.	0,2	2 252 894	450579
40	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ	ШТ	2,0	14 522	29044
41	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТУАЛЕТА-ЗЕРКАЛО	ШТ	2,0	70 000	140000
42	ТРОЙНИК Д100Х100	ШТ	6,0	7 750	46500
43	ТРОЙНИК Д100Х50	ШТ	4,0	6 395	25580
44	АМЕРИКАНКА ВНУТРЕННЯЯ	ШТ	6,0	6 969	41814
45	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ	10КОМП Л.	0,2	220 797	44159
46	ПИССУАР ФАРФОРОВЫЙ	ШТ	2,0	230 435	460870
47	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОД,МУФТА,ТРАП, ДИАМЕТРОМ 25ММ	10ШТ	3,0	108 380	325140
48	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,3	863 270	258981
49	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,03	4 173 913	125217
50	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01	642 771	6428
51	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	1,0	13 500	13500
52	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02	792 539	15851
53	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ	2,0	15 000	30000
54	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	0,03	1 903 235	57097

СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 18W PRIME LIGHT	ШТ	3,0	32 348	97044
ИТОГО				60073860
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -5%				2 146 212
ИТОГО				62 220 072
прочие затраты подрядчика-18,11%				11 692 972
ИТОГО				73 913 044
НДС-15%				11086957
ИТОГО				85 000 000

Самарканд иктисодиёт ва сервис институти раҳбари

" Сам Рем Строй Сервис" МЧЖ раҳбари



[Handwritten signature]

М. Пулатов

О. Дуланов.

[Handwritten signature]



Ю Р И Д И К Х У Л О С А

2022 йил 27– сентябр

Самарканд шаҳри

2022 йил 27– сентябр кунги № 45782 шартнома юзасидан

Мен «SAM REM STROY SERVIS» МЧЖ ҳуқуқшуноси Г.Туйчиев ушбу «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТА САМАРКАНДСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА ПРИ САМИЭС В Г.САМАРКАНДЕ» таъмирлаш ишларини мулжалланаётган 2022 йил 27 сентябр куни № _____ сонли шартномани юридик жихатдан куриб чиқдим ва қуйидагиларни аниқладим :

Мазкур шартнома предмети «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТА САМАРКАНДСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА ПРИ САМИЭС В Г.САМАРКАНДЕ» таъмирлаш ишларини олиб бориш тугрисида.

Шартнома баҳоси: 85 000 000 (саксон беш миллион) сумни ташкил этади ҚҚС билан.

Ушбу турдаги шартномалар Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексининг 468-478 моддалари билан тартибга солинади.

Шартнома матни Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги Қонунининг, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонларининг ва бошқа меъёрий ҳужжатлар талабларига мос келади. Шартномада курсатилмаган фаолиятга томонларда узаро манфаатдорлик бўлган тақдирда имзоланиб, ижрога қабул қилиниши мумкин.

«SAM REM STROY SERVIS» МЧЖ ҳуқуқшуноси:

Г.М.Туйчиев

Диплом РВ № 875313

1988 й 30-Июнь

Регистрация № 987





“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Самарқанд иқтисодиёт ва
сервис институти ректори
Пўлатов М.Э.

27 сентябрь 2022 йил

Институт учун хом ашё, материаллар, бутловчи буюмлар, асбоб-ускуналар, мебель, оргтехника воситалари, озиқ-овқат, дори-дармон ва бошқа жиҳозларни ҳамда қурилиш ишларини харид қилиш бўйича доимий ишловчи танлов (тендер) Комиссия йиғилиши

БАЁНИ № 11

2022 йил «27» сентябрь

Самарқанд шаҳри

Раислик қилувчи

Ишлар бошқармаси бошлиғи

Н.Э.Ибадуллаев

Иштирок этдилар

Х.Шакаров

Б.А.Сулайманов

А.Ходжаев

И.Неъматов

Б.Бойманов

КУН ТАРТИБИ:

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти ҳузуридаги Самарқанд автомобилсозлик техникуми ҳудудида жойлашган хожатхона биносини таъмирлаш бўйича 2022 йил 15 сентябрда etender.uzex.uz сайтининг электрон савдо порталига жойлаштирилган № 22110012151217 Эълон бўйича «SAXOVOTLI TEMUR» ХК, «SAM REM STORY SERVIS» МЧЖ, «MAQSADLI YOL» МЧЖлар томонидан танлов (тендер)га қатнашиш учун etender.uzex.uz платформасига ўз таклифларини жойлаштирган.

Комиссия томонидан электрон тартибда имзоланган баённомага асосан «SAM REM STORY SERVIS» МЧЖ ғолиб деб топилган.

Баённома натижалари бўйича комиссияга 2 кун мобайнида қатнашувчилар ва бошқа кузатувчилар томонидан ҳеч қандай этирозлар келиб тушмаганини маълум қиламиз. Шу муносабат билан танловда ғолиб топилган «SAM REM STORY SERVIS» МЧЖ корхонаси билан шартнома имзоланишига ҳеч қандай эътирозлар йўқ.

Комиссия раиси

Н.Э.Ибадуллаев

Аъзолари

Х.Шакаров

Б.А.Сулайманов

А.Х.Ходжаев

И.Неъматов

Б.Бойманов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 151217 на приобретение Хожатхона биносини таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 23.09.2022

Время рассмотрения 23.09.2022 16:14

Закупочная комиссия Самаркандский институт экономики и сервиса, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	IBADULLAYEV NURALI ESHNIYAZOVICH	Ишлар бошқармаси бошлиғи	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Секретарь комиссии	SULAYMANOV BAXROM ABDURASHIDOVICH	Бош ҳисобчи	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Член комиссии	XODJAYEV AVAZXON XXX	Режа-молия бўлими бошлиғи	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Член комиссии	SHAKAROV XUSNIDDIN SAYDULLAYEVICH	Институт коррупцияга қарши курашиш "Коплеанс-назорат" тизимини бошқариш бўлими бошлиғи	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Член комиссии	BAYMANOV BAXTIYOR XXX	Бош муҳандис	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
Член комиссии	NE'MATOV ISMATULLA ISLAMOVICH	Институт касаба уюшмаси раиси	Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.09.2022 года № лота 151217.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту нежилого здания
Подробное описание	Услуги по капитальному ремонту нежилого здания
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	87 698 260.00
Стартовая сумма	87 698 260.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Техникалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланиладиган асбоб ускуналар ва механизмлар рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SAXOVOTLI TEMUR" XK	20	"SAXOVATLI TEMUR" XK Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	20	Экспертная		
SAM REM STROY SERVIS MCHJ	20	есть	20	Экспертная		
"MAQSADLI YOL" MCHJ QK	20	Мавжуд	20	Экспертная		

Критерий №2 Кафолот хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши бўйича расмий кафолат хати (муддат аниқ кўрсатилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SAXOVOTLI TEMUR" XK	20	"SAXOVATLI TEMUR" XK Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	15	Экспертная		
SAM REM STROY SERVIS MCHJ	20	есть	20	Экспертная		
"MAQSADLI YOL" MCHJ QK	20	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №3 Банк маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона ҳисоб рақамида шартнома суммасининг 30% миқдоридида маблағ мавжуд бўлиши ва иштирокчи рейтинги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SAXOVOTLI TEMUR" XK	20	"SAXOVATLI TEMUR" XK Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	15	Экспертная		
SAM REM STROY SERVIS MCHJ	20	Мавжуд есть	15	Экспертная		
"MAQSADLI YOL" MCHJ QK	20	Мавжуд	20	Экспертная		

Критерий №4 Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов савдо иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот (Устав ва Гувоҳномадан, Таъсисчи ва раҳбарнинг Паспорт нусхалари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SAXOVOTLI TEMUR" XK	20	"SAXOVATLI TEMUR" XK Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	15	Экспертная		
SAM REM STROY SERVIS MCHJ	20	есть	20	Экспертная		
"MAQSADLI YOL" MCHJ QK	20	Мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №5 Ходимлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали ишчиларнинг буйруқ асосида ишга олинганлиги тўғрисида маълумот ва буйруқ нусхаси

Обязательность: Критично

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарий
Председатель комиссии	IRADULLAYEV MURATI ISITIBAYAZOVICH	Согласен	

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SAXOVOTLI TEMUR" XK	20	"SAXOVOTLI TEMUR" XK Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	20	Экспертная		
SAM REM STROY SERVIS MCHJ	20	есть	20	Экспертная		
"MAQSADLI YOL" MChJ QK	20	Мавжуд	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"MAQSADLI YOL" MChJ QK	87 698 260.00	87 600 000.00 UZS	87 600 000.00	00.00	87 600 000.00	22.09.2022 15:55:11	18.42062
SAM REM STROY SERVIS MCHJ	87 698 260.00	85 000 000.00 UZS	85 000 000.00	00.00	85 000 000.00	22.09.2022 15:46:33	18.98407
"SAXOVOTLI TEMUR" XK	87 698 260.00	80 682 300.00 UZS	80 682 300.00	00.00	80 682 300.00	22.09.2022 10:22:21	20

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"MAQSADLI YOL" MChJ QK	64	18.42062	82.42062
SAM REM STROY SERVIS MCHJ	76	18.98407	94.98407
"SAXOVOTLI TEMUR" XK	68	20	88

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 151217 от 23.09.2022 года на приобретение Хожатхона биносини таъмирлаш определила победителем:

SAM REM STROY SERVIS MCHJ
205563762

и резервный исполнитель: "SAXOVOTLI TEMUR" XK (301630189)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	IBADULLAYEV NURALI ESHNIYAZOVICH	Согласен	

Член комиссии	XODJAYEV AVAZXON XXX	Согласен	
Член комиссии	BAYMANOV BAXTIYOR XXX	Согласен	
Член комиссии	NE'MATOV ISMATULLA ISLAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Председатель комиссии	BAYPULLAYEV NURALI ESHMUYAZOVICH	Учредитель ООО "Самарканд-индустриал" ва ташкилоти	Самарканд иқтисодий ва саноат институти
Члены комиссии	XALIL BANOVA BAZBUN ANDUKALHOVICH	Баш директор	Самарканд иқтисодий ва саноат институти
Члены комиссии	XODJAYEV AVAZXON XXX	Рақибдорлар бўлими бош вақили	Самарканд иқтисодий ва саноат институти
Члены комиссии	SHAKAROV XUSNIDDIN BAYPULLAYEVICH	Институт қорғоқчилар қарши муҳофизат "Қончилик назорат" ташкилоти филиаллари бўлими бош вақили	Самарканд иқтисодий ва саноат институти
Члены комиссии	BAYMANOV BAXTIYOR XXX	Баш муҳандис	Самарканд иқтисодий ва саноат институти
Члены комиссии	NE'MATOV ISMATULLA ISLAMOVICH	Институт қисса ундашти раис	Самарканд иқтисодий ва саноат институти

Рассмотрено поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на официальном портале от 23.09.2022 года № лота 151217.

Метод оценки предложений - Зольный метод (бесовой лот) технико-квалификационной части: 80,00 / Весовой лот: денежной части: 20,00.

Комп. Салт 19

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту нежилого здания		
Подобное описание	Услуги по капитальному ремонту нежилого здания		
Количество товара	1 00		
Единица измерения			
Цена товара (услуги) за единицу	47 698 260,00		
Стартовая сумма	47 698 260,00		
Валюта	UZS		

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие