



**ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

Коракалпоғистон Республикаси Тахтақупир тумани "Қуниратқул" ОФЙ 38- сонли Оилавий поликлиника филиали мукаммал таъмирлаш таъмирлаш таъминлаш ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи :	Коракалпоғистон Республикаси Тахтақупир тумани "Қуниратқул" ОФЙ 38- сонли Оилавий поликлиника филиали мукаммал таъмирлаш таъмирлаш таъминлаш ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш
2	Объектни жойлашуви	Тахтақупир тумани "Қуниратқул" ОФЙ 38- сонли Оилавий поликлиника филиали мукаммал таъмирлаш
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли баёни асосан Қорақалпоғистон Республикасида 2022 йилда уй-жойларни йул-транспорт ва муҳандислик-коммуникация инфратузилмалари объектларининг асосан, 2022 йил объектларнинг лойиха – смета ҳужжатларини тайёрлаш ишлари
4	Буюртмачи	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компания"си
5	Буюртмачи манзили	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Коракалпоғистон Республикаси Тахтақупир тумани "Қуниратқул" ОФЙ 38- сонли Оилавий поликлиника филиали мукаммал таъмирлаш таъмирлаш таъминлаш ишларига лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш
7	Харид режа жадвали	2022 й
8	Танлов утказиш ойи	сентябрь
9	Молиялаштириш манбаи	Бюджет ҳисобидан
10	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
11	Товар ва хизматларни бажариш муддати	10 иш куни
12	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунда қўрсатилган тартибга асосан
13	Таклифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)