

**Муборак туман тиббиёт бирлашмасига берилган 5-дона контейнерларни жорий таъмирлаш хизматларини амалга ошириш бўйича**

**ТЕХНИК ШАРТ**

1.	Хизматлар рўйхати:	Муборак туман тиббиёт бирлашмасига берилган 5-дона контейнерларни жорий таъмирлаш хизматларини амалга ошириш бўйича
2.	Объект номи:	Муборак туман тиббиёт бирлашмасига берилган 5-дона контейнерларни жорий таъмирлаш хизматларини буюртмачи буюртмаси асосида контейнерларда қурилиш-монтаж ишлари
3.	Объект жойлашган манзил:	Муборак туман ҳудуди бўйича
4.	Буюртмачи:	Муборак туман тиббиёт бирлашмаси
5.	Молиялаштириш манбаи:	Бюджет
6.	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати:	Объектда амалда бажарилган жорий таъмирлаш хизматлар қиймати 16000000 (Бир юз олтинчи миллион) сўм (ҚҚСни ҳисобга олинган ҳолда)
7.	Объектда тугалланган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Объектда амалга оширилган қурилиш-монтаж ишларининг амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш.</li> <li>2. Объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш.</li> <li>3. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш.</li> <li>4. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш.</li> <li>5. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига каъбий роя қилинган ҳолда амалга ошириш.</li> <li>6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташиф буюрми ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш.</li> <li>7. Қурилиш-монтаж ишларининг назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги чорватиз-ҳуқуқий ҳужжатлардан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг меъёрий ҳужжатларидан фойдаланиш.</li> </ol>
8.	Ижрочи ва ижрочининг ходимларига қўйиладиган талаблар:	1. Тендерга тақдим этилган объектга ўхшаш қурилиш-монтаж ишлари бажариш соҳасида камида 10 йиллик тажрибга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.

		2. Курилиш мантаж таркибида камида 5 нафар олий маълумотли ва юкори касбий махоратга эга бўлган, курилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. (мутахассислар тўғрисида маълумот кўрсатилиши лозим).
9.	Хужжатлар таркиби (буюртмачи томонидан тақдим этилади):	Лойиҳа-смета хужжатлари (ПСД), бажарилган ишлар далолатномалари, такқослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан курилиш мантаж ишларини амалга ошириш учун бошқа хужжатлар.
10.	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	Олдиндан тўлов (бўнак) амалга оширилган кундан бошлаб 40 календарь кун.
11.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган хужжатлар:	Объектда курилиш-монтаж ишлари ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
12.	курилиш-монтаж ишлари бўйича тайёрланган хулосага кўйиладиган талаблар:	<p>курилиш-монтаж ишлари бўйича тақдим этиладиган хулосага кўйиладиган хиради:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тугалланган курилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот;</li> <li>- тугалланган курилиш-монтаж ишларини фотосуратлари;</li> <li>- тугалланган курилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш нәтижалари тўғрисидаги маълумотлар;</li> <li>- амалга бажарилган курилиш-монтаж ишлари ҳажмини ҳисоблаш;</li> <li>- амалга оширилган ишларнинг лойиҳа-смета хужжатларига мувофиқлигини баҳолаш;</li> <li>- курилиш-монтаж ишлари идратчиси томонидан тақдим этилган ижро хужжатлари сифатини, унга шартларни кўрсатган ҳолда баҳолаш;</li> <li>- смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро хужжатлари да келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш;</li> <li>- смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа хужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.</li> </ul>

Бош врач муовини  
Касаба уюшма райиси  
Бош ҳисобчи  
Бош ҳисобчи уринбосари  
Хужалик мудури



Н.Остонов  
Р.Абдухалимов  
А.Эшқувватов  
Р.Чоршанбиев  
А.Валимухаммедов