

**Qurilish-ta'mirlash
SHARTNOMASI**

2022 v. «26» 9

232-8-119-XT/2022-son

Sherobod. sh.

Baxtiyor Yevro Stroy X/K, bundan buyon «Ish bajaruvchi» deb ataluvchi, raxbari B. Qurbonov Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va **Sherobod xalq ta'limi bulimi**, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, raxbari **A. Xakimov**, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar tugrisida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma kilingan **Sherobod xalq ta'limi bulimi ga karashli 4 son maktab binosini pol qismini joriy ta'mirlash ishlari uchun** ish xajmini bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish xajmi buyicha bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini kabul kilib, mazkur shartnoma shartlari asosida tulovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish xajmining narxiva umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi **6 132 000 (olti million bir yuz o'ttiz ikki ming) so'mni** tashkil qiladi:

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida uzgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor kilib, uzgargan narxini asoslagan xolda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» uzgargan narxlar asosida qushimcha tulovlarni budjetda kursatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. To'lov shartlari

3.1 Bajariladigan ish hajmini to'liq qiymatining 30% miqdorda 15 bank kunida «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob raqamiga (so'mda) oldindan tulovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan taqdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarmaslikga haqli bo'ladi.

3.3 «Buyurtmachi» to'lovlarni F-2 va F-3 ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan holda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilishi davomida qolgan 70% bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 5 bank kuni davomida to'lab borilishi nazarda tutilsin.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan holda «Ish bajaruvchi» smetada ko'rsatilgan ishlarni to'liq 15 kunda bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish hajmi smetadan, shartnomaning umumiy summasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor qilinishi yoki byudjet mablag'lari doirasida o'zgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada ko'rsatilgan ish hajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish to'liq bajarilgan hisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

- Oldindan to'lov amalga oshirilgandan so'ng, shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.
- «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.
- Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

- Bajarilgan ish hajmini qabul qilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi;
- Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatli bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmaslikka va sifatli bajarilgan ish qismini qaytadan to'liq, sifatli, bajarib berishini talab qilishga haqli bo'ladi.
- Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan toliq qabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'liq o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-I-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi Qonunining asosan 25-32 bandlari bo'yicha javobgar bo'ladi.

6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0,05% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0,05 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.4. Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan 12 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5 Shartnomaning amal qilish muddati tugash tarafdin unibuzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama o'zgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasida shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogoxlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda viloyat Xo'jalik Sudi orqali xal kilinadi..

8. KORRUPTSIYAGA QARSHI KURASHISH VA BOSHQA SHARTLAR

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurshish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora yani hodimi o'z hizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir etmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarish va qo'shimchalar qonuniy kuchiga ega bo'ladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova qilinishi xam mumkin. Qilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor qilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va mahsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos bo'ladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Qo'shimchalar

9.1. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarish va qo'shimchalar qonuniy kuchiga ega bo'ladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova qilinishi ham mumkin. Qilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

9.2. Bir tomonlama shartnomani bekor qilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va mahsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos bo'ladi.

10. Fors- major

10.1 Agar shartnoma tuzilgandan so'ng ikki tomon o'z majburiyatlarini g'ayri tabiiy xolatlar, suv toshqini, yong'in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, hech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar xisoblanmaydilar.

11. Shartnomaning amal qilish muddati

11.1. Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmasida ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi va «31» dekabr 2022 yilgacha amalda bo'ladi.

9.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib ikki tomon uchun xam teng kuchga ega. bo'lib bank xisob-kitoblarini amalga oshirishga asos bo'ladi.

12. Tomonlarning yuridik manzili va rekvizitlari:

«Ta'minotchi»

«Iste'molchi»

Baxtiyor Yevro Stroy X/K

Sherobod xalq ta'limi bulimi

(mol yetkazib beruvchining nomi)

(budjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: _ Sherobod tumani "Buyuk ipak yuli" MFY

Manzil: _ B.Nozim kuchasi 33 uy

Tel./faks _ 76 32 21718

Tel./faks _ 97 352 36 36

sh/h* _ 401722860222237092100075002

h/v _ 20 208 000 800 778 225 001

Budjetdan mablag' oluvchi STIRi 207119813

Bank nomi _ Toshkent sh., Kishlok-Kurilish OATB bosh amal. boshkarmasi

OKONX 97600

MFO _ 01037 STIR _ 304 793 768

G'aznachilik bo'linmasi nomi

Uzbekiston Respublikasi Gaznachilik bulinmasi

G'azna hisob raqami: 23402000300100001010

Bankning nomi Toshkent shaxar Markaziy

bank XKKM

Rahbar _ B.Qurbonov

MFO : 00014

g'aznachilik bo'linmasi STIRi :201 122 919

Rahbar

B. Qurbonov

A. Xakimov



Rahbar



Faint, illegible text, likely the main body of a letter or document.

Faint text at the bottom left, possibly a signature or reference.



Faint text at the bottom right, possibly a signature or reference.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektni) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BAXTIYOR EVRO STROY" Xususiy korxonona

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektning tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BAXTIYOR EVRO STROY" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.04.2017

500772

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304793768

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonona

Joylashgan joyi:

Surxondaryo viloyati, Sherobod tumani, Буюк ипак йули МСГ, ул.
Мустакиллик, дом 111,

Guvohnoma:

Surxondaryo viloyati, Sherobod tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihamning turi. **Shartnoma.**

2. Loyihamning nomi. **Qurilish ta'mirlash shartnomasi tuzish to'g'risida**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Buyruq loyihasi 26.09.2022 yilda Sherobod tumani Xalq ta'limi bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy xulosa olish uchun kiritilgan, Qurilish ta'mirlash shartnomasi tuzish to'g'risida'gi shartnoma loyihasi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



Q.S.Tursunov

2022 yil 22 sentabr

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 149320 на приобретение Sherobod Xalq ta'limi bulimiga karashli 4 son maktab binosi pol qismini joriy ta'mirlash

Способ проведения электронный

Дата 20.09.2022

Время рассмотрения 20.09.2022 10:45

Закупочная комиссия Шеробод туман Халк таълими бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	HAKIMOV ABDUNAZAR SHOYEROVICH	Мудир	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	AXMATOV ABDURASHID TOSHPO'LATOVICH	Давлат харидлари ва шартномалар буйича мутахасис	Шеробод ХТБ комиссия аъзолари
Член комиссии	ABDURAXMATOV SAFAR QURASHOVICH	МТЭХ хизмат бошлиги	Комиссия аъзоси
Член комиссии	XUSHBOQOV YANGIBOY TO'RAYEVICH	Бош иктисодчи	Комиссия аъзоси
Член комиссии	USAROV ERGASH ESANOVICH	МТЭХ бош мутахассис	Комиссия аъзоси
Член комиссии	JAVLIYEV ESHBO'RI XALILOVICH	таъминотчи	Комиссия аъзоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.09.2022 года № лота 149320.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	4 son maktabning pol qismini joriy ta'mirlash uchun
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	6 232 732.00
Стартовая сумма	6 232 732.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчи ходимлар. Курилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлиги тугрисида маълумот (расшифровка) ҳамда <https://my.mehnat.uz/>. сайтига киритилганлиги хақида меҳнат дафтарчаси нусхаси. (ходимлар сони камида 5-10 та гача). ДСИ дан 4 шакл маълумотномаси тасдиқланган имзоланган холада тақдим қилинади

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишчи ходимлар. Курилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлиги тугрисида маълумот (расшифровка) ҳамда <https://my.mehnat.uz/>. сайтига киритилганлиги хақида меҳнат дафтарчаси нусхаси. (ходимлар сони камида 5-10 та гача). ДСИ дан 4 шакл маълумотномаси

тасдиқланган имзоланган холада тақдим қилинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD KELAJAK SARI TERMIZ XK	20	1	10	Экспертная		
ЧП ВАХТИҲОР ЭВРО СТРОЙ	20	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Солик қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумот ёки солиштирма далолатнома (санаси эълонга куйилган даврда булиши шарт), Ташкилот охириги 2021 йил баланси ва молиявий натижалари ва баланс ва молиявий натижа кўрсаткичлари тугрисида маълумот (расшифровкаси) билан биргаликда

Тип: Бинарное значение

Описание: Солик қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумот ёки солиштирма далолатнома (санаси эълонга куйилган даврда булиши шарт), Ташкилот охириги 2021 йил баланси ва молиявий натижалари ва баланс ва молиявий натижа кўрсаткичлари тугрисида маълумот (расшифровкаси) билан биргаликда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD KELAJAK SARI TERMIZ XK	20	1	10	Экспертная		
ЧП ВАХТИҲОР ЭВРО СТРОЙ	20	1	10	Экспертная		

Критерий №3 Иш тажрибаси. 1.Иштирокчиларнинг 2021 йил мобайнида конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган қурилиш таъмирлаш ишлари тўғрисида маълумот (расшировка, реестр). ҳамда 2.(Гос.АКТ ёки ф3) тақдим этиши шарт

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибаси. 1.Иштирокчиларнинг 2021 йил мобайнида конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган қурилиш таъмирлаш ишлари тўғрисида маълумот (расшировка, реестр). ҳамда 2.(Гос.АКТ ёки ф3) тақдим этиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD KELAJAK SARI TERMIZ XK	20	1	10	Экспертная		
ЧП ВАХТИҲОР ЭВРО СТРОЙ	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Пудратчи ташкилот тугрисида маълумот. 1.Ташкилот низоми руйхатдан утказилгани тугрисида маълумот (гувохнома ва низом) асли pdf шаклда жойлаштириш. 2. Ташкилотнинг фаолияти 3 йилдан кам булмасилиги керак

Тип: Бинарное значение

Описание: Пудратчи ташкилот тугрисида маълумот. 1.Ташкилот низоми руйхатдан утказилгани тугрисида маълумот (гувохнома ва низом) асли pdf шаклда жойлаштириш. 2. Ташкилотнинг фаолияти 3 йилдан кам булмасилиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD KELAJAK SARI TERMIZ XK	20	1	20	Экспертная		
ЧП ВАХТИЙОР ЭВРО СТРОЙ	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП ВАХТИЙОР ЭВРО СТРОЙ	6 232 732.00	6 132 000.00 UZS	6 132 000.00	00.00	6 132 000.00	14.09.2022 10:00:41	20
OBOD KELAJAK SARI TERMIZ XK	6 232 732.00	6 230 000.00 UZS	6 230 000.00	00.00	6 230 000.00	14.09.2022 09:42:12	19.68539

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП ВАХТИЙОР ЭВРО СТРОЙ	70	20	90
OBOD KELAJAK SARI TERMIZ XK	50	19.68539	69.68539

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 149320 от 20.09.2022 года на приобретение Sherobod Xalq ta'limi bulimiga karashli 4 son maktab binosi pol qismini joriy ta'mirlash определила победителем:

ЧП ВАХТИЙОР ЭВРО СТРОЙ
304793768

и резервный исполнитель: OBOD KELAJAK SARI TERMIZ XK (303929192)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NAKIMOV ABDUNAZAR SHOYEROVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAXMATOV SAFAR QURASHOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUSHBOQOV YANGIBOY TO'RAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	USAROV ERGASH ESANOVICH	Согласен	
Член комиссии	JAVLIYEV ESHBO'RI XALILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**149320 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

27.01.2022 17:01

Комиссия раиси:

НАКИМОВ ABDUNAZAR SHOYEROVICH



Шеробод тумани халқ таълими бўлими ички танлов комиссиясининг йиғилиш

БАЁНИ № 25

" 26 " сентябр 2022 йил

Шеробод тумани

Раис: А.Хакимов

Аъзолари: С.Абдурахматов
Я.Хушбоков
Э.Усаров
Э.Жовлиев

Кун тартибдаги масала:

1. Шеробод Халқ таълими бўлимига қарашли 4 сон мактаб биноси пол қисмини жорий таъмирлаш учун ташкилотларни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш ҳақида

Эшитилди: Шеробод Халқ таълими бўлимига қарашли 4 сон мактаб биноси пол қисмини жорий таъмирлаш учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 221 10012149320 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 19.09.2022 йил тугади ва 20.09.2022 йил ЧП ВАХТИҲОР ЭВРО СТРОЙ 6 132 000 сум билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎЗРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қанда шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб





Йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Шеробод Халқ таълими бўлимига қарашли 4 сон мактаб биноси пол қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ЧП ВАХТИҲОР ЭВРО СТРОЙ билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

2. Мазкур топширикни бажариш бош ҳисобчи Д.Рахамов зиммасига юклатилсин.

Аъзолари:

 С.Абдурахматов
 Я.Хушбоков
 Э.Усаров
 Э.Жовлиев