

**Yuridik shaxs to'g'risida ma'lumot**  
(Ro'yxatdan o'tkazuvchi va vakolatli organlar ma'lumoti asosida shakllantirildi)

Umumiy ma'lumot

|  |  |
|--|--|
| INN:                                   | 200796341  |
| Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ:          | Tuman (shahar) hokimiyati  |
| Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sana:   | 06.06.1994   |
| Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan raqami: | 375-6/2  |
| Yuridik shaxsning nomi:                | TRANSGIDROMEXANIZATSIYA  |
| Tashkiliy-huquqiy shakli:              | 170 - Ishlab chiqarish kooperativi   |
| IFUT kodi:                             | 42210 - Taqsimlovchi muhandislik ob'ektlari qurish   |
| DBIBT kodi:                            | 79994 - Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari tarkibiga kirmagan tadbirkorlik sub'yektlari |

Kichik tadbirkorlik sub'ektlariga

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| mansubligi:     | FD                      |
| Faollik holati: | faoliyat ko'rsatayotgan |
| Ustav fondi:    | 26 792 800,00 UZS       |

Boshqaruvchi haqida ma'lumot

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Rahbarning F.I.SH.: | ABBAS USMANOV MANSUROVICH |
| Rahbarning STIR:    | 488867478                 |

Ta'sischilar va ularning ustav fondidagi ulushi haqida ma'lumotlar

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 1. TRANSGIDROMEXANIZATSIYA           | 49,60 |
| 2. MUSYA YEVGENIY SERGEYEVICH        | 17,10 |
| 3. ULXODJAYEV ASXODJA XOSHIMOVICH    | 7,20  |
| 4. MAMATURDIYEV NEMAT NASRITDINOVICH | 6,60  |
| 5. 8-JISMONIY SHAXS                  | 19,50 |

Kontakt ma'lumotlari

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Elektron pochta manzili: | note@mail.ru                                |
| Aloqa telefoni:          | 977464670                                   |
| MHOBT kodi:              | 1726294 - Toshkent shahri, Chilonzor tumani |
| Ko'cha, uy, xonadon:     | 8-mavze, 8-uy, 3-xona                       |

24/02/2022 uchun amal axborot



28.09.2022 даги

СУ Трансгидромеханизация ва Олот туман Аму-Бухоро машина канали бошқармаси ўртасида 18 708 660,00  
сўм умумий суммага тузилган 152156 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб 170  
Шахсий ғазна ҳисобварақ 100010860062047042402170002

| 2022 йил ойлар номи    | Харажатлар тури**<br>(бюджет таснифининг тегишли коди) |  |  | сўмда               |
|------------------------|--|--|--|---------------------|
|                        | 4233900  |  |  | Жами                |
| Январь                 |  |  |  |                     |
| Февраль                |  |  |  |                     |
| Март                   |  |  |  |                     |
| Апрель                 |  |  |  |                     |
| Май                    |  |  |  |                     |
| Июнь                   |  |  |  |                     |
| Июль                   |  |  |  |                     |
| Август                 |  |  |  |                     |
| Сентябрь               | 18 708 660,00  |  |  | 18 708 660,00       |
| Октябрь                |  |  |  |                     |
| Ноябрь                 |  |  |  |                     |
| Декабрь                |  |  |  |                     |
| <b>Жами йил бўйича</b> | <b>18 708 660,0</b>                                    |  |  | <b>18 708 660,0</b> |

Жами 18 708 660,00 сўм

Ўн саккиз миллион етти юз саккиз минг олти юз олтмиш сўм  
00 тийин

сумма сўз билан

Оқоридаги кўрсатилган суммадан 5 612 598,00 сўм ёки 30,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
\_30\_ % \*\*\*2022 йилнинг сентябр ойида тўланиши лозим.

\*) --- бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада  
акдим этилади;

\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан оёига \_\_\_\_\_% жорий оёнинг \_\_\_\_\_ санасигача ҳар оёда олдиндан тўланиши  
озим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар  
ўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар оё доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар)  
тказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.Ў.

(имзо)

Дурматов Шухрат Болтакулович

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Эрназаров Эломон Йулдошевич

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бўлинмасининг  
одими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

» \_\_\_\_\_ 2022 й.

« \_\_\_\_\_ 2022 й.

“28” sentabr 2022 y.

Olot shaxar.

**PK SU «Transgidromexanizatsiya»** keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi. O‘zining nizomi asosida rahbar **A.Usmonov** nomidan, bir tomondan va **ABMK Olot tuman boshqarmasi**, keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o‘zining nizomi asosida rahbar **Sh.B.Durmatov** nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

### 1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha “Pudratchi” “Buyurtmachi”ning buyurtmasiga **ABMK Olot tuman boshqarmasi** tasarrufidagi Bosh to‘g‘on uchaskasida birinchi suv olish o‘zanini PK77+00 dan PK85+00 gacha Zemsnaryadlar yordamida loyqadan tozalash (joriy ta‘mirlash) ishlarini tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan bajarishni, “Buyurtmachi” esa bajarilgan joriy ta‘mirlash ishlarini qabul qilib olishni hamda to‘lovni amalga oshirishni o‘z zimmalariga oladilar.

1.2. Ushbu shartnomaning umumiy summasi 18 708 660 (o‘n sakkiz million yeti yuzi sakkiz ming olti yuzi oltmish) so‘mni tashkil etadi.

### 2. SHARTNOMA BO‘YICHA KELISHUV NARXLAR

2.1. “Buyurtmachi” tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ta‘mirlash ishlarining 18 708 660 (o‘n sakkiz million yeti yuzi sakkiz ming olti yuzi oltmish) so‘mni tashkil etadi.

2.2. Shartnomaning boshlanishi “28” sentabr 2022 yil. Shartnomaning amal qilish muddati “31” dekabr 2022 y. Ta‘mirlash ishlari boshlanishi Uz.Res.Prezidentini 28.02.2007yildagi 594-sonli qaroriga muvofiq majburiy ro‘yxatga olinib, avans to‘lovi to‘langandan so‘ng. Ta‘mirlash ishlarini tugatish vaqti “30” sentabr 2022 y.

### 3. TA‘MIRLASH ISHLARINI BOSHlash, BAJARISH VA TUGATISH BUYICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta‘mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3. bandida ko‘rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni “Pudratchi” olgandan sung ta‘mirlash ishlarini boshlaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 12 maydagi 1154-sonli farmoniga asosan barcha mulkchilik shakllaridagi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning iste‘molchilar va buyurtmachilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 30 foizini oldindan to‘lamasalar, mahsulot jo‘natishi, ishlarni bajarishi va xizmatlar ko‘rsatilishi taqiqlangan. “Pudratchi” mazkur farmonga amal qilishi shart.

3.3. “Buyurtmachi” tomonidan ta‘mirlash ishlarini bajarish davrida “Pudratchi”ga o‘zi tomonidan xarid qilingan ta‘mirlash materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta‘mirlash ishlari to‘xtab qolganligi uchun sababchi bo‘lgan to‘mon buning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

3.5. Ta‘mirlash ishlari tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta‘mirlash ishlari tamom bo‘lgan deb hisoblanadi.

### 4. TO‘LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi 18 708 660 (o‘n sakkiz million yeti yuzi sakkiz ming olti yuzi oltmish) so‘mni tashkil etadi. **Shundan qo‘shilgan qiymat solig‘i 2 440 260 (ikki million to‘rt yuzi qirq ming ikki yuzi oltmish) so‘mni tashkil qiladi.** “Buyurtmachi” ta‘mirlash ishlarini boshlash uchun “Pudratchi” gashartnoma narxining 30 % yoki 5 612 598 so‘m miqdorda oldindan to‘laydi va bu oldindan to‘lov 2022 yilning sentabr oyida amalga oshiriladi. “Buyurtmachi” tomonidan yakuniy to‘lov “Pudratchi” ta‘mirlash ishlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so‘ng 2022 yilning “30” sentabrgacha amalga oshiriladi.

4.2. “Buyurtmachi” to‘lovni pul o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiradi.

4.3. “Pudrat” tashkiloti tomonidan shartnomada ko‘rsatilgan summadan oshiqcha bajarilgan ishlar uchun “Buyurtmachi” tomonidan to‘lovlar amalga oshirilmaydi.

### 5. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Shartnoma bahosi 18 708 660 (o‘n sakkiz million yeti yuzi sakkiz ming olti yuzi oltmish) so‘m bo‘lgan ta‘mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta‘mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb kiladi.

5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta‘mirlash montaj ishlari to‘g‘risidagi tegishli hujjatlarni “Buyurtmachi”ga taqdim qilishi shart. Agar ta‘mirlash mazkur shartnomada ko‘rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to‘laydi:

- ta‘mirlash muddati 10 kunga kechiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;

-keyingi 20 kun uchun shartnoma bahosidan 5 % miqdorida;

-undan keyingi muddatlar uchun 20 % miqdorida;

Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da‘vodan keyin 10 kun muddat mobaynida to‘lanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag‘ doirasida ta‘mirlash ishlarini bajaradi va shunga muvofiq bajarilgan ta‘mirlash ishlari tugrisida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

## 6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

- 6.1. Shartnomada kursatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, "Buyurtmachi" maxsus hisob-raqamidan xar bir kechiktirilgan kun uchun shartnomaning tulanmagan narxini 0,04% miqdorida "Pudratchiga" jarima to'laydi.
- 6.2. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan qabul qilib oladi.
- 6.3. "Buyurtmachi" tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani "Pudratchi" bilan birgalikda tuzadi.

## 7. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

7.1. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda sodir etilishi va taraflarning bunga lozim darajada ma'sul bo'lgan vakillari tomonidan imzolanishi sharti bilan haqiqiy hisoblanadi. 2014 yil 1 yanvardan amalga kiritilgan Uzbekiston respublikasi "Byudjet kodeksi"ning 122-moddasi xamda Byudjet tashkilotlari uchun G'aznachilik bo'linmasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi 594-sonli qaroriga muvofiq, majburiy ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi.

**7.2. Mazkur shartnoma byudjetdan mablag' oluvchilar uchun 2016 yil 22 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2850-son bilan ro'yxatga olingan "Uzbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g'azna ijrosi qoidalari"ga asosan amal qilish muddati "31" dekabr 2022 yilgacha belgilanadi.**

7.3. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega bo'lib hisoblanadi va tomonlarning har biri uchun bir nusxadan beriladi.

7.4. Shartnoma muddatidan oldin quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:

- tomonlarning kelishuviga muvofiq;
- O'z.R. qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda.
- Fors-Major xolatlarida

## 8. NIZOLARNI HAL QILISH

8.1. Taraflar shartnomada ko'rsatilgan majburiyat va shartlarni bajarmagan taqdirlarida O'z.R. Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni hamda boshqa qonun hujjatlari asosida javobgar bo'ladi.

8.2. Taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar o'zaro kelishuv asosida, agar taraflar kelisha olmasalar nizolar O'z.R. "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunga va Fuqarolik kodeksiga asosan xo'jalik sudi tartibida hal qilinadi.

8.3. Kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda barcha masalalar ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan xal qilinadi, kelishish imkoni bo'lmaganda esa Buxorro viloyat Xo'jalik sudida xal qilinadi.

## 9. BOSHQA SHARTLAR

9.1 Mazkur Shartnomaga kiritiladigan barcha o'zgartirish va ko'shimchalar yozma shaklda tuzilishi va xar ikkala taraflar orkali imzolanishi kerak.

## 10. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

### "BUYURTMACHI"

ABMK Olot tumani boshkarmasi  
(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)  
Manzil: Olot shahar Olot kuchasi №172 uy.  
Tel./faks: 34 21 6 42 , faks 34 21 3 49  
Sh/xv: 100010860062047042402170002  
Bank nomi Toshkent Markaziy bank  
MFO: 00014, INN: 201365616  
OKONX : 22100  
Olot tuman G'aznachilik bo'linmasi  
Gxv: 23402000300100001010  
INN 201122919

Rahbar:  B. Durmatov.

M.O'.

### Xukuniy xulosa

Ushbu shartnoma loyixasini amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 437-456 maddalariga asosan O'zbekiston Respublikasi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy -xukuniy bazasi tug'risida" gi 1998 yil 29 avgustdagi konuniga binoan O'zbekiston Respublikasining boshqa Konunlari va normalari hujjatlari asosida shartnomani imzolashga rozilik bildiraman.

HUQUQSHUNOS:  (imzo)

### "PUDRATCHI"

PK SU «Transgidromexanizatsiya»

Manzil: Toshkent sh. mavzu Chilonzor 8 8 3  
Tel./: 8(371) 273 24 42 faks: 2777722  
X/p: 20208000800122966001  
X/p: 23202000100122966444  
OAIKB Ipak yo'li bank Chilonzor f-l  
MFO: 01067, INN: 200796341  
OKONX: 61132

Raxbar:  A. Usmonov

(F.I.Sh)

M.O'.

TRANSGIDRO -  
MEXANIZATSIYA

  
(byudjetdan mablag' oluvchi tashkilot  
huquqshunosining F.I.O.)

- tegishli g'azna hisobvarag'i ko'rsatiladi.

- tegishli byudjetdan mablag' oluvchining G'aznachilik bo'linmasida ochilgan shaxsiy hisobvarag'i (yoki shaxsiy hisobvaraqlari) ko'rsatiladi.

- Byudjetdan mablag' oluvchining g'aznachilikdagi byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha shaxsiy hisobvarag'i yoki bankdagi talab qilib olinguncha depozit hisobvarag'i ko'rsatiladi.



АБМК Олот туман бошкармаси

бошлиги Ш.Б.Дурматовга

**ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ.**

"Трансгидромеханизация" махсуслашган бошкармаси-ишлаб чиқариш кооперативи сизга шуни ёзиб маълум қиладики, бизнинг корхонамиз АБМК Олот туман бошкармаси тасарруфидан Бош тугон участкаси дарёдан сув олиш узанларини механизмлар ёрдамида лойқадан тозалаш, жорий таъмирлаш ишларини 18708660 ( Ун саккиз миллион етти юз саккиз минг олти юз олтимиш) сума бажариб беради.

| № п/п  | Шифр номера  | Наименование работ  | Ед изм   | Кол-во     |             | Цена за ед. | Всего                 |
|--|--|---|----------|------------|-------------|-------------|-----------------------|
|  |  |   |          | На ед изм. | по проекту. |             |                       |
| 1  |  | Механизированная очистка электрическими плавучими землесосными снарядами производительностью 200 м3/ч, с ПК77+00 по ПК 85+00 1 группа грунта. на Головном участке АБМК (Текущий ремонт) |          |            |             |             |                       |
|  | ШНК 01-01-145-5<br>к=0,78 п.3,117<br>к=0,93 п.3,157<br>С556. | Разработка грунта плавучими землесосными снарядами электрическими производительностью 200 м3/ч. Напор 50-63 м. I группа грунта.   | 1000 м3  |            | 10,000      |             |                       |
| <b>Итого по локальной ресурсной ведомости:</b> |  |   |          |            |             |             |                       |
|  |  | Затраты труда рабочих- строителей   | чел/час. | 25,773     | 257,735     | 11608.0     | 2991788               |
|  |  | Затраты труда машинистов  | чел/час. | 10,86      | 108,600     | 0.0         | 0                     |
|  |  | <b>Итого:</b>   |          |            |             |             | <b>2991788</b>        |
|  |  | Соц.страх.  | %        | 12         |             |             | 359015                |
|  |  | <b>Итого:</b>   |          |            |             |             | <b>3350803</b>        |
|  |  | Строительный машины и механизмы   | сум      |            |             |             |                       |
|  | 258  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108)-кВт (л.с)   | маш/час. |            | 53,030      |             | Бульдозер<br>хисобдан |

|     |  |          |        |          |          |
|-----|--|----------|--------|----------|----------|
| 556 | Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 м <sup>3</sup> /ч. напор 50-63 м. | маш/час. | 53.030 | 200000.0 | 10606000 |
|     | Итого строительный машины и механизмы:   |          |        |          | 10606000 |
|     | Итого:   |          |        |          | 13956803 |
|     | Транспортные затраты   |          | 5%     |          | 0        |
|     | Итого:   |          |        |          | 13956803 |
|     | Прочий затраты подрядчика  | %        | 17     |          | 2311597  |
|     | Итого:   |          |        |          | 16268400 |
|     | НДС:   | %        | 15     |          | 2440260  |
|     | ИТОГО:   |          |        |          | 18708660 |

"Трансгидромеханизация" махсуслашган  
ишлаб чиқариш кооперативи рахбари:-

бошиқармаси



*А.Усмонов*  
А.Усмонов

# Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 152156 на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений

Способ проведения электронный

Дата 26.09.2022

Время рассмотрения 26.09.2022 16:38

Закупочная комиссия Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                   |                      |   |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| <b>Председатель комиссии</b> | RO'ZIQULOV G'ANI<br>JABBOROVICH   | Бошлиқ<br>ўринбосари | Олот АБМК бошқармаси                                |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | HAQQIYEV DAVLAT<br>ALTIYEVICH     | Injiner              | Amu-Buxoro Mashina Kanali<br>Olot tuman boshqarmasi |
| <b>Член комиссии</b>         | XATTABOV HAMROQUL<br>XALILOVICH   | Muxandis TB          | Amu-Buxoro Mashina Kanali<br>Olot tuman boshqarmasi |
| <b>Член комиссии</b>         | JO'RAYEV ALISHER<br>IMOMQULOVICH  | Injiner PPO          | Amu-Buxoro Mashina Kanali<br>Olot tuman boshqarmasi |
| <b>Член комиссии</b>         | ATAKOV FAYZULLO<br>OMONJONOVICH   | Nachalnik PPO        | Amu-Buxoro Mashina Kanali<br>Olot tuman boshqarmasi |
| <b>Член комиссии</b>         | ERNAZAROV ELOMON<br>YO'LDOSHEVICH | Бош ҳисобчи          | Олот АБМК бошқармаси                                |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.09.2022 года № лота 152156.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

|   |   |
|---|---|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуги по текущему ремонту сооружений</b>  |
| Подробное описание                          | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200МЗ/Ч С ПК77+00 ПО ПК85+00 |
| Количество товара                           | 1.00  |
| Единица измерения                           |   |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 27 035 031.00   |
| Стартовая сумма                             | 27 035 031.00   |
| Валюта                                      | UZS   |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлар учун 1 йилга кафолат хати.

Обязательность: Критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ПК</b><br>TRANSGIDROMEXANIZATSIYA | 20        | Кафолат хати       | 20             | Экспертная |            |         |

| Наименование участника        | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО «PROFIMAX SERVICE»</b> | 20        | кафолат хати       | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Ишга жалб килинган ишчиларнинг малакаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишга жалб килинган ишчиларнинг малакаси тугрисида маълумот ва сертификати.

Обязательность: Критично

| Наименование участника                | Макс балл | Значение участника                  | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ПК<br/>TRANSGIDROMEXANIZATSIYA</b> | 20        | Ишчиларнинг малакаси 20 йилдан ошк. | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО «PROFIMAX SERVICE»</b>         | 20        | маълумот                            | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Солик идораларидан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик идораларидан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумот .

Обязательность: Критично

| Наименование участника                | Макс балл | Значение участника       | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ПК<br/>TRANSGIDROMEXANIZATSIYA</b> | 20        | Солиқдан карздорлик йук. | 10             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО «PROFIMAX SERVICE»</b>         | 20        | МАлумот                  | 6              | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника                | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>ООО «PROFIMAX SERVICE»</b>         | 27 035 031.00   | 26 414 693.00 UZS  | 26 414 693.00                    | 00.00                  | 26 414 693.00        | 26.09.2022 15:47:50 | 70.82672                |
| <b>ПК<br/>TRANSGIDROMEXANIZATSIYA</b> | 27 035 031.00   | 18 708 660.00 UZS  | 18 708 660.00                    | 00.00                  | 18 708 660.00        | 26.09.2022 11:14:58 | 100                     |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника                | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>ООО «PROFIMAX SERVICE»</b>         | Прошел                          | 70.82672                       | 70.82672      |
| <b>ПК<br/>TRANSGIDROMEXANIZATSIYA</b> | Прошел                          | 100                            | 100           |



Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 152156 от 26.09.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений определила победителем:

ПК TRANSGIDROMEXANIZATSIYA  
200796341

и резервный исполнитель: ООО «PROFIMAX SERVICE» (303393324)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                         | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH   | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH   | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH  | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH   | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан  
Управление эксплуатации Аму-Бухарского  
Машинного канала  
Проектно-сметный отдел

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ  
СНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200МЗ/Ч, ПК77+00 ПО ПК85+00

Сметная стоимость - 27035 031 сум

Нормативная трудоемкость - 257,735чел.час.


Составлена в текущих ценах.

Первый зам. начальника УЭ АБМК:



А.У. Нарзиев

Начальник ПСО:



О.Д. Янгиев

Гл. специалист:



Р.Темиров



Бухара-2022

## СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ


### МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200МЗ/Ч, ПК77+00 ПО ПК85+00

| №  | Наименование затрат   | Стоимость в текущих ценах (тыс.сум) |
|----|---|-------------------------------------|
| 1  | Основная заработная плата рабочих-строителей  | 2994,365                            |
| 2  | Отчисление на страхование -12%  | 359,324                             |
| 3  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов  | 16623,770                           |
| 4  | Строительные материалы  | 0                                   |
|    | <b>Итого :</b>  | <b>19977,459</b>                    |
| 5  | Транспортные затраты на кабельную продукцию-1,5%  | 0                                   |
| 6  | Транспортные расходы 5% от стоимости материалов   | 0                                   |
|    | <b>Итого :</b>  | <b>19977,459</b>                    |
| 7  | Прочие затраты и расходы Подрядчика -18%  | 3531,264                            |
| 8  | Прочие затраты и расходы Заказчика -20%   | 0                                   |
| 9  | Затраты на страхование строительства объектов -0,4%<br>( 80% от полной стоимости объекта) | 0                                   |
|    | <b>Итого:</b>   | <b>23508,723</b>                    |
| 10 | Коэффициент риска -5%   | 0                                   |
| 11 | НДС - 15 %  | 3526,308                            |
|    | <b>ВСЕГО:</b>   | <b>27035,031</b>                    |

Составила:



АХРОРОВА. Г



**МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная ресурсная смета)

№ 1-1

на **МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200МЗ/Ч, ПК77+00 ПО ПК85+00**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

Сметная стоимость

В текущих ценах  
19618,135 ТЫС.СУМ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| N п.п.   | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость |                 |
|--|--|---|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
|  |  |   |                   |            | в текущем уровне  |                 |
|  |  |   |                   |            | на ед.изм.        | общая           |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-1</b> |  |   |                   |            |                   |                 |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>  |  |   |                   |            |                   |                 |
| 1  | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч            | 257,735    | 11618             | 2994365         |
| 2  | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ.-Ч            | 108,600    | 0                 |                 |
| <b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>   |  |   | <b>СУМ</b>        |            |                   | <b>2994365</b>  |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |  |   |                   |            |                   |                 |
| 1  | 258                                    | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) кВт (п.с) | МАШ.-Ч            | 55,570     | 108291,70         | 6017770         |
| 2  | 556                                    | ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПОДАЧА 200МЗ/Ч, НАПОР 50-63М                          | МАШ.-Ч            | 53,03      | 200000,0          | 10606000        |
| <b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>  |  |   | <b>СУМ</b>        |            |                   | <b>16623770</b> |
| <b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>   |  |   | <b>СУМ</b>        |            |                   | <b>16623770</b> |
| <b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>  |  |   | <b>СУМ</b>        |            |                   | <b>19618135</b> |
| <b>ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:</b>  |  |   | <b>СУМ</b>        |            |                   | <b>19618135</b> |

СОСТАВИЛА:



АХРОРОВА Г.

ПРОВЕРИЛА:



РУЗИЕВА Х.

**МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ**  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1**  
(локальная ресурсная смета)

на МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200МЗ/Ч, ПК77+00 ПО ПК85+

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

| N п.п.   | Шифр номера нормативов и коды ресурсов                      | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Количество       |                     |
|--|---|---|-------------------|------------------|---------------------|
|  |   |   |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1  | ШНК 01-01-145-5<br>к=0,78 п.3.117<br>к=0,93 п.3.157<br>С556 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200МЗ/Ч, НАПОР 50-63М I ГРУППА ГРУНТА | 1000МЗ            | 10,0             |                     |
| 1.1  | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч            | 25,773           | 25,773              |
| 1.2  | 3   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ.-Ч            | 10,860           | 10,860              |
| 1.3  | 258   | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) кВт (л.с)                           | МАШ.-Ч            | 5,557            | 5,557               |
| 1.4  | 556   | ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПОДАЧА 200МЗ/Ч, НАПОР 50-63М  | МАШ.-Ч            | 5,303            | 5,303               |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b> |   |   |                   |                  |                     |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                        |   |   |                   |                  |                     |
| 1  | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч            |                  | 25,773              |
| 2  | 3   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МАШИНИСТОВ  | МАШ.-Ч            |                  | 10,860              |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>         |   |   |                   |                  |                     |
| 3  | 258   | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) кВт (л.с)                           | МАШ.-Ч            |                  | 5,557               |
| 4  | 556   | ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПОДАЧА 200МЗ/Ч, НАПОР 50-63М  | МАШ.-Ч            |                  | 5,303               |

СОСТАВИЛА:

АХРОРОВА Г.

ПРОВЕРИЛА:

РУЗИЕВА Х.

«TASDIQLAYMAN»



ABMK Olot tuman boshqarmasi

boshlig'i Sh.B.Durmatov

«18» 08 2022 yil.

### NUOSON DALOLATNOMASI

**Quvvati 200m<sup>3</sup>/soat bo'lgan elektr toki bilan ishlovchi Zemsnaryadlar yordamida loyqadan tozalash PK77+00 dan PK85+00 gacha**

Biz quyida imzo chekuvchilar boshqarma boshlig'ining birinchi o'rinbosari A.Shukurullayev, Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i F.Atokov, Bosh to'g'on uchastkasi boshlig'i S.Choriyev, Bosh to'g'on uchastkasi etakchi muhandisi F.Mamedov, Bosh to'g'on uchastkasi birinchi toyifa muhandisi J.Yusupovlar tuzamiz ushbu dalolatnomasi shu haqdakim Bosh to'g'on uchastkasi birinchi suv olish o'zani PK77+00 dan PK85+00 gacha bo'lgan oralig'ida ishlovchi Zemsnaryadlar yordamida quyidagi ishlar bajarish kerakligi aniqlandi.

(Joriy tamirlash)

| №  | Bajariladigan ish turi va mexanizm nomi  | Toifasi  | O'l. Bir       | Miqdori |
|----|--|----------|----------------|---------|
| I. | Quvvati 200 m <sup>3</sup> /soat bo'lgan elektr toki bilan ishlovchi Zemsnaryadlar yordamida loyqadan tozalash | 1- toifa | M <sup>3</sup> | 10000   |

**IMZO QO'YUVCHILAR:**

**A.Shukurullaev**

**F.Atokov**

**S.Choriyev**

**F.Mamedov**

**J.Yusupov**



Г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;  
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор предприятия  
*Ж.У.Мавлонов*  
19 августа 2022 года.

### СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 891/22 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Механизированная очистка электрическими плавучими землесосными снарядами производительностью 200 мз/ч, с ПК77+00 по ПК85+00» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик строительства: АРУ АБМК.

Источник финансирования: бюджетные средства.

Ген проектировщик: ПСО УЭ АБМК.

Генподрядчик: подрядным способом.

#### 1. Основание для проектирования:

1.1. Задание на проектирование выданное заказчиком

1.2. Дефектный акт Утвержденный начальником АРУ АБМК Ш.Б. Дурматовым.

#### 2. Материалы представленные на экспертизу:

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.

В составе: общая пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость

#### 3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу, основанном на калькулированные затрат в текущих ценах.

#### **4. Краткое содержание проектных решений:**

*Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: «Механизированная очистка электрическими плавучими землесосными снарядами производительностью 200 м<sup>3</sup>/ч, с ПК77+00 по ПК85+00», составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика и в соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведён расчёт стоимости в текущих ценах.*

*Затраты труда рабочих-строителей составляют – 257,735 чел/час*

*Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчета 05.01.2022 г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 16623,770 тыс. сумм.*

*Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО «Экономический анализ экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту составляет 0 тыс. сумм, с учетом транспортных затрат 0 тыс. сумм.*

*Прочие затраты подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют – 3531,264 тыс. сумм.*

*Затраты на страховании строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999г. за № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию»*

*Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из за короткого срока строительства.*

#### **5. Результаты экспертного рассмотрения.**

##### **Замечания и предложения экспертизы:**

*5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным, планировочным и другим решениям.*

*Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744 –«отчисление на социальное страхование» необходимо писать как, -«отчисление на единый социальный платеж».*

*5.2. Экспертизой проверены объемы работ и сверены ремонтные работы с утвержденным дефектным актом.*

*Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.*

*Проверены цены на строительные материалы и конструкции по дефектному акту и по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.*



**Примечание:**

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 3.07.2003 г. № 302 рекомендуемая стартовая стоимость капитального ремонта является ориентиром при проведении конкурсных торгов.

**ШНК 1.03.06-09** «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

**ВЫВОДЫ:**

Отмечается, что Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Механизованная очистка электрическими плавучими землесосными снарядами производительностью 200 мз/ч, с ПК77+00 по ПК85+00», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах рекомендуется к утверждению с учётом экспертного рассмотрения со сметной стоимостью в сумме 27 035,031 тыс. Сумм (двадцать семь миллионов тридцать пять тысяч тридцать один) сумм с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Мавлонова М. А.