

27.09.2022 yil

59-11-162-OB/2022-son

Учкўприк туман.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № _____

й.

Учкўприк туман Йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси (ТЙФУК) бундан буён «ПУДРАТЧИ» деб юритиладиган амалдаги низомга асосан ҳаракат қилувчи бошлиқ шахсидан Р.Эргашев ва Учкўприк туман Ободонлаштириш бошқармаси бундан буён «БУЮРТМАЧИ» деб юритиладиган амалдаги низомга асосан ҳаракат қилувчи бошлиқ шахсидан Д.Эргашев ушбу шартномани қуйидагилар тугрисида тузадилар.

1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ.

1.1 «ПУДРАТЧИ» уз кучи, транспорт воситалари ва механизмлари билан «БУЮРТМАЧИ» га қаршли **“Фарғона вилояти Учкўприк тумани Юлгузор МФЙ Хикмат кучаси ички кўчаларини жорий таъмирлаш”** шартномага илова қилинувчи лойиҳа-сметага мувофиқ жорий таъмирлаш ишларини амалдаги техник шартларга риоя қилган ҳолда таъмирлаш мажбуриятлари уз зиммасига олади.

1.2 «ПУДРАТЧИ» тегишли проект-смета ҳужжатларига мос ҳолда «БУЮРТМАЧИ» томонидан биноларни таъмирлаш ишларини қилиш вақтида бажариш ва уни қамчиликларсиз тулик тайёр ҳолда уз муддатда «БУЮРТМАЧИ» га топширишни уз зиммасига олади.

1.3 «ПУДРАТЧИ» иш бажариш вақтида қурилиш монтаж ва таъмирлаш ишлари учун кетадиган қурилиш материаллиги ва ишчи кучини уз ҳисобидан уз таъминлайди.

1.4 «ПУДРАТЧИ» томонидан қилинган ишлар якунлангандан кейин Ф-2, Ф-3 далолатномаларини «БУЮРТМАЧИ» узининг мутахассислари иштирокида қабул қилиб олади.

2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

2.1 Шартноманинг умумий баҳоси 515144358 (Беш юз ун беш миллион бир юз қирқ тўрт минг уч юз эллик саккиз) сумми ташқил қилади. ҚҚС билан.

2.2 Шартнома баҳоси уз ичига КМИ материаллар баҳоси тафовутини олади.

3. ТУЛОВ ШАРТЛАРИ.

3.1 Ушбу шартнома буйича «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» ҳисоб рақамига 30% аванс туловини утказиб беради.

3.2 Тулов шакли «ПУДРАТЧИ» томонидан Ф-2, Ф-3 ҳужжатларини тасдиқлангандан сунг солиштирма далолатномаси ва ҳисоб фактурага асосан «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг ҳисоб рақамига тугридан тугри пул утказиб беради.

3.3 Шартнома буйича охириги ҳисоб-китоб иш тулик тамомлангандан сунг 30 кундан кечиктирмай «БУЮРТМАЧИ» томонидан амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

4.1 «ПУДРАТЧИ» ушбу шартномани 1-булимида назарда тутилган ишларини «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» ҳисоб рақамига 30% аванс туловини ўтказиб берган кундан бошлаб 20 кун муддатда бажаради.

4.2 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» томонидан бажарилган ишга бажарилган ишлар ҳужжатлари тўла тасдиқлангандан сунг 30 кун ичида ҳақ тулайди, ёки ёрдамчи «Пудратчи» нинг розилик хатига асосан «Пудратчи» дан мавжуд булган қурилиш материаллари билан ҳисоб-китоб қилинади.

4.3 Шартнома 2022 йил _____ 2022 йил 31-декабргача амал қилади.

5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1 «ПУДРАТЧИ».

5.1.1 Уз кучи техника воситаси билан қалендар иш режаёнида назарда тутилган барча ишларни тула ҳажмда ва муддатда бажариш ва тегишли лойиҳа ҳужжатларидаги ҳолатда ишларни «БУЮРТМАЧИ» га меърий ҳужжатлар талабига ва қондалар асосида топшириш:

5.1.2 Обектга лойиҳага биноан булган материалларни конструкцияларини бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш тушириш тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириш:

5.1.3 Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субподряд шартномаги тузганини тугрисида «БУЮРТМАЧИ» га ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш.

5.1.4 Техника ҳавфсизлиги, ёнгин ҳавфсизлиги ва обектгни қурилиши буйича зарур чора талбирларини бажарилишини таъминлаш:

5.1.5 «ПУДРАТЧИ» назорати туловларидан қилиб чиққан ортиқча иш ҳақи ҳажми учун жавоб бермайди.

«ПУДРАТЧИ» (сўланма) ташкилотлар узлари бажарган иш ҳажмлари учун узлари жавоб бериш мажбуриятини олади.

5.2 «БУЮРТМАЧИ»

5.2.1 Қалендар иш режаси белгиланган ҳажмда ва муддатда ҳажми «ПУДРАТЧИ» га топшириш;

5.2.2 У шартномани 1-булимида назарда тутилган ишлар шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда «ПУДРАТЧИ» га ҳақ тулаш;

5.2.3 «ПУДРАТЧИ» дан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида обектгни қабул қилиш мажбуриятларини олади.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1 «Пудратчи» ишни бажариш муддатини бузганлиги учун «Буюртмачи»га кечиктирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

6.2 «Буюртмачи» бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаган тақдирда «Пудратчи»га ўтказиб юборилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3 Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган ёки лойиҳа даражада бажармаган ҳолларда айбдор тараф бошқа тарафга бой берилган фойдани қўшиб қўрган зарарни қоплайди.

6.4 Пеня тўлаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки бузилиш ҳуқуқий бартараф етишдан озод этмайди.

7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

7.1 Тарафларни биронтаси ҳам ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини тарафларни эрки ва истагидан ташқари пайдо булган ва уларни олдиндан кура билиш ёки бартараф этиш мумкин. Булмаган ҳолатлар бундан уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоралик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, эр кемириши сув тошқини ёни ишни ва бошқа табиий ҳолатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганлиги учун жавобгар бўлмайди.

7.2 Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этмаганлиги -Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлари томонидан берилган гувоҳномалар унинг етарли даражадаги таслиги ҳисобланади.

7.3 Ушбу мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажариш унинг тасир кўрсатиши ёки монелик қилиши туғрисида бошқа тарафга имкон қадар тез хабар бериш лозим.

7.4 Агар бартараф қилиб бўлмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам тасир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аниқланмаса ижара берувчи шартнома бекор қилиши мумкин.

8. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1 Тарафлар уртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан пайдо булган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокара йўли билан хал қилинади.

8.2 Агар келишмовчиликлар музокара йўли билан хал қилиб бўлмаса, улар қонунийлик ҳужжатларида белгиланган тартибда истеъодий судида қўрилиши лозим бўлади.

9. ШАРТНОМАГА ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ ТАРТИБИ

9.1 Ушбу шартнома хар қандай киритиладиган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб хар иккала томон имзолаган ҳоллардан сўнг қонуний кучга эга бўлади.

9.2 «БУЮРТМАЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақлидир:

9.2.1 «ПУДРАТЧИ» нинг айби билан ишларни боришини еустқашлик билан муддати 1 (бир) ой ун (10) кундан ошиб кетганда;

9.2.2 «ПУДРАТЧИ» нинг шартнома шартларини бузиш натижасида курсатилган ишларини сифати пасайганда;

9.3 «ПУДРАТЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

9.3.1 «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» га боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини 1 ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

9.3.2 «БУЮРТМАЧИ» томонидан лойиҳа ҳужжатларини ўзгартиришлар киритиш билан боғлиқ ҳолда ишларни баҳоси 50% га қамайганда;

9.3.3 «БУЮРТМАЧИ» томонидан кейинчалик қурилиш молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.4 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинади. «БУЮРТМАЧИ» эса «ПУДРАТЧИ» га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар ҳажми қийматини тўлайди.

9.5 Шартнома бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборилади.

10. БОШҚА ШАРТЛАР

10.1 «ПУДРАТЧИ» амалдаги тартиб ва қоидалар бўйича бажарилган ишлар сифатига "Буюртмачи" томонидан тегишли дилолатномалар асосида қабул қилиб олинган кундан бошлаб 1 (бир) йил муддатга қафолат беради. Ушбу бандга риоя қилинмаган ҳолларда бажарилган ишлар шартномавий қийматининг 2 баробари миқдорда жарима тўлайди.

10.2 Хар иккала томон Ўзбекистон Республикаси қонуналари доирасида фаолият қўрсатадилар.

10.3 Маиқур шартнома 2022 йил 31-декабргача амал қилади

11. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ҚОИДАЛАРНИНГ АСОСИЙ ШАРТЛАРИ

11.1. «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ушбу шартнома бўйича ўз хизмат вазиқаларини бажараятганда коррупсиявий ҳатти-ҳаракатларда қатнашмаслик, шун жумладан, ғайриқонуний имтиёزلарни олиш ёки бошқача тарзда ғайриқонуний мақсадларда ўзининг ёки бошқа шахсларнинг ҳаракатлари ёки қарорларига таъсир қилиш учун пул маблағлари ёки бошқа қимматликлар қўринишида:

Пора таклиф қилмаслик; ваъда бермаслик;

Пул тўламаслик; товламачилик қилмаслик;

Бевосита ёки бивосита пора олишга розилик бермаслик; пора олмаслик;

бирон-бир шахс фойдасига ёки бирон-бир шахс хизматларидан фойдаланмаслик; мол-мулк ёки мулкий ҳуқуқларни олмаслик;

Ўз ваколатларини суиетёмоя қилмаслик мажбуриятини олади.

11.2. «Буюртмачи» ва «Пудратчи» атрафдаги шахслар томонидан коррупсияга оид ҳуқуқбузарликни содир этиш ёки унда қатнашшга тайёргарлик қўриш сифатида баҳоланиши мумкин бўлган ҳулқ-атвордан ўзини тийиши шарт.

11.3. «Буюртмачи» ва «Пудратчи» Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари ва (Давлат органи ёки ташкилотининг номи) ички ҳужжатларига мувофиқ манфаатлар тўқнашуви келиб чиқилиши олдини олиш чораларини

кўриши ва манфаатлар тўкнашуви ёки унинг келиб чиқиш эҳтимоли ҳақида ўзига маълум бўлиши билан дарҳол шартнома бўйича ўзидан бошқа тарафни хабардор қилиши шарт.

12. ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ
ВА ТУЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ.

« Пудратчи »

Учкўприк ТИФУК

(иш бажарувчининг номи)

Манзил: Учкўприк ш. Т.Шодиева кўчаси 2-уй

Тел./факс: + 998901500554

ш/х*: 470010860302217045193118001

СТИР: 200192224 ОКЭД: 97600

Учкўприк тумани бўйича Ҳазначилик бўлинимаси

Ҳазна ҳ/н: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Минувчий банк ХККМ Тошкент ш.Б.Б.

МФЮ: 00 014 СТИР: 201 122 919

Раҳбар: Д.Эргашев

(Ф.И.Ш)



« Бююртмачи »

Учкўприк тумани Ободонлаштириш бошқармаси

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Учкўприк ш.Шодлик кўчаси 2-уй

Тел./факс: + 998905666575

ш/х*: 1000 2286 0302 2170 4520 4110 002

СТИР: 300695662 ОКЭД: 97600

Учкўприк тумани бўйича Ҳазначилик бўлинимаси

Ҳазна ҳ/н: 23 402 000 300 100 001 010


Банк номи: Минувчий банк ХККМ Тошкент ш.Б.Б.

МФЮ: 00 014 СТИР: 201 122 919

Раҳбар: Д.Эргашев

(Ф.И.Ш)



	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	DILSHOD ERGASHEV YUSUPOVICH
	Imzolangan sana	27 сен 2022 15:05
	Hujjat kodi	JO4132404830
Hulosa kodi	PL5533081078	

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

№ JO4132404830

1) Loyihaning turi:

Shartnoma

2) Loyihaning nomi:

Pudrat shartnomasi

3) Loyihada ko'rsatilgan bandlar:

Uchko'prik tuman obodonlashtirish boshqarmasi rahbari D.Ergashev "Buyurtmachi" bilan "Uchko'prik tuman Yo'llardan foydalanish unitar korxonasi (TYFUK)" rahbar R.Ergashev "Pudratechi" o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra Pudratechi» Uchko'prik tuman Yulg'inzor MFY Xikmat ko'chasi ichki yo'llarini joriy ta'minlash ishlarini shartnomaga ilova qilinuvchi loyiha smetaga muvofiq amalga oshiradi. «Buyurtmachi» esa to'lovni belgilangan tartibda amalga oshiradi.

II. ШАРТНОМА НАРХИ

Shartnoma umumiy bahosi: 515144358 (besh yuz o'n besh million bir yuz qirq to'rt ming uch yuz ellik sakkiz so'm) so'm, QQS bilan.

4. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Uchko'prik tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan kelishuv loyihasi ishlab chiqilgan va Uchko'prik tuman adliya bo'limi yuridik xizmat ko'rsatish markaziga 2022-yilning 21-sentabr kuni «E-Huquqshunos» elektron tizimi orqali "Pudrat shartnomasi" loyihasini amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiqligini o'rganib huquqiy xulosa berish uchun kelib tushgan. O'rganish natijasiga ko'ra, quyidagilar aniqlandi.

4. Shartnoma loyihasining qonunchilik hujjatlari asosida o'rganish.

O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuniga, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuniga, O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaroriga, Vazirlar Mahkamasining "Davlat buyurtmachilari tomonidan tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) davlat xaridlarida uzluksizlikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaroriga va boshqa Qonunchilik hujjatlari asosida o'rganildi.

Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunning 30-moddasiga asosan, Xarid qilish tartib-taomillarini amalga oshirish turlari quyidagilardan iborat:

elektron do'kon;

boshlang'ich narxni pasaytirish uchun o'tkaziladigan auksion;

eng yaxshi takliflarni tanlash;



tender;

to'g'ridan to'g'ri shartnomalar bo'yicha amalga oshiriladigan davlat xaridlari; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan ruxsat etilgan xaridlarning boshqa raqobatli turlari.

Xarid qilish tartib-taomillari elektron shaklda amalga oshirilishi mumkin.

Eng yaxshi takliflarni tanlash bo'yicha o'tkazilgan tanlovga ko'ra (lot raqami 147050 <https://etender.uzex.uz/deals-list>) "Yo'llardan foydalanish unitar korxonasi (TYFUK)" g'olib deb topilgan.

Tarablarning javobgarlik masalasi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunining 25-32-moddalariga hamda fuqarolik kodeksiga mos ravishda ishlab chiqilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, o'rganish natijalariga ko'ra:

XULOSA QILAMAN:

Uchko'prik Obodonlashtirish boshqarmasining «Pudrat shartnomasi» loyihasi amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq hisoblanadi.

Uchko'prik tumani yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh
yuriskonsulti

21.09.2022-yil



E.Qalandarov

ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

«27»09, 2022 йил

№13 сон

Учкўприк тумани

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Учкўприк тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи Д.Эргашев



Учкўприк тумани **Юлгунзор МФЙ Хикмат кучаси** ички йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бюджет маблағлари хисобидан амалга ошириш учун ўтказилган электрон элон натижалари тўғрисида

Раислик қилувчи: комиссия раиси:

Д.Эргашев

Қатнашдилар:

1. М.Назаров
2. Ю.Қодиров
3. Д.Эргашев
4. З.Тўхтасинова

Йиғилиш кун тартибида кўриладиган масала:

Учкўприк тумани **Юлгунзор МФЙ Хикмат кучаси** ички йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бюджет маблағлари хисобидан амалга ошириш учун ўтказилган электрон элон натижалари тўғрисида.

Кун тартибидаги масала юзасидан Учкўприк тумани **Юлгунзор МФЙ Хикмат кучаси** ички йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бюджет маблағлари хисобидан амалга ошириш учун ўтказилган электрон эълонга раислик қилувчи Д.Эргашев сўзга чиқиб, ушбу элон Ўзбекистон Республикасининг 684-сонли Давлат харидлари тўғрисидаги қонун асосида шаффоф ва ҳаққоний ўтканлигини айтиб ўтди.

Шундан сўнг Ўзбекистон Республикасининг 684-сонли Давлат харидлари тўғрисидаги қонунинг 62-модда 7-хат бошида кўрсатилганидек, Давлат буюртмачиси томонидан харид комиссиясига тақдим этилган муҳокама натижалари тўғрисидаги ахборот асосида харид комиссиясининг

тегишли мажлиси баённомаси расмийлаштирилади ва имзоланган кундан бошлаб уч иш куни ичида давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилиши лозим эканлигини яна бир бор такидлаб ўтди. Мухокама муддати якунига етгандан сўнг бошқа қатнашчилар томонидан ҳеч қандай этирозлар келиб тушмаганлигини инобатга олган ҳолда йиғилиш хайъати:

Қарор қилади.

1. Мухокама муддати якунига қадар бошқа қатнашчилар томонидан этирозлар ҳеч қандай этирозлар келиб тушмаганлигини инобатга олиб Учкўприк ТЙФУК ни йиғилиш хайъати голиб деб эълон қилсин.

2. Голиб деб топилган қатнашчи Учкўприк ТЙФУК билан қонунчиликда белгиланган тартиба шартномаларни расмилаштириб, маблағларни тўлаб бериш чоралари кўрилсин.

Комиссия раиси:




Д.Эргашев

Котиб:



Ю.Кодиров

Комиссия азалари:



З.Тўхтасинова



Д.Эргашев



М.Назаров

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 147050 на приобретение Юлгунзор МФЙ Хикмат кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 15.09.2022

Время рассмотрения 15.09.2022 16:14

Закупочная комиссия Учқуприк тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ERGASHEV DILSHOD YUSUPOVICH	комиссия раиси	Учқуприк тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	TO'XTASINOVA ZUXRAXON XABIBULLAYEVNA	комиссия аъзоси	Учқуприк тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ERGASHEV DAVLATJON JO'RAQO'ZIYEVICH	комиссия аъзоси	Учқуприк тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	QODIROV YUSUFJON YUNUSOVICH	комиссия аъзоси	Учқуприк тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	TOSHMATOV RASHIDJON ASTANAKULOVIH	комиссия аъзоси	Учқуприк туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	NAZAROV MUXAMADJON MUXTOROVICH	комиссия аъзоси	Учқуприк туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.09.2022 года № лота 147050.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Менинг кўчам Юлгунзор МФЙ Хикмат кучаси
Количество товара	1,00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	520 992 083,00
Стартовая сумма	520 992 083,00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилотнинг балансида мавжуд машина механизмлар ҳамда моддий ресурсларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг балансида мавжуд машина механизмлар ҳамда моддий ресурсларнинг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	маълумот мавжуд	6	Экспертная		
УП УШКО'РИК ТУМАНИ YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №2 Пудратчи корхонанинг гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи корхонанинг гувоҳнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	гувоҳнома мавжуд	10	Экспертная		
УП УШКО'РИК ТУМАНИ YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №3 Инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тўғрисида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	маълумот мавжуд	6	Экспертная		
УП УШКО'РИК ТУМАНИ YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	маълумот мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №4 Пудратчи корхонанинг Низоми

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи корхонанинг Низоми

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	низом мавжуд	10	Экспертная		
УП УШКО'РИК ТУМАНИ YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №5 Пудратчининг Курулиш вазирлиги махсус электрон порталида рейтинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчининг Курулиш вазирлиги махсус электрон порталида рейтинг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	рейтинг мавжуд	10	Экспертная		
УП УШКО'ПРИК ТУМАНИ YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №6 Қайси турдаги солик туловчи эканлиги хақидаги гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Қайси турдаги солик туловчи эканлиги хақидаги гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	гувоҳнома савжуд	10	Экспертная		
УП УШКО'ПРИК ТУМАНИ YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №7 Бажарилиш муддати тўғрисида маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилиш муддати тўғрисида маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	10 кун	10	Экспертная		
УП УШКО'ПРИК ТУМАНИ YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №8 2021 йилда бажарган йўл қурулиш таъмирлаш ишлари учун маълумот (реестр ёки шарнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: 2021 йилда бажарган йўл қурулиш таъмирлаш ишлари учун маълумот (реестр ёки шарнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	маълумот мавжуд	6	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №9 Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	қарздорлик мавжуд эмас	10	Экспертная		
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	қарздорлик мавжуд эмас	10	Экспертная		

Критерий №10 Бажариладиган ишлар кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишлар кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZERO MAX FREE BUILD	10	кафолат хати мавжуд	10	Экспертная		
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH	10	мавжуд	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH	520 992 083.00	515 144 358.00 UZS	515 144 358.00	00.00	515 144 358.00	15.09.2022 15:00:05	19.91675
ZERO MAX FREE BUILD	520 992 083.00	513 000 000.00 UZS	513 000 000.00	00.00	513 000 000.00	14.09.2022 14:36:45	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH	80	19.91675	99.91675
ZERO MAX FREE BUILD	70.4	20	90.4

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 147050 от 15.09.2022 года на приобретение Юлгуздор МФЙ Хикмат кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП UCHKO'PRIK TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH
200192224

и резервный исполнитель: ZERO MAX FREE BUILD (308589946)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ERGASHEV DILSHOD YUSUPOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERGASHEV DAVLATJON JO'RAQO'ZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	QODIROV YUSUFJON YUNUSOVICH	Согласен	
Член комиссии	TOSHMATOV RASHIDJON ASTANAKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV MUXAMADJON MUXTOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари
Учқурик тумани Юлгунзор МФЙ Хикмат кучаси**

Смета хужжатлари

Директор		Д.Нурматов
Лойиха бош муҳандиси		Ш.Хафизов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:30-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59091

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Yulg'unzor MFY Xizmat ko'chasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Loyiha Geodeziya" MCHJ.

Bosh loyihachi - "Loyiha Geodeziya" MCHJ.

Litsenziya 13.12.2021y № AL-002002-sonli.

Moliyalashtirish manbai - maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 55415

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 02.02.2022 yil kungi 49 sonli qarori.

1.2. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani obodonlashtirish boshqarmasi direktori D.Ergashev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'chani uzunligi 1,70 km bulib, tasdiqlangan nuksonlar kaydnomasiga asosan QSHA dan kushmasdan yul profilini tekislash (6794) mayda donali zich issik a/beton korishmasidan 5 m2 yuzada (GOST 9128-13) 5 sm kalinlikda tamirlash (25 m2) ,mayda donali zich issik a/beton korishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm kalinlikda (5493,5 m2) koplama yotkizish ishlari loyixalandi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar

qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 528 841,083 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 453 036,594 ming so'm
QQS 15%	- 67 955,489 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 520 992,083 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 7 849,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 528 841,083 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Yulg'unzor MFY Xizmat ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

ТУШУНТИРИШЁЗУВИ

Фарғона вилояти Учкуприк тумани Юлгунзор МФЙ Хикмат кучасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатлари Учкуприк тумани ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан Фарғона вилояти Учкуприк тумани ички хужалик йулларини жорий таъмирлаш лойиҳа смета хужжатлари “Loyiha geodeziya” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиҳа-смета хужжатлари буюртмачи-Учкуприк тумани ободонлаштириш бошкармаси ватигишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

Учкуприк тумани Юлгунзор МФЙ Хикмат кучаси—узунлиги 1,70 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан КША дан қушмасдан йул профилини текислаш (6794), майда донали зич иссик а/бетон қоришмасидан 5 м² юзада (ГОСТ 9128-13) 5 см қалинликда таъмирлаш (25 м²), майда донали зич иссик а/бетон қоришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см қалинликда (5493,5 м²) қоплама ётқизиш ишлари лойиҳаланди.


Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро хужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета хужжатларида Учкуприк тумани ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шаҳарсозлик хужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



Хафизов Ш



Объект номи: Учқурик тумани Юлгузор МФЙ Хикмат кучаси йўллари 1,70 км
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бунда кўрсатилган йўл қисмлари Учқурик тумани Ободлашнинг бошқармаси вакили А.Зиёбоев, Юлгузор МФЙ раиси У. Воҳидов, маҳалла фуқарolari С. Болтабоев ва Х. Эргалибоевлар бўлиб, Юлгузор МФЙ Хикмат кучаси йўлларининг 1,70 км қисминини жорий таъмирлаш ишларининг 2022 йилининг октябрий ойида "Менинг йулим" лойиҳаси доирасида бўлган маъруза ва маърузанинг натижалари ҳақида кўриш ва таъмирлаш ишларининг бажарилишига алоқадор бўлган кўрсатилган йўл қисмлари ва инвентаризация материаллари бўлиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларининг бажарилиши лозимлигини аниқлади.

Кўча т/р №	Ишларнинг маъноси		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўла тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Ишчи
	км	гача							
1	0	0,050	50	Йўл қисмида қўча қисмлари шал қопламдан иборат, сатҳи нотекис, яшилмаган.	Йўл профилини янги материал қўшимасдан текислаш	$(50+70+340+140+60+95+35) \cdot 4,0; (190+25+235+75) \cdot 4,5$	м2	5523	
2	0	0,190	190						
3	0	0,070	70						
4	0	0,025	25						
5	0	0,340	340						
6	0	0,140	140						
7	0	0,06	60						
8	0	0,235	235						
9	0	0,095	95						
10	0	0,035	35						
11	0	0,075	75						
12	0	0,080	80	Қопламдаги 5м2 гача қозғалди чуқурлашқани билан 5см қалинликда янги таъмирлаш	Қопламдаги 5м2 гача қозғалди чуқурлашқани билан 5см қалинликда янги таъмирлаш	$80 \cdot 4$	м2	25	
13	0	0,102	102	Мажбурий қўча қисми шал қопламдан иборат, сатҳи нотекис, яшилмаган.	Йўл профилини янги материал қўшимасдан текислаш	$102 \cdot 4,5$	м2	459	
				Мажбурий қўча қисми шал қопламдан иборат, сатҳи нотекис, яшилмаган.	Йўл профилини янги материал қўшимасдан текислаш	$102 \cdot 3,5$	м2	357	

14	0	0,040	40	Мавжуд кўча қисми шағал қопламдан иборат, сатхи нотекис, нишаблиқлар таъминланмаган.	Йўл профиллини янги материал қўшмасдан текншлаш	40*4,0	М2	160	
15	0	0,100	100	Мавжуд кўча қисми шағал қопламдан иборат, сатхи нотекис, нишаблиқлар таъминланмаган.	Йўл профиллини янги материал қўшмасдан текншлаш	100*4,0	М2	400	
16	0	0,063	63	Мавжуд кўча қисми шағал қопламдан иборат, сатхи нотекис, нишаблиқлар таъминланмаган.	Йўл профиллини янги материал қўшмасдан текншлаш	63*4,0	М2	252	
		Жами	1700			63*3,0	М2	189	
					Ашёларни ўртача ташиш масофаси				
					Йўл ва асфальтобетон маҳсулоти Кўхон АБЗ дан				км
								26	



Учкўтрлик туман ободонлаштириш бошқармаси вақили
Юлгунзор МФЙ раиси
Юлгунзор МФЙ феоллари:

Султ

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш
ишлари**

Учқуприк тумани Юлгунзор МФЙ Хикмат кучаси 1,7 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	27037,288
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	339440,273
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	14821,680
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	4987,077
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	332,68896
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	4452,748
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	534,330
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	386286,318
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	66750,276
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	453036,594
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	453036,594
12	НДС 15 %	67955,489
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	520992,083
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	7849,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	7159,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	690,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	528841,083

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

Ш.Хафизов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йуллари жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-3 учкуприк

на Учкуприк тумани Юлгунзор МФЙ Хикмат кучаси 1,7 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	332,68896	14990,21	4987077,45
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	161,49007	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						4987077,45
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	9,8883	0,00	0,00
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	16,84912	218230,90	3676998,62
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,7975	264651,60	211059,65
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	16,91998	152209,00	2575373,24
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	7,5261	141550,00	1065318,75
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	8,51492	181873,00	1548634,95
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	1,64805	0,00	0,00
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	38,9014	152209,00	5921143,19
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	27,78746	181873,00	5053788,71
10	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,7375	93668,30	69080,37
11	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,25	24750,00	6187,50
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	7,54134	0,00	0,00
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	15,99505	131172,90	2098117,09
14	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,475	2500,00	3687,50
15	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	6,86194	119283,00	818512,79
16	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,025	0,00	0,00
17	02798	РЕЗЧИК ПШОВ	МАШ-ЧАС	0,82403	0,00	0,00
18	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	9,8883	403445,00	3989385,19

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						27037287,56
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06002	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	666,69967	484337,00	322907318,07
2	09219	ВОДА	МЗ	106,85415	0,00	0,00
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,09221	5652849,60	521258,31
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	2,8325	5652849,60	16011696,49
5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	2,25	0,00	0,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						339440272,87
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 26 КМ	ТН	666,69967	22134,32	14756944
2		БИТУМ НА 26 КМ	ТН	2,925	22134,32	64736
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						14821680
ВСЕГО:						386286318

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-3 учкуприк

на Учкуприк тумани Юлгузор МФЙ Хикмат кучаси 1,7 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-4	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2		6,794
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	209,9346
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,13	102,79322
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,48	16,84912
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	38,0464
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	27,78746
1.6	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	7,54134
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	13,2483
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	6,86194
1.9	09219	ВОДА	М3	15	101,91
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		2,75
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	1,595
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,7975
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	2,8325
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ.	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		5,4935
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	91,3569
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	51,52903
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	7,91064
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	16,91998
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	7,5261
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	8,51492
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	1,31844
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	2,74675
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,65922
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6.5 М	МАШ-ЧАС	1,44	7,91064
3.11	06002	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	530,6721
3.12	09219	ВОДА	М3	0,9	4,94415
3.13	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,05933
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		5,4935
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	6,37246

4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	3,95532
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,97766
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,32961
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,16481
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	1,97766
4.7	06002	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	133,05257
4.8	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,01538
5	E68-15-1	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100 М2		0,25
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,1	25,025
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,47	1,6175
5.3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,42	0,855
5.4	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2	МАШ-ЧАС	2,95	0,7375
5.5	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1	0,25
5.6	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,9	1,475
5.7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,025
5.8	06002	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	11,9	2,975
5.9	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,07	0,0175
5.10	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	9	2,25

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2-февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

Учқурик тумани Юлғунзор МФЙ Хикмат кучаси 1,70 км қисми

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи–Учқурик туман ободонлаштиришбошқармаси		
2	Пудратчи –Танлов		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профиля основания гравийных без добавления новых материалов	м ²	6794
2	Ремонт асфальтобетонного покрытия из горячей а/б смеси Тип Б марки 1 толщиной 5 см площадью до 5 м ² ГОСТ 9128-13	м ²	25
3	Розлив битума из расчета 0,5 л/м ²	м ²	5493,5
		тн	2,75
	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки 1 тип Б толщиной h-5 см ГОСТ 9128-13	м ²	5493,5
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум (Кукон АБЗ)	км	26

Составил:



Муминов М



Учқурик тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажариладиган ишларига лойиҳа смета ҳужжатларини бошланғич нарҳини шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудинда ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нарҳи, қурилиш материалларининг нарҳи ва уларни ташиб келтириш нарҳларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номламиниши	Ўлчов бирлиги	Нарҳи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чсл-час	14 990,2	Кущетена ТЙФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фарғона ЙКТ М'ДЖнинг 28.01.2022 йил қўли №17/1- 2022 сонли экспертиза ҳулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины пневмочисные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фарғона ТЙФУКнинг 31.08.2021 йил қўли №756/1- 2021 сонли экспертиза ҳулосаси
8	Автодронатор	маш-час	264 651,6	
9	Фреза	маш-час	174598,00	Фарғона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил қўли №519/1- 2021 сонли экспертиза ҳулосаси
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмокопак (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток озьмальноый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Мадировалочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Эксковатор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейзеры среднего типа 99 квт \135л.с\	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт\108	маш-час	119 283,0	
29	Электроставки передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фарғона ТЙФУКнинг 10.03.2022 йил қўли №1-К сонли экспертиза ҳулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	м3	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	тн	1 492 505,1	
6	ГПС	м3	820 877,8	Фарғона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил қўли №3-К сонли экспертиза ҳулосаси
7	Песок мытый	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчаная природная	м3	68 609,2	
10	БООС-3 (Дорожное ограждение I категории)	м3	12 609,0	
11	Налобба (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	938 483,0	
13	РП-3 -300-35	м3	1 801 669,0	
14	Дрожжый бордюр	м3	868 393,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 455,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	2 212 929,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 819 861,0	
18	Шиты из досок толщиной 40мм	м2	1 779 699,0	
19	Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	70 559,0	
20	Мастика битумлачуковая МББП-65 "ЛИЛО I"	тн	4 300,0	
21	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали ЮС, термический	тн	5 755 077,0	
22	Доски обрешенные из хвойных пород	тн	7 740 000,0	
23	Доски обрешенные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	
24	Рулонные материалы	м3	4 300,0	
25	Ткань мешочная	10м2	43 000,0	
26	Бетон М-100	м3	335 532,0	
27	Бетон М-150	м3	371 961,0	
28	Бетон М-200	м3	414 462,0	
29	Бетон М-300	м3	494 636,0	
30	Бетон М-350	м3	538 375,0	

Каталог 2021 йил 4-чорак

ИШИМИ РАҚАМЛАРИ			
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%
ИШИМИ РАҚАМЛАРИ			
1	на 1 км	тўқм	1 825,40
2	на 5 км	тўқм	1 013,10
3	на 10 км	тўқм	912,10
4	на 20 км	тўқм	861,40
5	на 30 км	тўқм	844,60
6	на 50 км	тўқм	831,10

Бошқа харажатлар тўқимасур
 ҳисобиде, Фирма ИИЭБ
 тартибидеги қўриққичларни
 бошқа тартибидеги қўриққич
 қилиб

Фирма ИИЭБҚишлоқ
 07.04.2022 йил қисми №1 Қ
 соғлиқ инвентаризация тузилмаси

Ушқутриқ тумани Ободонқилиптириқ бошқармаси


 Д.Эриқиев