



Beruniy NS va EB ga qarashli Hst. Қилчиноқ ОГ-5/87A №2 агрегат №1,2 ОГ насосларни жорий таъмирлаш ишлари uchun eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha o'tkazilgan 151294/1 sonli majlis
BAYONNOMASI

Boshqarib bordi: U.Primov Beruniy nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi boshlig'i.
Qatnashdilar: Tanlov komissiyasi a'zolari va nasos stansiya boshliqlari.

KUN TARTIBI:

Beruniy NS va EB boshlig'i U.Primov eng yaxshi takliflarni tanlab olish komissiyasi raisi va komissiya a'zolari, jami 5 a'zodan 5 kishi qatnashayotganligini aytib o'tib tanlov komissiyasi majlisini ochiq deb e'lon qildi.

Ushbu tanlov bo'yicha 2021-yil 22-apreldagi O'zbekiston Respublikasining 684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuning 58-moddasiga muvofiq eng yaxshi takliflarni tanlab olish tanlov o'tkazilishi haqidagi e'lon tanlov qatnashuvchilarining takliflarini qabul qilish muddati 5 kun oldin byudjet tashkiloti maxsus axborot portaliga (etender.uzex.uz) 2022-yil 15-sentabr kuni № 22110012151294 lot bo'yicha va 2022-yil 22-sentabr kungi №151294 sonli bayonnaoma bo'yicha hech qanday e'tiroz kelib tushmadi.

O'zbekiston Respublikasi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonun talablariga va yuqoridagi ko'rsatilgan ma'lumotlarni hisobga olib tanlov komissiyasi

QAROR QILADI:

26.Beruniy NS va EB ga qarashli Hst. Қилчиноқ ОГ-5/87A №2 агрегат №1,2 ОГ насосларни жорий таъмирлаш ишлари bo'yicha o'tkazilgan tanlov hujjatlaridan hamda tanlov shartlari bo'yicha eng yaxshi takliflarni taklif qilgan va tanlov g'olib deb "ARALQURILISH-MONTAJ STROY" MCHJ 47 950 000 so'm (QQS bilan) shartnomaga tuzilsin.

27.Tanlov shartlari asosida shartnomaga tuzishdan bosh tortgan taqdirda shartnomaga tuzish huquqi keying qatnashuvchi (rezerv) qilib "XURRAMBEK-XUMOYUN" MCHJ belgilansin. Bunda g'olib qatnashuvchi taklif qilgan summasidan oshmagan miqdorda shartnomaga tuzish mumkinligi belgilab qo'yilsin.

28.Qonun talabiga muvofiq tanlov qatnashuvchilarning takliflarni ko'rib chiqish hamda baxolash muddati takliflarni berish tugashidan 10 ish kun muddatdan oshib ketishi mumkin emasligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

29.Tashkilotning bosh hisobchisi A.Buranov tanlov yakuni bo'yicha g'olib bilan shartnomaga hujjatlarini tayyorlash xamda shartnomaga tuzilgandan keyin 3 ish kun ichida tegishli axborot portaliga (etender.uzex.uz) joylashtirish topshirilsin.

30.Tanlov komissiyasi kotibi J.Xalmuratov ushbu tanlovga tegishli barcha xujjatlarni belgilangan tartibda saqlanishi ta'minlansin.

Tanlov komissiyasi kotibi:

J.Xalmuratov-

Beruniy NS va EB da ICHTS bo'lim boshlig'i, komissiya kotibi

Komissiya raisi:

M.Yusupbayev-

Beruniy NS va EB boshqarma boshliq o'rinnbosari, komissiya raisi

Komissiya a'zolari:

M.Ro'zmetov-

Beruniy NS va EB bosh mexanigi, komissiya a'zosi, komissiya a'zosi

B.Saparbayev-

Beruniy NS va EB ga qarashli nasos stansiyalarda foydalanish bo'lim boshlig'i, komissiya a'zosi

D.Aminov -

Beruniy NS va EB ga qarashli nasos stansiya boshlig'i, komissiya a'zosi

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 45586

«17» Сентябр 2022 йил

Беруний тумани

Бундан бүён “БҮЮРТМАЧИ” деб аталувчи Беруний тумани Беруний НСваЭБ номидан низом асосида фаолият олиб борувчи Примов. У бир томондан ва бундан бүён “ПУТРАТЧИ” деб аталувчи «ARALQURILISH-MONTAJ STROY»МЧЖ номидан низом асосида фаолият олиб борувчи Yegamberdiev M. иккинчи тарафдан мазкур шартномани қуидагилар хакида туздилар.

1.ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1.Ушбу шартнома буйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг буюртмасига асосан жорий таъмирлаш ишларини бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишини ҳамда тўловни амалга оширишини ўз зиммаларига оладилар.

1.2.Ушбу шартноманинг умумий суммаси 47 950 000 сўм 15% КҶС билан ташкил этади.

2. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИНГ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

2.1. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «17» Сентябр 2022 йил.

2.2. Таъмирлаш ишларининг тугаси вақти «17» Декабр 2022 йил.

2.3. Таъмирлаш ишларини бажариши муддати мазкур шартноманинг 2.2. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

3.1.Ушбу шартноманинг умумий нархи 47 950 000 сўмни ташкил этади. 15% КҶС билан. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 14 385 000 сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг Сентябр ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи хужжат тақдим қылгандан сўнг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 33 565 000 сўмни, яни, келишилган сумманинг 70 % ташкил этади ва бу якуний тўлов 2022 йил 31 декабрь гача амалга оширилади.

3.2.«Буюртмачи» тўловни пул ўтказиши йули билан амалга оширади.

3.3.«Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошикча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

4. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1.Пудратчи:

Шартнома баҳоси 47 950 000 сўм бўлган кўрсатиладиган хизматларни юкорида келишилган муддатда тутатиш ва фойдаланишга топшириш.

4.2. Агар таъмирлаш ишлари мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига кўйидаги тартибида жарима тўлайди:

-Таъмирлаш ишларининг муддатлари кечиктириб юборилган, тўлик кўрсатилмаган, путратчи буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни таъмирлаш ишларини бажариш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлик бажармаслик, оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

4.3.Пудратчи шартномада назарда тутилган маблаг донрасида ишларни бажаради ва шунга мувофик таъмирлаш ишларни белгиланган муддатда сифатли ва тулиқ хажмада, далолатнома асосида топширади.

4.4.Буюртмачи:

Шартномада курсатилган 3.2. ва 3.3. бандлари бузилса, таъмирлаш ишларининг ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи хизмат кўрсатувчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

4.5. «Буюртмачи» кўрсатиладиган хизматларни ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

5.НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

5.1.Келишмовчиликлар ва баҳслар келиб чиқсан тақдирда, томонлар, қоидага кўра, мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.

5.2. Томонлар келишмовчилик ва баҳсларни ҳал этиш учун бевосита хўжалик судига мурожаат қилишга ҳақлидир.

5.3. Томонлар хўжалик судига мурожаат қилган тақдирда, суд иши даъвогар жойлашган манзилдаги хўжалик судида кўриб чиқлади.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ушбу шартномага асосан мажбуриятларни бажарилмаслиги ҳолатлари енгиг бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлар натижасида вужудга қелганда томонлар ўз мажбуриятларини бажармасликдан қисман ёки тўлик озод бўладилар.

6.2 Енгиг бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатларига томонларнинг иродаси ва фаолиятига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, курғоқчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий-иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, қамал, давлат манбаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавкулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва кутилмаган ҳолатлар киради.

6.3 Шартнома томонларидан қайси бири учун мажбуриятларни енгиг бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари сабабли бажармаслик маълум бўлса, дарҳол иккинчи томонга бу ҳакда 10 кун ичида ушбу ҳолатлар ҳаракати сабабини далиллар билан тақдим этиши лозим.

6.4. Шартномага асосан мажбуриятларни ижро қилиш муддати ушбу енгиг бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлар давом этиш муддатига қадар узайтирилади. Агар енгиг бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) таъсири 60 кундан ортиқроқ давом қиласа, томонлар ташаббусига биноан шартнома бекор қилиниши мумкин.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Ушбу шартномада томонларнинг кўзда тутилмаган ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикаси қонунлари билан тартибга солинади.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

8.1. Мазкур шартнома ғазначилик бўлинмаларида мажбурий рўйхатта олинган кундан бошлаб кучга киради ва 2022 йил “31”декабргача амал қиласди.

8.2. Шартнома тарафларнинг хабарномасига кўра, кўшимча келишувсиз бекор қилиниши мумкин. Томонлар ўз зиммаларига олган барча мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаган ҳолларда шартнома бажарилган хисобланади.

8.3. Шартноманинг амал қилиш муддатини тугаши томонларни жавобгарлиқдан озод қилмайди.


9. ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

«БУОРТМАЧИ»

«ARALQURILISH-MONTAJ STROY»МЧЖ	«Беруний НСваЭБ»
Манзил: КР.Беруний т. Озод ОФИ,	Манзил: Беруний т.Куча Кат, уй№84
Бозату шағрли авули 131-үй	Ш/хв: 1000 2186 0352 0770 4240 2170 002
х/р: 2020 8000 3008 2530 3001	СТИР: 200 937 552
Банк номи: «Қишлоқ қурилиш банк” Беруний БХО	ОКОНХ: 22100
МФО:01037	X/р: 2340 2000 3001 0000 1010
СТИР: 305 191 281	ҮР Молия вазирлиги Газначилиги
Тел: (97)220-88-16	Марказий банк Тошкент шах БХККМ
	ИНН:00014 СТИР:201 122 919
	Тел: 8-361-524-33-93 Факс: 8-361-524-35-81

10. Тарафларнинг имзо ва муҳаррири.



М.ў

(Имзо)

(Ф.И.Ш.)



М.ў

(Имзо)

(Ф.И.Ш.)

ИЛОВА №1
Шартномага № 45586
“17 ” Сентябр 2022.

ХИСОБЛАШ

Бажариладиган ишлар

№ п/п	Бажарилган ишлар тuri	Ўлчов бирлиги	Сони	Нархи	ККС		Суммаси
					%	ККС суммаси	
1	Ист. Қилчиноқ ОГ-5/87А №2 агрегат №1 ОГ насосни жорий тамирлаш	Шт	1	20847826,1	15	3127173,9	23 975 000
2	Ист. Қилчиноқ ОГ-5/87А №2 агрегат №2 ОГ насосни жорий тамирлаш	Шт	1	20847826,1	15	3127173,9	23 975 000
ЖАМИ:						41 695 652,2	6 254 347,8
(Кирқ етти миллион тўқиз юз эллик минг сўм)							47 950 000

Пудратчи

(имзо, м.ў)

Юресси:

Буортмачи

(имзо, м.ў)



З.Рабатова.



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 151294 на приобретение Нст. Қилчиноқ ОГ-5/87А №2 агрегат №1,2 ОГ насосларни жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 22.09.2022

Время рассмотрения 22.09.2022 17:07

Закупочная комиссия Беруний насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YUSUPBAYEV MAXSUD SADIKOVICH	Бошқарма бошлиғи ўринбосари	Беруний НС ва ЭБ
Секретарь комиссии	Халмуратов Жасур Балтабаевич	Бўлим бошлиғи	Беруний НС ва ЭБ
Член комиссии	RUZMETOV MAXMUD ERKABAYEVICH	Насос станция бошлиғи	Беруний НС ва ЭБ
Член комиссии	SAPARBAYEV BOGIBEK PARAXATDINOVICH	Насос станциялардан фойдаланиш бошлиғи	Беруний НС ва ЭБ
Член комиссии	KAZAKOV IMOMADDIN KURAMBAYEVICH	Насос станция бошлиғи	Беруний НС ва ЭБ
Член комиссии	RO'ZMETOV MAXSAD EGAMBERGENOVICH	Механик	Беруний НС ва ЭБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объятиению на специальном информационном портале от 22.09.2022 года № лота 151294.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 59

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Нст. Қилчиноқ ОГ-5/87А №2 агрегат №1 ОГ насосни жорий тамирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	26 000 000.00
Стартовая сумма	26 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту насоса
Подробное описание	Нст. Қилчиноқ ОГ-5/87А №2 агрегат №2 ОГ насосни жорий тамирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	26 000 000.00
Стартовая сумма	26 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 2. Шартнома тузиш учун конуний хукукга эга булиши, Солик ва мажбурий туловларни тулаш буйича карздорлиги мавжуд бўлмаслиги шарт

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XURRAMBEK-XUMAYUN МЧЖ	20	20	19	Экспертная		
ООО ARALQURILISH-MONTAJ STROY	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 1. Танлов иштирокчилари шартнома шартларини бажариш учун зарурий техника, молиявий, моддий, малакали кадрлар мавжуд булиши,

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XURRAMBEK-XUMAYUN МЧЖ	20	20	20	Экспертная		
ООО ARALQURILISH-MONTAJ STROY	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 3. Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамоиллари мавжуд эмаслиги ва инсофсиз ижрочилик реестрида мавжуд булмаслиги шарт .

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XURRAMBEK-XUMAYUN МЧЖ	20	20	20	Экспертная		
ООО ARALQURILISH-MONTAJ STROY	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
XURRAMBEK-	52 000	49 000 000.00	49 000 000.00	00.00	49 000	22.09.2022	97.85714

XUMAYUN МЧЖ	000.00	UZS			000.00	16:12:56	
ООО ARALQURILISH-MONTAJ STROY	52 000 000.00	47 950 000.00 UZS	47 950 000.00	00.00	47 950 000.00	22.09.2022 16:41:20	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
XURRAMBEK-XUMAYUN МЧЖ	Прошел	97.85714	97.85714
ООО ARALQURILISH-MONTAJ STROY	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 151294 от 22.09.2022 года на приобретение Нст. Қилчиноқ ОГ-5/87А №2 агрегат №1,2 ОГ насосларни жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

ООО ARALQURILISH-MONTAJ STROY
305191281

и резервный исполнитель: XURRAMBEK-XUMAYUN МЧЖ (302793659)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YUSUPBAYEV MAXSUD SADIKOVICH	Согласен	
Член комиссии	RUZMETOV MAXMUD ERKABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SAPARBAYEV BOGIBEK PARAXATDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	KAZAKOV IMOMADDIN KURAMBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RO'ZMETOV MAXSAD EGAMBERGENOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП