

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Гузур туман Давлат солиқ инспекцияси

С.С.Бобокулов

“26” СЕНТЯБР 2022 йил



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Гузур туман Давлат солиқ инспекциясида буюртмачилиги асосида
ювиниш хонаси ва сув хавзасини таъмирлаш учун қурилиш
моллари харид қилиш.

2022 йил

Ўзур туман Давлат солиқ инспекциясида буюртмачилиги асосида ювиниш хонаси ва сув хавзасини таъмирлаш учун қурилиш моллари харид қилиш.

ТЕХНИК ШАРТ

1.	Хизматлар рўйхати:	Ўзур туман Давлат солиқ инспекцияси буюртмачилиги асосида ювиниш хонаси ва сув хавзасини таъмирлаш учун қурилиш моллари харид қилиш.
2.	Объект номи:	Ўзур туман Давлат солиқ инспекцияси буюртмачилиги асосида ювиниш хонаси ва сув хавзасини таъмирлаш учун қурилиш моллари харид қилиш.
3.	Объект жойлашган манзил:	Қашқадарё вилояти Ўзур тумани Буюк қарвон МФЙ Ўзбекистон кўчаси
4.	Буюртмачи:	Ўзур туман Давлат солиқ инспекцияси
5.	Молиялаштириш манбаи:	Бюджетдан ташқари маблағлари
6.	Қурилиш-монтаж ишларига ишлатиладиган маҳсулотлар қиймати:	Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишларига ишлатиладиган қурилиш моллари қиймати 15 560 000 (ун беш миллион беш юз олти миң минг) сум. <i>(ҚҚСни ҳисобга олинган ҳолда)</i>
7.	Объектда тугалланган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Объектда амалга оширилган қурилиш-монтаж ишларининг амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш. 2. Объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш. 3. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш. 4. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш. 5. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш. 6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш. 7. Қурилиш-монтаж ишларининг назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг меъёрий ҳужжатларидан фойдаланиш.
8.	Таминотчига қўйиладиган талаблар:	1. Энг яхши таклиф тақдим этилган қурилиш маҳсулотлари сифатли булиши керак. Яроқлилик муддати ўтмаган булиши керак. Қурилиш молларини

		сохада камида 5 йиллик тажрибага эга бўлиши талаб этилади.
9.	Хужжатлар таркиби (таминотчи томонидан тақдим этилади):	Яроклилик муддати курсатилган малумотнома(сертификат), курсатилган ишлар далолатномалари.
10.	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	Олдиндан тўлов (бўнак) амалга оширилган кундан бошлаб 40 календарь кунни.
11.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган хужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
12.	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулосага қўйиладиган талаблар:	<p>Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қуйидагилар киради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини фотосуратлари; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар; - амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини ҳисоблаш; - амалага оширилган ишларнинг лойиҳа-смета хужжатларига мувофиқлигини баҳолаш; - қурилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро хужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган ҳолда баҳолаш;