

ДОГОВОР №32

Шуманай

от « 28 » сентября 2022 г

УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ШУМАНАЙСКОМ РАЙОНЕ в лице начальник С.Мняжов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО «Кен тармаклы курылыс» в лице директора Ш.Ирзамуратов действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту: **текущий ремонт улицы "Мамый ОФЙ абадан кошеси" ишки жолы протяженность 0,156 км (ЩПС жайыу) Шуманайского района**

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **37 600 000 (Отыз жети миллион алты жуз мын)** сум с учетом НДС.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «28» сентябрь 2022 года
окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершеного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка завершеного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дневной со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении — договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершеное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

ХIII. ЧИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ХVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

Заказчик

ООО «Кен тармаклы курылыс»


**«Управление Благоустройства»
Шуманайского**

Шуманай рн ул.Халыклар-дослыгы бн
Тел: 91 304 77 07
ИНН: 306746672
РС: 20208000205126790001
Банк: Туран банк Нукус
МФО : 00446
ОКЭД: 42210

Шуманай р-н ул Бахытлы №36
тел: 61 346-22-49
ИНН: 200399804 ОКОНХ: 9029
Л/с:100022860352437045203110001
Казначейства РУз
р/с 23402000300100001010
МФО 00014 Центр банк Ташкент
ИНН:201122919

Директор Ш.Ирзамуратов

Началник управления благоустройства
С.Мняжов.



№У1153681800 ШЎМАНОЙ ТУМАНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАС

**ЮРИДИК АҲМИЙЕТКЕ ИЙЕ ХҲЖЖЕТЛЕРДИҢ НЫЗАМ
ХҲЖЖЕТЛЕРИНЕ МУЎАПЫҚЛЫҒЫ ҲАҚҚЫНДА ҲУҚУКЫЙ
ЖУЎМАҚ**

1. **Жойбар түри:** Хызмет көрсетиў шәртнамасы .
2. **Жойбар атамасы:** Шоманай районы Абаданластырыў басқармасы хәм “Кең тармақлы қурылыс” ЖШЖ ортасында дүзилген хызмет көрсетиў шәртнамасы.
3. **Жойбар ислеп шығыўшы хәм киритилген сәне хәкқында мағлыўмат:** Шоманай районы Абаданластырыў басқармасының 2022-жыл 28-сентябрь күнги №32 санлы хызмет көрсетиў шәртнамасы.

Жойбар әмелдеги нызам хҲжжетлерге муўапық ислеп шығылған хәм оны қабыл этиў мақсетке муўапық.

Орай баслығы:



Б.Утемуратов

2022 жыл «28»сентябрь

«ТАСТЫЙЫҚ ЛАЙМАН»
Шоманай районлық Абаданластырыу
басқармасы С.Мняжов
«__» _____ 2022-жыл



Шоманай районлық Абаданластырыу басқармасы «Товар-материаллық
запаслар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау
комиссиясы»ның ен жақсы уынысларды таңлап алыу бойынша откерилген
09/2-санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл «28» сентябрь

Шоманай районы

<u>Қатнасыушылар</u>	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
<u>Комиссия</u> <u>баслығы</u>	С.Мняжов	Шоманай районлық абаданластырыу басқармасы баслығы комиссия баслығы
<u>Комиссия</u> <u>ағзалары</u>	Х.Палваниязов	Шоманай районлық абаданластырыу басқармасы бас инженери
	А.Авезмуратов	Шоманай районлық абаданластырыу басқармасы канигеси
	П.Кутымов	Шоманай районлық абаданластырыу басқармасы канигеси
	Б.Турсынов	Шоманай районлық абаданластырыу басқармасы технадзоры
	Б.Халмуратов	Шоманай районлық абаданластырыу басқармасы бас есапшысы
	С.Байниязов	Шоманай районлық абаданластырыу басқармасы Т.Б инженери
хаткер	А.Жаксымуратов	Шоманай районлық абаданластырыу басқармасы хаткери

КҮН ТӘРТИБИ:

Шоманай районлық Абаданластырыу басқармасы - Таңлап алыу комиссиясы
баслығы С.Мняжов мәжлисте таңлау комиссиясының 7 ағзасынан 7 адам қатнасып
атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды
усынды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы «Мамлекет
сатып алыулар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-
статьясына мууапық ең жақсы уынысларды таңлап алыу откерилиуи хаккында
арнаўлы информацийон порталында (etender.uzex.uz) дағаза таңлау
катнасыушыларының қабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жумыс күн алдын
мәмлекетлик буйыртпашы тәрeпинен жеке кабинети арқалы жайластырылган 2022
жыл 14-сентябрь күни № 22110012150426-санлы лот бойынша 2022-жыл кунги
22110012150426-санлы лоттын баянламасы бойынша хеш кандай шагым келип
туспеди.

Ўзбекистон Республикасы “Мамлекетлик сатып алыўлар ҳаққинда”ғы Нызамы талапларына ҳамде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

2. Шоманай районы “Мамый” АПЖ Абадан кошеси ишки жолын онлау жумысларын әмелге асырыў, өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжетлеринде хэм таңлаў шөртлери бойынша ең жақсы шөртлерди усынған хэм таңлап алыў женимпазы деп ‘KEN’ TARMAQLI QURILIS MCHJ 37 600 000.00 суу (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2.Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шөртлери тийкарында шөртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "SHUMANAY TUMAN YULLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шөртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – Б.Халмуратов таңлау алыу жуумагы бойынша женимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлау хамде шартнама дузилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информацион порталына (etender.uzex.uz) жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери А.Жаксымуратов, усы таңлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы

Комиссия ағзалары



имзасы

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)

С.Мняжов

Шоманай районлық абаданластырыў басқармасы баслығы комиссия баслығы

Х.Палваниязов

Шоманай районлық абаданластырыў басқармасы бас инженери

А.Авезмуратов

Шоманай районлық абаданластырыў басқармасы канигеси

П.Кутымов

Шоманай районлық абаданластырыў басқармасы канигеси

Б.Турсынов

Шоманай районлық абаданластырыў басқармасы технадзори

Б.Халмуратов

Шоманай районлық абаданластырыў басқармасы бас есапшысы

С.Байниязов

Шоманай районлық абаданластырыў басқармасы Т.Б инженери

А.Жаксымуратов

хаткер