

PUDRAT SHARTNOMASI

2022 й. «19» 8

268-3-46-OB/2022-

son

sh.

Шароф Рашидов тумани Ободонлаштириш бошкармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи бошлиги в.в.б. А.Абсаитов ва MANSUR STROY HOUSES MCHJ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи корхона раҳбари У.Шералиевлар мазкур шартномани куйидагилар хақида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топширигига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни сифатли бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳак тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталағидан куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Шароф Рашидов тумани Хавастлик МФЙ Нурли тепа кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун.

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил “14” сентябрга қадар пудратчига зарурий лойиха-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30% аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 30 кун ичida амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 %-ий микдорида бунак туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аникланған нұксон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилғандан сўнг буюртмачи, бажарилган ишлар учун охирги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома тегишили юрист хуносаси олинниб, Газначилик органларида рўйхатдан ўтган кундан кучга киради.

2.2.1. 2022 йил 31 декабргача амал килади.

3. Тарафларнинг хуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойихата биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган маҳсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани тутрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъмилашиб.

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараённада шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четта чиқишга йўл кўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аникланған барча камчиликларни 10 кун ичida текинга бартараф этиши.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва обьектни қўриклиш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг ажарвалишини таъмилашиб;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи куйидаги хукуқларга эга:

3.2.1. Буюртмани томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳак тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш хукуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичida ёки мазкур шартноманинг

1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четта чиқишлар ёки ишлардаги бошка камчиликлар аникланганда, булар ҳақида пудратчига дархол ҳабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул килган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳак тўлаш.

3.4. Буюртмачи қуйидаги хукукларга эга:

3.4.1. Хар кандай вактда пудратчининг фаолиятига аралашмаган холда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириши.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вактда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажарышдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар кисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўтасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **КҚС билан биргаликда 305 000 000,0 (уч юз беш миллион) сўмни ташкил** килади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандидаги кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни коплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳакини ўз вактида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал килувчи фуқаролик конунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажарышдан ёки шартларнинг бузишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажкор холатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинч тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра ва ёнгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер кимирилаши, сув тошкени, ёнғин ва бошқа табиий оғатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид карорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувохномалари унинг етарли даражалаги тасдиги бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўтасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида конунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах туманлараро иқтисодий судида кўриб чиқишига топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар кандай киритилган қўшимча ва ўзгартишилар ёзма равища расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф томонидан имзоланиб, Фазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳакиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор килиш тарафларнинг келищуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва конун хужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қуйидаги холларда шартномани бекор килишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойихада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қўйидаги холларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича курилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошидиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги карори буйича шартнома бекор килинганда, буюртмачига тутатилмаган курилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аникланган бажарилган ишларнинг хажми кийматини тулади.

8.6. Шартномани бекор килишга карор килган тараф бошка тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Якуний қоидалар

9.1. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва teng кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.2. Шартномага илова

9. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

“Ижрочи”

MANSUR STROY HOUSES MCHJ

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: Жиззах вилоят Зомин тумани
Бунёдкор МФЙ А. Темур кўчаси 7-үй
Тел./факс (90) 515-33-90

(х ё ёки ІНГХ) 20208000505143793001
Банк номи: АТ Агро банк Зомин филиали

МФО: 00131 СТИР 306867894

“Буюртмачи”

Шароф Рашидов туман Ободонлаштириш
бошкармаси

(буюртмачи номи)

Манзил: Шароф Рашидов тумани Каҳрамон
МФЙ Гулбог кучаси 1-үй
Тел./факс (72) 222-05-12

ШФХ* 100022860082127045204110007
Ташкилотнинг СТИРИ 201 009 503
ИФУТ 90211

Ғазначилик бўлинмасининг номи
Жиззах вилоят Шароф Рашидов тумани бўйича
Ғазначилик бўлинмаси

ЯФХ 23 402 000 300 100 001 010
Банк номи: Марказий банкнинг
Тошкент шаҳар Бош бошқармаси
Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)
МФО: 00014

Ғазначилик бўлинмасининг
СТИРИ: 201 122 919

Ободонлаштириш бошкармаси
раҳбари : А.Абсаитов



(имзо)



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi: SHartnoma

2. Loyihaning nomi:

Sharof Rashidov tumani obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida harakat qiluvchi rahbari A.Absaitov bir tomondan va **MANSUR STROY HOUSES MCHJ** (keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida harakat qiluvchi rahbari U.Sheraliev ikkinchi tomondan tuzilgan, qiymati 305.000.000 (uch yuz besh million) so‘m bo‘lgan ushbu shartnoma Sharof Rashidov tumani Xavastlik MFY Nurli tepa kuchasini joriy ta’mirlash ishlarini bajarish to‘g‘risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot:

Sharof Rashidov tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022-yil 19-sentyabrdan markazga yuborilgan.

Shartnoma shartlari Xo’jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi O’RQ 670-1-sonli Qonuni, Fuqarolik Kodeksi 386-456 moddalari talablariga mos keladi. Taraflarning javobgarligi me’yorlari va nizolarni hal etish tartibi qonunchilik talablariga mos keladi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Sharof Rashidov tumani Adliya bo‘limi

Yuridik xizmat ko‘rsatish markazi

bosh yuriskonsulti



B.Safarov

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Шароф Рашидов туман Ободонлаштириш

бошкармаси бошлиги в.в.б.

 А.Абсайтов

15 август 2022 йил.

Шароф Рашидов туман Ободонлаштириш бошкармаси томонидан
Шароф Рашидов туман Хавастлик МФЙ Нурли тепа кучасини жорий таъмирлаш
ишларини бажариш учун

ЙИГИЛИШ БАЁННОМАСИ № 7

15.08.2022 йил.

Шароф Рашидов тумани

Биз куйида имзо чекиб тасдикловчилар комиссия раиси Шароф Рашидов туман
Ободонлаштириш бошкармаси бош мухандиси А.Абсайтов, комиссия аъзолари бошкарма
ходимлари Ф.Азимжонов, Ш.Шадиев, Г.Истроилов, М.Тогаев ва К.Норматовлар Шароф
Рашидов туман Ободонлаштириш бошкармаси томонидан **Шароф Рашидов туман**
Хавастлик МФЙ Нурли тепа кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун
04.08.2022 йилда 22110012122398-сонли лот билан 317,150,671.00 сумга Давлат харидлари
махсус порталига энг эхши таклифни танлаш учун эълонга куйилган.


2022 йил « 15 » август куни комиссия томонидан юкоридаги лот буйича келиб
тушган таклифлар урганилиб, MANSUR STROY HOUSES MCHJ корхонаси томонидан
берилган 305 000 000,0 сумлик Шароф Рашидов туман Хавастлик МФЙ Нурли тепа
кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун таклифи энг яхши таклиф деб
топилиб, MANSUR STROY HOUSES MCHJ корхонаси танлов голиби булган.

Шароф Рашидов туман Хавастлик МФЙ Нурли тепа кучасини жорий таъмирлаш
ишларини бажариш учун таклифига 2022 йил 15-август куни танловда голиб булган
MANSUR STROY HOUSES MCHJ корхонасига дастурда шаклланган 122398-сонли
баённомасига кура УРК 684-нинг 7-8 бандига мувофик баённома тузилган кундан бошлаб
мухокамада турди ва 2022 йил 04-август кунигача юкорида курсатиб утилган лот голиби
буйича бошкармага хеч кандай эътиrozлар келиб тушмаганлиги сабабли ушбу MANSUR
STROY HOUSES MCHJ корхонаси билан 15.08.2022 йилда Шароф Рашидов туман
Хавастлик МФЙ Нурли тепа кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун
122398-сонли пудрат шартномаси тузишга келишилди.

Комиссия котиби :


К.Норматов

Комиссия аъзолари :


Ф.Азимжонов


Ш.Шадиев


Г.Истроилов


М.Тогаев