

Пудрат шартномаси №_1_

Косон ш

2022 йил

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Косон туман Санитария эпидемиология осойишталик маркази томонидан Низомга асосан Р.Авилова бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган ЧП “NISHON ZILOL SUVI” номидан Низом асосида директори Э.Турсунов иккинчи томондан мазкур лойиҳа шартномасини туздилар.

I. Шартнома предмети

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ шартнома Косон туман Санитария эпидемиология осойишталик маркази биносини таъмирлаш ишлари

Объектида қурилиш ва таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома энг яхши таклифини аниқлаш комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **ҚҚС билан 150 000 000 сўм**ни ташкил этади.

3. Қурилишнинг шартномавий нархларини ўзгартириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчинўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари.

5. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “1” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- таълов натижаси бўйича ишлар бошланган кундан эътиборан объектни 45 кунда топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида ёрдамчи Пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, ёрдамчи Пудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурга қилиш.

6. Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилангандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт

воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хавфсизлигини таъминлаш мажбуриятини олади.

7. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкний жавоб беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини, объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномага мувофиқ Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;

- Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвали 2 иловага мувофиқ Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида Пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўyxатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

10. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

11. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида тенг улушларга (30 фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказди, бу 45000000 сўмни ташкил этади.

12. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (2-илова)

13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

14. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан

кейин мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин - ишлар қийматининг 5 фоизгача миқдорда амалга оширилади.

VI. Ишларни бажариш

15. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молниялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

16. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник назоратчи тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

17. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

18. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича чоралар кўради.

19. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 71-бандида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

20. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

22. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

23. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

24. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлаши схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

25. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

26. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

27. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва бошқа тегишли ташкилотларни ёзма равишда хабардор қилади.

28. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни ораликқабул қилиш далолатномалари

хамда уларнинг қурилиш соҳасида назорат инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

29. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига ёзув киритилган ҳолда кейинги ишларни бажаришга киришади.

30. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

31. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи Пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 30 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

32. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ ҳудудларни, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини тозалайди ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

33. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) аке эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни

3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

VII. Ишларини қўриқлаш

34. Пудратчи объектнинг Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

35. Тикланган бинова иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

36. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига

бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

37. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

38. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

39. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолани санаёсида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

40. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

41. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг IV бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

42. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

X. Кафолатлар

43. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларига давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

44. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

45. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

46. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг V-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

47. Пудратчи нуқсонлар ва камчиликлар ишлар кўрсатилган далолатномани тузиндан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, ушбу масала Тошкент иқтисодий судида кўриб чиқилади.

XI. Шартномани бекор қилиш

48. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг боёқланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган холда,

- Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва кондалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

49. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўнма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

51. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим кондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

52. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

53. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган холлар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

54. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юришувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

55. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди.

бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

56. Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

57. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмининг тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаш рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.2 фоизи миқдорда жарима тўлайди.

58. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

59. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.1 фоиз миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

60. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчиҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилиш соҳасида назорат инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош торттиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0.5 фоизи миқдорда ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Қосон туман иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчиқурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, ёрдамчи Пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартiriш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдобўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчиқурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришига ҳақлидир.

70. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31-декабрга қадар.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган икки нусхада тузилади.

73. Мазкур шартнома тегишли газначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтганидан сўнг ҳуқуқий қучга қиради.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари

“БУЮРТМАЧИ”

“ ЧП “NISHON ZILOL SUVI”

Манзил: Қашқадарё вил Нишон тумани

СТИР: 303143784

МФО: 00152

Банк: Қарши шаҳар Микрокредитбанк
Қашқадарё филиали

Р/с. 20208000300485786001

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Газначилиги

х/р: 23402000300100001010

Тошкент ш. МБББ ХХКМ

МФО: 00014, СТИР: 201122919

Рахбар  Э.Турсунов



“ПУДРАТЧИ”

“Қосон туман С’ЭО маркази”

Манзили : Қосон туман

Л/с:100022860102297074110054007

МФО:00014 ОКЭД 97600

ИНН 201615114

Рахбар  С.Авилова



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: **PUDRAT SHARTNOMASI.**

2. Loyihaning nomi:

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Koson tuman Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi tomonidan Nizomga asosan R.Avilova bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladigan "NISHON ZILOL SUVI" xususiy korxonasi nomidan Nizom asosida direktori E.Tursunov ikkinchi tomondan 150 000 000. (bir yuz ellik million) so'mga tuzilgan shartnomaga muvofiq Koson tuman Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi binosini ta'mirlash ishlarini smeta hujjatlarida ko'zda tutilgan holda bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini o'z zimmlariga olishi to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan san'a haqidagi ma'lumot

Loyiha Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Koson tumani bo'limi tomonidan 2022 - yil 28 - sentabrda ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha O'zbekiston Respublikasining 1998 - yil 29 - avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni, «Fuqarolik kodeksi» ning shartnomaviy munosabatlarini tartibga soluvchi moddalariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti:

29.09.2022 yil.



S.A.Xidirov

Косон туман Санитария эпидемиология осойишталик маркази рахбари



А.А. Раилова

29.09.2022 йил

№ 07

Косон туман

Косон туман Санитария эпидемиология осойишталик марказининг биносини жорий таъмирлаш бўйича тузилган шартнома танлов комиссиясининг

ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:

Комиссия раиси КУК раиси:	А.Рахимова
АЪЗОЛАРИ:	
Қ.Ҳазратқулов	Комиссия котиби
Г.Фармонова	Комиссия аъзоси
Ю.Абриев	Комиссия аъзоси
М.Эргашев	Комиссия аъзоси
Г.Муртазаева	Комиссия аъзоси

Кун тартибида куриладиган масала:







Косон туман Санитария эпидемиология осойишталик маркази биносида курилиш ташкилоти томонидан жорий таъмирлаш ишларини бажариш тугрисида.

Комиссия танлов конкурсга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб, Марказ биносини жорий таъмирлаш бўйича 2 та хусусий корхона қатнашаётганлигини эълон қилди. Улар куйидагича:

Танлов конкурс бўйича 2022 йил 26 сентябр кунда лот №22110012152528-сонли протокол эълон куйилгандан кейин 2 та ташкилот узини таклифлари билан катнашди ва энг юкори баллни ЧП "Nishon Zilol Suvi" олди ва 2 кун мухокамада куйилди ҳамда бошка эътирозлар булмагандан кейин ЧП "Nishon Zilol Suvi" билан шартнома тузилди.

ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯ ҚАРОРҚИЛАДИ:

1. ЧП "Nishon Zilol Suvi" ғолиб деб топилсин.
2. ЧП "Nishon Zilol Suvi" кохонаси томонидан бажариладиган жорий таъмирлаш ишлари учун шартнома тузиб олиб келишини хужалик мудирини Ю.Абриевга топширилсин.
3. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш бош хисобчини Ж.Мардоновга юклатилсин.

Комиссия раиси КУК раиси:		А.Рахимова
Қ.Ҳазратқулов		Комиссия котиби
Г.Фармонова		Комиссия аъзоси
Ю.Абриев		Комиссия аъзоси
М.Эргашев		Комиссия аъзоси
Г.Муртазаева		Комиссия аъзоси

Korrupsiyaga qarshi qoidalarining ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Koson tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

- pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;
- tovlamachilik qilish;
- pora sifatida pul to'lash;
- bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon Koson tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni;
998(97) 678-77-07

Telegram-kanali Koson tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi

Koson tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi rasmiy veb-saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.

TOMONLAR:

Bajaruvchi: MII "Nishon zilol suvi" MCHJ
Raxbari

E.Tursunov (imzo)



Koson tuman sanitariya epidemiologiya
osoyishtalik markazi rahbari

R.Avilova (imzo)



0005



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"NISHON ZILOL SUVI" Xususiy korxonasi

(Yuridik shaxsning -- tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"NISHON ZILOL SUVI" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etilish (qayta tashkil etilish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

09.01.2015

0005

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303143784

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:


Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, Nishon, NISHON QFY,

Guvohnoma:

**Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

**tomonidan
berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Солиқ солиш объектлари ҳамда солиқ
солиш билан боғлиқ объектлар тўғрисидаги
маълумотлар базасини шакллантириш ва
юретиш тартиби тўғрисидаги
низомига б-илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солиқ тўловчининг Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида рўйхатга
олинганлиги ва унга идентификация рақами берилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Тўлиқ номи:
Полное наименование:

"QARSHI CITY" MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI

Қисқача номи:
Краткое наименование:

"QARSHI CITY" MChJ

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида рўйхатга олинди ва унга қуйидаги
солиқ тўловчи идентификация рақами (СТИР) берилди:

Зарегистрирован в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

306120764

СТИР берилган сана: 11.02.2019
Дата присвоения ИНН:

Рўйхатга олинган ДСИ:
Зарегистрирован в ГНИ:

Қарши шаҳар

Ушбу Гувоҳнома Давлат солиқ қўмитасининг интернетдаги расмий сайти
орқали шакллантирилган ва чоп этилган

Данное Удостоверение сформировано и распечатано через официальный сайт
Государственного налогового комитета

Гувоҳнома чоп этилган сана:
Дата распечатки удостоверения:

25.02.2022 18:08:27

«Рўйхатга олинди»

«ТАСДИКЛАНГАН»

Қашқадарё вилояти Нишон тумани
Давлат Хизматлари Маркази
2018 йил « 05 » «декабр» даги
«НИЗОМ» - сонли реестрига асосан.

« NISHON ZILOL SUVI »
хусусий корхонасининг
2018 йил « 05 » «декабр»
«01» - сонли умумий йиғилиши
баёни билан.

«NISHON ZILOL SUVI»

хусусий корхонасининг

НИЗОМ

Нишон тумани
2018 - йил

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР.

1.1. « NISHON ZILOL SUVI » хусусий корхонаси (кейинги матнларда-корхона), Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, Ўзбекистон Республикаси «Фукаролик кодекси»га, "Тадбиркорлик ва тадбиркорлар фаолиятини кафолатлари тугрисида", "Ўзбекистон Республикасида корхоналар тугрисида"ги, Ўзбекистон Республикасининг "Кичик ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни рағбатлантириш тугрисида"ги қонунларга, Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонун ҳужжатларига ҳамда уз-узини маблағ билан таъминлаш асосида юритади.

1.2. Корхонанинг ўзбек тилидаги тулик номи:

« NISHON ZILOL SUVI » хусусий корхонаси.

1.3. Корхонанинг ўзбек тилидаги қисқартирилган номи:

« NISHON ZILOL SUVI » ХК деб юритилади.

1.4. Корхона хусусий мулкчилик шаклига асосланган. Корхона таъсисчиси жисмоний шахс (келгусида-таъсисчи) Турсунов Элёр Турсунўлатович ҳисобланиб, корхона таъсисчи томонидан бошқарилади. Унинг паспорт маълумотлари: СТ 3485058 йил 15.03.2018 йил Косон тумани ИИБ томонидан берилган. СТИР 545415949. Яшаш жойи: Ўзбекистон Республикаси Қашқадарё вилояти Косон тумани Мудин МФЙ Мудин қишлоғи.

1.5. Корхона юридик шахс ҳисобланиб, узининг мустақил балансига, уз реквизицларини ифода этувчи муҳр, бурчакли тамга ва белгиларга, эмблема, банкда ҳисоб-китоб ва валюта счётига эга булади.

Корхона уз номидан шартномалар, битимлар, контрактлар, хоҳиш-истаклар баёнларини тузиши, мулкӣ ва номулкӣ ҳуқуқларига эга булиши, мажбурият олиши, судда ва ҳужалик судидан даъвогар ва жавобгар булиши мумкин.

1.6. Корхона ҳузуридаги тадбиркорлик субъектларига давлат хизматлари кўрсатиш марказидан давлат руйхатидан ўтказилган қундан бошлаб юридик шахс ҳуқуқини олади.

1.7. Корхона юридик шахс ҳуқуқига, жорий ва ҳисоб-китоб счётлари очиш ҳуқуқига эга бўлган шўъбалар, қўшма корхоналар, ваколатхоналар, бўлимлар ва бошқа алоҳида бўлимлар барпо этиш ҳамда уларнинг Низомларини тасдиқлаш ҳуқуқига эга.

1.8. Корхонанинг манзилгоҳи: Ўзбекистон Республикаси Қашқадарё вилояти Нишон тумани Нишон МФЙда жойлашган.

1.9. Корхонанинг фаолият кўрсатиш муддати чекланмаган.

II. ФАОЛИЯТИНИНГ ТУРЛАРИ ВА МАКСАДЛАРИ

2.1. Бозорни зарур хизматлар ва моллар билан тўлдириш аҳолини ишга жойлаштириш учун янги имкониятлар яратиш фан-технӣ гараққиеи ютуқларини жорий қилиш ва бошқалар корхонанинг асосий мақсадлари ҳисобланади.

2.2. Корхонанинг қуйидаги фаолият турларини амалга оширади:

- Экскваторда хизмат кўрсатиш алоқа кабеллари учун траншуя қазини ишларини бажариш

- Транспорт воситаларини ижарага бериш ва техника хизматларини бажариш.

- Чучук сув аквакултураси

- ихтисослашган дўконларда медитсина ва ортопедик товарлар чакана савдоси.

- фитнес клуб фаолияти.

- Нодавлат таълим муассасалари фаслити.


- Иссиқхона ташкил этиш аҳолига ўзи етиштирган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини (лимон, помидор, бодринг, гул кўчатлари, турлий хилдаги мевали кўчатларни) келишилган нархда сотиш

- спиртли ичимликлар сотиш *Лицензия асосида*

- енгил автомобилларни таъмирлаш ва техник қарови;

- кенг турдаги маҳсулотлар улгуржи ва чакана савдоси;

- автомашина, техника, ускуналар, эхтиёт қисмлар, хужалик моллари, компьютер ва оргтехника буюмлари олиб келиш ва автомобилларга сервис ва ёқилғи қўйиш шаҳобчалари орқали хизмат кўрсатиш;
- кишлоқ хужалик техникалари ва автомобиллари билан аҳоли ва фермер хужаликларига техника хизмат курсатиш, таъмирлаш, техник хизматлар курсатиш нуқталари ташкил этиш;
- корхона ва ташкилотлардан хар хил турдаги транспорт воситаларини бажарага олиш ва фойдаланиш;
- хар хил турдаги транспорт воситалари ҳамда эхтиёт қисмларни савдо омборлари ва дўконлари орқали пул кучириш йули билан ёки нақд пулга сотиш;
- барча турдаги саноат ва халқ истеъмол моллари, озик-овкат, сениртли ва бошқа ичимликлар, қурилиш материаллари, олиб келиш ва сотиш;
- улгуржи биржа савдо марказлари ва бошқа савдо базалардан халқ истеъмоли моллари ҳамда озик-овкат махсулотлари фондларини олиш йули орқали уз фаолиятини ривожлантириш;
- корхона олиб келадиган махсулотларини шартнома орқали пул кучириш йули билан амалга оширади уз дўконлари орқали савдо-сотик хизмати курсатади;
- барча турдаги маиший хизмат турлари билан (сауна, хаммом, фотосуратга олиш, кимёвий тозалаш, сартарошхона, гузаллик ва либослар салони, заргарлик ва бошқалар) аҳолига хизмат курсатиш;
- хусусий дорихона ва даволаш муассасалари очиш ва хизмат курсатиш;
- барча турдаги эркаклар, аёллар ва болалар устки кийимларини, форма кийимларини, коржомаларни, ички кийимларни ва тўшак ҳамда техник тикувчилик буюмларини оммавий ишлаб чиқариш;
- аҳоли буюртмаси бўйича барча турдаги тикувчилик махсулотларини (аёлларнинг шахсий буюмларини қўшган ҳолда) ишлаб чиқариш;
- миллий ва халқ хунармандчилиги буюмлари ишлаб чиқариш ва сотиш;
- хунармандчиликнинг барча турлари, жумладан наққошлик, миниатюра, рангтасвир буюмлари, болалар уйинчоқлари, ганчкорлик, тикувчилик, каштачилик буюмлари, гилам тикувчилиги ишларини бажариш;
- дурадгорлик ва бичиш-тикиш цехларини ташкил қилиш ҳамда маиший хизмат курсатишнинг барча турлари билан мулкчилик шаклидан катъий назар ҳуқуқий ва жисмоний шахсларга хизмат курсатиш;
- электр ускуналарни таъмирлаш, темирчилик, дурадгорлик, косибчилик, мрамар тошга ёзиш, тукумачилик, зардузлик, тери ва жунини кийим ишлаш, тегирмон хизмати курсатиш;
- Аҳоли, ташкилот ва корхоналарга хизмат курсатиш, буюртма асосида алюминий эшик ва ром профиллари ясаш ва урнатиб бериш.
- ташкилот, корхона, аҳоли, ширкат ва фермер хўжаликлари билан шартномалар тузиб, шартнома асосида қурилиш, таъмирлаш ва қурилиш-монтаж ишларини бажариш;
- қурилиш-монтаж ишлари;
- қурилиш-монтаж ишлари бўйича лойиҳалаштириш ва лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаб бериш;
- ташкилот, корхона бинолари, ижтимоий соҳа объектлари ва аҳоли хонадонларини газлаштириш ишларини амалга ошириш, газ ва сув қувурларини тортиш, пайвандлаш ҳамда газ ва сув улчаш асбобларини урнатиб бериш;
- кенг ассортиментдаги қурилиш моллари ташиб келтириш, сақлаш, қайта ишлаш ва ишлаб чиқариш ҳамда сотиш;
- барча турдаги қурилиш материаллари (ганч буюмлари, кошин ғишт, пишиқ ғишт, хом ғишт, оҳақ, плиткалар ва бошқалар) ишлаб чиқариш, ёғоч, тахта, шифер ташиб келтириш ва шунингдек, металл махсулотларини олиб келиш ҳамда сотиш;
- маданий-маиший хизматлар курсатиш, умумий овқатланиш шаҳобчалари - ошхона, чойхона, туйхона, нонвойхона, ресторан, бар, кафе, билиард уйинлар, музқаймоқ, газсув сотиш шаҳобчалари қуриш ва хизмат курсатиш;



- реклама махсулотлари, баннерлар ишлаб чиқариш ва реклама фаолияти билан шугулланиш, брокерлик, диллерлик, «Ким-ошди» аукцион савдоларини ташкил қилиш, консигнация, ахборот ва бошқа турдаги хизматлар курсатиш;
- аҳолига уяли алоқа хизмати курсатиш, экспресс карталар сотиш ва сим карталар тарқатиш, пайнет хизмати курсатиш;
- абонеңтларга алоқа нукталари очиш, компьютер, ксерокопия, факс ва бошқа электрон қурилмаларини урнатиб бериш, ижарага олиш ва ижарага бериш ҳамда хизмат курсатиш;
- модем, электрон почта, интернет алоқаларини амалга ошириш, урнатиб бериш ва фойдаланиш;
- барча турдаги алоқа воситалари, компьютер ва оргтехника воситаларини таъмирлаш хизматларини амалга ошириш;
- ксерокопия (нусха кўчириш) ва компьютер орқали барча турдаги хизматлар (компьютер уйинлари, овоз ёзиш, монтаж ишлари, CD, VCD, DVD, VHD ва турдаги кассеталар прокати ҳамда бошқа хизматлар) курсатиш;
- барча турдаги кандолатчилик (кондитер) махсулотлари тайёрлаб сотиш;
- ун ва ун махсулотлари ишлаб чиқариш ва сотиш;
- қассобхона, қушхона ва гўшт сотиш дўконлари қуриш ва хизмат курсатиш;
- сут ва гўшт махсулотларини қайта ишлаш ва сотиш;
- нашриёт, газета, журнал, муҳр ва тамға ишлаб чиқариш ҳамда матбаачилик ишларини бажариш ва хизмат кўрсатиш, канцелярия, иш қоғозлари ишлаб чиқариш ва сотиш;
- қишлоқ хужалик махсулотларини тайёрлаш, саклаш ва қайта ишлаш ва сотиш;
- иссиқхоналар ташкил этиш, паррандачилик, асаларичилик ва балиқчилик фаолиятлари билан шугулланиш;
- Асаларичилик
- қишлоқ хўжалиги ер майдонларидан узок муддатга ижарага олиб қишлоқ хужалик ва чорвачилик махсулотларини етиштириш;
- аҳоли чорва молларига омухта ем, шрот, шелуха ва бошқа турдаги ем-хашак махсулотлари сотиш;
- аҳоли, хужаликлар, фермер хужаликлар ва ташкилотлар билан шартнома асосида хашоратларга қарши биологик методлар билан феромон туткичлар, химикатлар ва маданли угитлар билан таъминлаш ва кулланилаётган кам захарли кимё махсулотлари билан усимликларни хашорат ва касалликлардан химоя қилиш учун агрокимёвий хизмат курсатиш;
- чорва молларини ветеринария қондалари асосида етиштириш ва уларнинг махсулдорлигини ошириш;
- турли хажмдаги завод ва цехлар келтириб қуриш ва ишлатиш;
- ташки иқтисодий фаолиятини амалга ошириш, Республикадан ташқаридаги ташкилот ва корхоналар билан узаро фойдали шартномалар тузиш;
- Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан, МДҲ мамлакатлари ҳамда хорижий давлатлардан халқ истеъмол товарлари келтириб сотиш, экспорт ва импорт билан шугулланиш;
- акциялар, облигациялар ва бошқа қimmatбаҳо қoғoзларни сотиб олиш ва сотиш;
- фаолиятнинг қонун ҳужжатларида таъқиқланмаган бошқа ҳар қандай турларини амалга ошириш.

Лицензия олинган керак бўлган фаолият турларини амалга оширишда корхона тегишли ташкилотлардан ушбу фаолият учун лицензия олиш шарт.

3. ҚОРХОНАНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИ

3.1. Корхона Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига қура юридик шахс ҳисобланади. Корхонанинг ҳуқуқий ҳолатини Ўзбекистон Республикаси қонунлари ҳамда корхона аъзоларининг хоҳиш-иродаси белгилайди.

3.2. Корхона узига тегишли барча мулкка ва мажбуриятлари учун жавобгар, корхона мулкига тегишли бўлмаган мулк ва мажбуриятлар учун жавобгар эмас.

3.3. Корхона уз хужалик фаолиятини тулик хужалик ҳисобида амалга оширади, мустақил равишда уз фаолиятини режалаштиради.

3.4. Корхона уз хисобидаги барча турдаги махсулотларга ва хизматларга узи эркин равишда нарх белгилайди ва шартномалар асосида ишлаб чиқариш корхоналари, давлат ташкилотлари, кичик ва хусусий корхоналарга нақд пулга сотади.

3.5. Корхона уз тулов мажбуриятларини юридик шахслар билан банк муассасалари орқали пул утказиш йули билан жисмоний шахслар билан нақд пул тулаш ёки касса крим хужжатлари орқали амалга оширади.

3.6. Корхона уз иш фаолияти давомида фуқароларнинг, шунингдек, чет эл сармоядорларининг сармояларидан фойдаланиш ҳуқуқига эга.

3.7. Корхона табиий ресурслардан фойдаланиш ҳуқуқини олиш, атроф муҳитни ифлослангирмаслик ва табиатни муҳофаза қилиш маром ва қоидаларини бажарилишини таъминлайди.

4. ТАШКИ ИҚТИСОДИЙ АЛОКАЛАР.

4.1. Корхона уз-узини валюта билан молиялаш ва таъминлаш асосида ташки иқтисодий алоқаларни белгиланган қонунчиликка риоя қилган ҳолда амалга оширади.

4.2. Ташки иқтисодий алоқалар фаолиятдан тушган чет эл валюта маблағларининг белгиланган миқдордагиси давлат хазинасига тулангандан кейин қолган қисми корхона фаолияти учун фойдаланилиши мумкин.

5. КОРХОНАНИНГ МАБЛАҒИ

5.1. Корхона асосий фондлар ва айланма маблағлари, шунингдек, қиймати корхонанинг мустақил балансида акс этган бошқа бойликлар;

5.2. Корхонанинг устав фонди 1 000 000 (бир миллион) сум миқдорида ташкил этилади.

5.3. Корхона ишлаб чиқариш ва хизматлар соҳасини кенгайтириш учун мақсадли қарзларни олиши мумкин.

5.4. Давлат органлари ва бошқа ташкилотлар, юридик ва жисмоний шахслар томонидан корхонанинг мулкӣ ҳуқуқлари бузилган ҳолларда унга етказилган зарар суд орқали ундирилади.

5.5. Корхона уз мулкӣни Давлат сугурта органлари орқали қафолатлайди ва сугурта қилдиради.

5.6. Корхона узига қарашли мол мулкӣни бошқа корхоналар муассасалар ва ташкилотларга сотиш ҳамда топшириш, ижарага бериш, текинга бериш, вақтинча фойдаланиш учун бепул бериш ёки қарзга беришга, шунингдек, уни баланс ҳисобидан чиқаришга ҳақли.

6. КОРХОНАНИНГ МЕХНАТ ЖАМОАСИ

6.1. Корхонанинг меҳнат манбалари корхонада доимий ва қисқа муддатли меҳнат шартномаси орқали ишловчи ходимлардан ташкил топади.

6.2. Корхона аъзоларининг меҳнати ва иш фаолияти Ўзбекистон Республикаси Меҳнат қонунчилигидан келиб чиққан ҳолда мазкур Низом асосида белгиланади.

7. КОРХОНАНИ БОШҚАРИШ

7.1. Корхонанинг бошқарув органи корхона раҳбари ҳисобланади.

7.2. Корхона раҳбари ваколатига қуйидагилар қиради:

а) корхона фаолиятини асосий йуналишларини белгилайдиган режалар ва уларнинг бажарилиши тугрисидаги ҳисоботларни тасдиқлаш;

б) корхона Низомига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш;

в) янги аъзоларни қабул қилиш ва аъзолардан чиқариш;

г) корхона фаолиятининг йиллик натижаларини тасдиқлаш, фойданинг тақсимлини тартибни тасдиқлаш;

д) корхона қошида хар хил корхоналар ташкил килиш;
е) мулкчилик шаклидан катъий назар барча ташкилотлар хамда юридик ва жисмоний шахслар билан шартномалар тузиш, корхона номидан барча ташкилотлар ва корхоналарга ишонч когозисиз вакиллик килиш;

ж) судларда ишонч когозисиз катнашиб, корхонанинг мулкий ва бошка хукуklarини химоя килиш;

з) корхона рахбари уз ваколатини кейинги бир шахсга вақтинчалик, уз розилиги билан ишончнома орқали топшириши мумкин.

Корхона мулкини уз ваколати даражасида бошқариш, ишонч когозлари бериш, корхона аъзолари бажариши лозим булган карорлар ва фармойишлар чиқариш,

и) корхонага ишчи хизматчиларни ишга кабул килиш шартнома асосида амалга оширилади;

й) корхонани тугатиш, кайта ташкил этиш тугрисида карорлар кабул килиш, тугатиш балансини тасдиқлаш.



8. ХИСОБОТЛАРНИ ЮРИТИШ

8.1. Корхона амалдаги конунлар асосида тезкор хисобот ва бухгалтерия хисоботларини юритади.

8.2. Корхонанинг йиллик хисобот йиғилиши молия йили тугагандан кейин уч ойдан кечикмасдан утказилади. Корхонанинг йиллик молиявий фаолияти 1 январдан 31 декабр гача белгиланади.

8.3. Йиллик хисобот йиғилишига тақдим этилишидан олдин аудитор ходимлар томонидан текширилган булиши керак.

8.4. Корхонанинг бошқарув органи хисоботда курсатилган курсаткичларни ҳаққонийлиги учун тула жавобгардирлар.

9. КОРХОНАНИНГ КАСАБА УЮШМАСИ БИЛАН ХАМКОРЛИГИ

9.1. Корхона рахбари ишловчи ходимларнинг касаба уюшма аъзолигини тан олган холда уларнинг Узбекистон Республикаси конунларида кузда тугилган хукук ва кафолатларини таъминлайди.

9.2. Корхонада меҳнат киладиган ходимлар узларининг касаба уюшма ташкилотини тузиш ва касаба уюшма низомига мувофик фаолият курсатишга ҳақлидирлар.

9.3. Касаба уюшмасининг фаолиятига амалий ёрдам курсатилади, ходимларни ижтимоий химоялашга сарфланадиган 1 фоизли касаба уюшма аъзолиги бадали хамда ходимлар ва оила аъзоларини соғломлаштириш, санаторий-профилак-торийларда даволатиш, болалар оромгоҳларида дам олдирини мақсадларида иш ҳақига хисобланадиган 1,2 фоизли ижтимоий сугурта ажратмасини уз вақтида касаба уюшмаси жорий хисобига кучириб беради.

10. КОРХОНА ФАОЛИЯТИНИ КАЙТАДАН ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТУХТАТИБ КУЙИШ ТАРТИБИ

10.1 Корхона фаолиятини тухтатиб куйиш корхона рахбари карорига мувофик амалга оширилади ва бу тугрида маҳаллий хокимиятга, солиқлар инспекцияси хамда тегишли ташкилотларга хабар килинади.

10.2 Корхона куйидаги холларда тугатилади:

а/ мулкдор карорига асосан;

б/ Узбекистон Республикаси конунчилигида белгиланган холларда.

10.3 Корхонанинг маъжуд пул маблағлари ва шу билан биргаликда маъжуд мол-мулкни сотишдан тушган маблағлар, бюджет муассасалари, ишчи-хизматчилар ва кредиторлари билан хисоб-китоб килингандан кейин қолган қисми корхона таъсисчиси ихтиёрига ўтади.

10.4 Давлат реестридан чиқарилган вақидан бошлаб, корхона уз фаолиятини тухтатган ва тула тугатилган хисобланади.

« NISHON ZILOL SUVI »

хусусий корхонаси рахбари:

Ахмед Ширин

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «SAMO QURILISH KONSTRUKSIYA DIZAYN»

ОБЪЕКТ:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "САНИТАРИЯ
ЭПИДЕМИОЛОГИК ОСОЙИШТАЛИК ВА ЖАМОАТ
САЛОМАТЛИГИ ХИЗМАТ БОШКАРМАСИ" КАСАНСКОГО
РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

КНИГАН№1:

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, ВЕДОМОСТЬ
РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

КАРШИ - 2022

ООО «SAMO QURILISH KONSTRUKSIYA DIZAYN»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "САНИТАРИЯ
ЭПИДЕМИОЛОГИК ОСОЙИШТАЛИК ВА ЖАМОАТ
САЛОМАТЛИГИ ХИЗМАТ БОШКАРМАСИ" КАСАНСКОГО
РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГАН№1:

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, ВЕДОМОСТЬ
РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Директор ООО «SAMO QURILISH
KONSTRUKSIYA DIZAYN»:



З.ИСЛОМОВ

Г.И.П:

A handwritten signature in blue ink is located below the stamp.

Б. ЭРГАШЕВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № _____ от «_____» _____ 2022 года заключенного между «SAMO QURILISH KONSTRUKSIYA DIZAYN» _____ и произведен расчет стоимости **«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "САНИТАРИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИК ОСОЙИШТАЛИК ВА ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ХИЗМАТ БОШКАРМАСИ" КАСАНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ»** в текущих ценах.

Источник финансирования _____

Заказчик: _____

Сроки производства работ

Начало - «_____» _____ 2022г

Окончание - «_____» _____ 2022г

Расчет выполнен согласно Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек, подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2 квартал 2022г.

Стоимость **«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "САНИТАРИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИК ОСОЙИШТАЛИК ВА ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ХИЗМАТ БОШКАРМАСИ" КАСАНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ»** в ценах определено в размере **150 000 000** сум в текущих ценах с НДС и без прочих затрат заказчика.

Определенная стоимость «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КАРШИНСКОГО ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ГОРОДА КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ» в текущих ценах является ориентировочной.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств, принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

СОСТАВИЛ:



Ш.БУТАЕВА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "САНИТАРИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИК ОСОЙИШТАЛИК ВА ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ХИЗМАТ БОШКАРМАСИ" КАСАНСКОГО РАЙОНА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п.п.	Наименование работ	Прямые затраты										(сум)					
		зарплата (с учетом ЕСН) сум	Эксплуатация машин и механизм	Эксплуатация машин и механизм	Строительные материалы и конструкции	Строительные материалы и конструкции	Прямые затраты на услуги на мат.кон-ции и расходы 5%	Кабельно-проводнико вая продукция	Кабельно-проводнико вая продукция	трансп. услуги на перевозку кабель-прод укции 1,5%	Всего прямых затрат	Оборудован ие	трансп. услуги на перевозку оборудования 2%	Прочие затраты подрядчика 19,54% от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость без НДС	Всего стоимость с НДС
1	2	3	4	5	6	8	8	8	9	10	12	13	14	15			
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	34 277 115,24	895 982,52	70 419 832,50	3 520 992	0	0	109 113 922	0	0	21 320 860	0	130 434 782	150 000 000			
	Итого:	34 277 115	895 983	70 419 833	3 520 992	0	0	109 113 922	0	0	21 320 860	0	130 434 782	150 000 000			
	Прочие затраты заказчика 3%																
	ВСЕГО:																150 000 000



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "САНИТАРИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИК ОСОЙИШТАЛИК ВА ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ХИЗМАТ БОШКАРМАСИ" КАСАНСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1550,13441	22112,35	34277115,24
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	40,25036	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						34 277 115
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,5442	2500	1360,5
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,33705	2500	842,62
3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,2465	55000	13557,5
4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	8,4464	55000	46455,2
5	766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,72689	127200	92460,92
6	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	17,2241	5300	91287,73
7	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	3,05116	17628	53785,85
8	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,05775	3000	173,25
9	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,94689	7500	7101,68
10	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	2,94168	2500	7354,2
11	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,25357	58000	72707,06
12	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,18689	58000	68839,62
13	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,90381	3665	10642,47
14	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,52685	2500	11317,13
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						895 983
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	9210	ВОДА	МЗ	0,0288	2000	57,6
2	9219	ВОДА	МЗ	3,06511	2000	6130,22
3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	15,82865	480000	759775,2
4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	0,6364	480000	30547,2
5	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	43,2	1500	64800
6	30034	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	М2	16,896	28000	473088
7	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	ТН	0,00687	11000000	75600,8
8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00116	11000000	12771
9	30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	КГ	45,186	3100	140076,6
10	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	30,9	908897,48	2808493,2
11	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,00144	3500000	5040
12	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,0034	350000	1190,7
13	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,40067	15000000	6010035
14	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,05309	15000000	796275
15	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00364	25000000	91014,25
16	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,10186	14000000	1426110
17	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00153	14000000	21357
18	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	185,4	300	55620
19	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,00225	11000000	24742,3
20	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	0,2916	25000	7290
21	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,01476	980000	14464,8
22	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,00013	3100000	390,6
23	33050	ТУНУКАБОНД	М2	101,64	110000	11180400
24	33134	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНОЙ 4,0 ММ	М2	91,258	85000	7756930
25	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,06359	3500000	222565
26	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,1399	3500	10989,65
27	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,0832	3500	291,2
28	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,01077	16000000	172300,8

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "САНИТАРИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИК ОСОЙИШТАЛИК ВА ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ХИЗМАТ БОШКАРМАСИ" КАСАНСКОГО РАЙОНА

(наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения))

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость		
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
1	E09-06-028-1 КдМк-70-05 КзТРС = 0.60 Кэм = 0.70	ДЕМОНТАЖ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		1,282	751846	963866,57	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,11	28,34502	22112,35	626775,01	
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,3516	4,29675	0	0	
1.3	766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,567	0,72689	127200	92460,92	
1.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	2,38	3,05116	17628	53785,85	
1.5	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,666	2,13581	3665	7827,75	
1.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	2,4999	3500	8749,65	
1.7	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0084	0,01077	16000000	172300,8	
1.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,75638	2600	1966,59	
2	E46-04-001-2	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ	МЗ		2,6	398361,44	1035739,74	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,59	24,934	22112,35	551349,34	
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,84	7,384	0	0	
2.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗМИН	МАШ-ЧАС	2,84	7,384	55000	406120	
2.4	1199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,68	14,768	5300	78270,4	
						Итого по разделу " ПРОЧИЕ РАБОТЫ "		1999606,31
ПРОЕМЫ								
3	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,17	2941589,87	500070,28	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	21,8841	22112,35	483908,89	
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,15	0,3655	0	0	
3.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	1,45	0,2465	55000	13557,5	
3.4	1199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	0,4913	5300	2603,89	
3.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	10,66	1,8122	0	0	
4	E10-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,309	94872353,12	29315557,11	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	50,00238	22112,35	1105670,15	
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,7	1,1433	0	0	
4.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	2,94168	2500	7354,2	
4.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,68598	58000	39786,84	
4.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	4,52685	2500	11317,13	
4.6	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	30,9	908897,48	28084932	
4.7	31478	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	185,4	300	55620	
4.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,6798	16000	10876,8	
5	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,148	6624246,22	980388,44	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	30,20088	22112,35	667812,44	
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	0,30488	0	0	
5.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,1	0,0148	480000	7104	
5.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	4,3	0,6364	480000	305472	
6	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,148	1915339,83	283470,3	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	6,3492	22112,35	140395,74	
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,02516	0	0	
6.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0222	58000	1287,6	
6.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,00932	15000000	139860	
6.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,12432	15500	1926,96	
7	E63-3-5	СМЕНА СТЕКОЛ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕПЛЕТАХ НА ШТАПИКАХ ПО ЭЛАСТИЧНОЙ ПРОКЛАДКЕ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКОЛ: ДО 0,5 М2	100 М2 ОСТЕКЛЕНИЯ		0,886	12722079,33	11271762,29	

7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	171,6	152,0376	22112,35	3361908,69
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	0,443	0	0
7.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,2215	58000	12847
7.4	30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ	КГ	51	45,186	3100	140076,6
7.5	33134	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНОЙ 4,0 ММ	М2	103	91,258	85000	7756930
7.6	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,98	0,86828	0	0
Итого по разделу " ПРОЕМЫ "							42351248,41

КАССА

8	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,105	9891563,02	1038614,12
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	16,3065	22112,35	360575,04
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,69	0,67245	0	0
8.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,33705	2500	842,62
8.4	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,05775	3000	173,25
8.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,07245	58000	4202,1
8.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00011	11000000	1155
8.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00013	3100000	390,6
8.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,04305	4200000	18081,4
8.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,028	0,00294	16000000	47040
8.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	11,025	40000	441000
8.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00022	11000000	2425,5
9	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2		0,175	504603,84	88305,67
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	3,9935	22112,35	88305,67
10	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2		0,175	2797824,16	489619,23
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	15,022	22112,35	332171,73
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,29	1,10075	0	0
10.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	0,32725	480000	157080
10.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,006	0,00105	350000	367,5
11	E15-02-019-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2		0,175	2616194,86	457834,1
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,89	9,08075	22112,35	200796,73
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,87	0,32725	0	0
11.3	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,67	0,29225	7500	2191,87
11.4	9219	ВОДА	М3	0,63	0,11025	2000	220,5
11.5	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,97	0,16975	1500000	254625
12	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,175	1915339,83	335184,47
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	7,5075	22112,35	166008,47
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,02975	0	0
12.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,02625	58000	1522,5
12.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,01103	15000000	165375
12.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,147	15500	2278,5
Итого по разделу " КАССА "							2409557,59

КОЗЫРЕК

13	E46-04-005-2	РАЗРАБОТКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3		0,32	484592,17	155069,49
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,43	3,6576	22112,35	80878,13
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,33	1,0656	0	0
13.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	3,32	1,0624	55000	58432
13.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6,14	1,9648	5300	10413,44
13.5	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,4	0,768	3665	2814,72
13.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	2	0,64	3500	2240
13.7	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗОБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,26	0,0832	3500	291,2
Итого по разделу " КОЗЫРЕК "							155069,49

ФАСАД


14	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2		3,442	504603,84	1736846,4
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	78,54644	22112,35	1736846,4
15	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		6,222	2475223,4	15400839,97
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	441,01536	22112,35	9751886,17
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,78	17,29716	0	0
15.3	9219	ВОДА	М3	0,35	2,1777	2000	4355,4
15.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	11,75958	480000	5644598,4
16	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		3,25	1029299,21	3345222,44

16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	104	22112,35	2299684,44
16.2	9219	ВОДА	МЗ	0,052	0,169	2000	338
16.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,67	2,1775	480000	1045200
17	E15-04-014-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		6,359	1359051,37	8642207,65
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,07	64,03513	22112,35	1415967,23
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,69949	0	0
17.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,69949	58000	40570,42
17.4	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,37518	15000000	5627715
17.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,09538	14000000	1335390
17.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,06359	3500000	222565
18	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2		5,42	1380808,64	7483982,84
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	235,77	22112,35	5213428,85
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07	0,3794	0	0
18.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,3794	58000	22005,2
18.4	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,04878	3600000	175608
18.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	18,428	55871	1029590,79
18.6	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,035	0,1897	5500000	1043350
Итого по разделу " ФАСАД"							36609099,31

СТОРОЖЕВАЯ

19	E62-17-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2			0,12	1979960,1	237595,21
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,25	4,35	22112,35	96188,72	
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,0192	0	0	
19.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,0072	58000	417,6	
19.4	9210	ВОДА	МЗ	0,24	0,0288	2000	57,6	
19.5	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,012	0,00144	3500000	5040	
19.6	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	0,00804	15000000	120600	
19.7	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	0,2916	25000	7290	
19.8	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,068	0,00816	980000	7996,8	
19.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0044	0,00053	8500	4,49	
20	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2			0,392	504603,84	197804,7
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	8,94544	22112,35	197804,7	
21	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2			0,392	2797824,16	1096747,07
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	33,64928	22112,35	744064,67	
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,29	2,46568	0	0	
21.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	0,73304	480000	351859,2	
21.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,006	0,00235	350000	823,2	
22	E15-02-019-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2			0,392	2616194,86	1025548,39
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,89	20,34088	22112,35	449784,67	
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,87	0,73304	0	0	
22.3	1914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,67	0,65464	7500	4909,8	
22.4	9219	ВОДА	МЗ	0,63	0,24696	2000	493,92	
22.5	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,97	0,38024	1500000	570360	
23	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2			0,392	1915339,83	750813,21
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	16,8168	22112,35	371858,97	
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,06664	0	0	
23.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0588	58000	3410,4	
23.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,0247	15000000	370440	
23.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,32928	15500	5103,84	
24	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2			0,432	504603,84	217988,86
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	9,85824	22112,35	217988,86	
25	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2			0,432	2475223,4	1069296,51
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	30,62016	22112,35	677083,71	
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,78	1,20096	0	0	
25.3	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,1512	2000	302,4	
25.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,81648	480000	391910,4	
26	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА СТЕН "КРАЗУИТОМ"	100 М2			0,432	671851,47	290239,83
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	10,1952	22112,35	225439,83	
26.2	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	43,2	1500	64800	
27	E15-04-014-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2			0,432	1324051,37	571990,19
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,07	4,35024	22112,35	96194,03	

27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,04752	0	0
27.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,04752	58000	2756,16
27.4	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,02549	15000000	382320
27.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,00648	14000000	90720
28	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2		0,061	1835921,39	111991,21
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	3,11161	22112,35	68805,01
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,00732	0	0
28.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00671	58000	389,18
28.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00112	25000000	28014,25
28.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00046	14000000	6405
28.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0113	0,00069	11000000	7582,3
28.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00015	8500	1,24
28.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,05124	15500	794,22
29	E58-29-02	СМЕНА КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		0,132	6624065,31	874376,62
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	131,6	17,3712	22112,35	384118,06
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,56	0,07392	0	0
29.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,07392	58000	4287,36
29.4	30034	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	М2	128	16,896	28000	473088
29.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,008	0,00106	11000000	11616
29.6	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,02	0,00264	480000	1267,2
29.7	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,75	0,099	0	0
30	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,06	1882533,96	112952,04
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	2,3706	22112,35	52419,54
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	0,0762	0	0
30.3	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	0,5442	2500	1360,5
30.4	9219	ВОДА	М3	3,5	0,21	2000	420
30.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	0,1224	480000	58752
31	E15-04-025-9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПОЛОВ ПРИМ.	100 М2		0,12	2252364,77	270283,77
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	62,7	7,524	22112,35	166373,32
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,0156	0	0
31.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0132	58000	765,6
31.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,021	0,00252	25000000	63000
31.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0089	0,00107	14000000	14952
31.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,013	0,00156	11000000	17160
31.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,055	0,0066	980000	6468
31.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00029	8500	2,45
31.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,1008	15500	1562,4
Итого по разделу " СТОРОЖЕВАЯ"							6827627,61
КАРНИЗ							
32	E12-01-007-08	УСТРОЙСТВО КАРНИЗА ИЗ ТУНУКАБОНДА	100 М2		0,968	4194547,03	4060321,53
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90,85	87,9428	22112,35	1944622,01
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,63	0,60984	0	0
32.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,12584	58000	7298,72
32.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0x40 ММ	ТН	0,0071	0,00687	11000000	75600,8
32.5	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, П СОРТА	М3	0,5	0,484	4200000	2032800
33	33050	ТУНУКАБОНД	М2		101,64	110000	11180400
Итого по разделу " КАРНИЗ"							15240721,53
ИТОГО:							105592930,3
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						70419832,5	
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						34277115,24	
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						1550,13	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						895982,52	
Итого прямые затраты						105592930,3	



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: _____ произвели осмотр на предмет

определения объемов работ на "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "САНИТАРИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИК ОСОЙИШТАЛИК ВА ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ХИЗМАТ БОШКАРМАСИ" КАСАНСКОГО РАЙОНА" и установили, что необходимо произвести ниже следующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ПРОЧНЕ РАБОТЫ		0
2	ДЕМОНТАЖ ВОССТАНАВЛЕННОЙ РАШНИ	1Т КОНСТРУКЦИЙ	1,282
3	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ	М3	1,6
4	ПРОЕМЫ		0
5	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КАРБОК В КАМЕННЫХ СТЕЖАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КАРБОК	0,12
6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В КАМЕННЫХ СТЕЖАХ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,309
7	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,140
8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,140
9	СМЕНА СТЕКОЛ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕПЛЕТАХ НА ШТАЙКАХ ПО ЭЛАСТИЧНОЙ ПРОКЛАДКЕ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКОЛ ДО 0,5 М2	100 М2 ОСТЕКЛЕНИЯ	0,006
10	КАССА		0
11	ОБЕДИНОВКА ПОТОЛКА ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,105
12	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2	0,175
13	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	0,175
14	СЛОЖНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2	0,175
15	УЛУЧШЕННАЯ БЫРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,175
16	КОЗЫРЕК		0
17	РАЗРАБОТКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	0,33
18	ФАСАД		0
19	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2	3,442
20	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,212
21	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	3,25
22	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,309
23	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТЫ ДО 16 М: ТРУБАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	5,42
24	СТОРОЖЕВАЛ		0
25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСЛКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,12
26	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2	0,392
27	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	0,392
28	СЛОЖНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2	0,392
29	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,392
30	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2	0,432
31	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,432
32	ШПАТЛЕВКА СТЕН "КРАУЗИТОМ"	ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,432
33	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,432
34	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН ПОКОЛД	100 М2	0,061
35	СМЕНА КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	0,132
36	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,06
37	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПОЛОВ ПРИМ	100 М2	0,12
38	КАРНИЗ		0
39	УСТРОЙСТВО КАРНИЗА ИЗ ТУНУКАБОНДА	100 М2	0,268
40	ТУНУКАБОНД	М2	101,04



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:16-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61373

Obyekt nomi «“Koson tumani sanitariya epidimologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmat boshqarmasi binosi joriy ta'miri”.»

Buyurtmachi - Koson tumani sanitariya epidimologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmat boshqarmasi

Bosh loyihachi - Koson tumani sanitariya epidimologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmat boshqarmasi

Litsenziya AL-001153

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 58032

1. Loyihalash uchun asos

1.1. «Samo qurilish konstruksiya dizayn» mchjning 2022yil 31 avgustdagi 33-sonli xati.

1.2. Koson tumani sanitariya epidimologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmat boshqarmasi R.X.Avilova va komissiya tomonidan tasdiqlangan “Nuqson dalolatnomasi”

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. . Koson tumani sanitariya epidimologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmat boshqarmasi R.X.Avilova va komissiya tomonidan tasdiqlangan “Nuqson dalolatnomasi”

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz

- 150 000,000 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 1 796,425kishi. soati

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **150 000,000** ming so'm miqdorida.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1 " **Koson tumani sanitariya epidimologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmat boshqarmasi binosi joriy ta'miri**" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz

- 150 000,000 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 1 796,425kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti

javobgardir”.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

“TASDIQLAYMAN”

koson tumani davlat sanitariya
epidemiologiya osoyishtalik
markazi bosh vrach



koson tumani davlat sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi
ИШТИШТИШ та'бирлаш ишларига лойиहा смета хужжатлари ишлаб чиқиш

TEXNIK VAZIFA

koson tumani davlat sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi

TANLOVNING MA'LUMOT JADVALI

Ushbu xizmatlar eng yahshi taklifni elektron tarzda tanlash yo'li bilan amalga oshiriladi

№	Texnik vazifa mazmuni	Vazifalarga izox
1.	Buyurtmachi	koson tumani davlat sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi
2.	Tanlov mazmuni yoki nomi	Tanlov
3.	Hizmat etkazib beriladigan manzil	Koson tumani Do'stlik kuchasi
4.	Buyurtmachining aloqa uchun vakili (Lavozimi, ismi sharifi va telefon raqami)	Bosh telefon: 91 263 47 03
5.	Amalga oshiriladigan to'lov manbasi	Byudjet mablag'i hisobidan
6.	Amalga oshiriladigan to'lov G'azna shahsiy xisob varag'i	100022860102297074110054007
7.	To'lov usuli	Pul ko'chirish yo'li orqali
8.	To'lov tartibi	Oldindan 30 % to'lov amalga oshiriladi. Xizmat bajarilgandan so'ng 70 % to'lov amalga oshiriladi
9.	To'lov valyutasi	O'zbek milliy so'mi
10.	Tanlov ishtirokchilari taqdim etadigan ma'lumotlar tili	O'zbek tilida; lotin va kirill imlosida
5.	Tfkliflarni ko'rib chiqish tartibi	Elektron tarzda
6.	Tanlov utkaziladigan maydon	O'zbekiston Respublikasi Tovar xom ashyo birjasi etender.uzex.uz dasturiy ta'minoti
7.	Tanlov ishtirokchilariga talablar	Yuridik shahs bo'lishi lozim
8.	Xizmatlarga talablar	Buyurtmachi talablari miqdori va o'lchamlarda bo'lishi lozim
9.	Tanlov hujjatlari va talablari bo'yicha murojat muddati	Elektron tanlov tugashiga 1 kun muddati qolguncha
10.	Tanlov takliflari amal qilish muddati	Elektron tanlov tugagandan sung 5 kundan kam bo'lmagan muddatda
11.	Tanlovga ishtirok etish takliflarini qabul qilish tartibi	Tanlov e'lon qilingan vaqtdan boshlab electron tarzda
12.	Takliflarni baholash muddatlari	E'lon yakunlangandan boshlab 3 ish kunidan ko'p bo'lmagan muddatda

13.	Tanlovda ishtirok etish garov so'mmasi	Tanlov so'mmasining 3% dan kup bo'lmagan miqdorida
14.	Tanlovning eng yuqori so'mmasi	150 000 000
15.	Bajarilgan ishlar xisob-kitobi	Bajariladigan ishlar bo'yicha xisob-kitoblar tuzulgan F-2, F-5 ga qarab va dalolatnomaga mos ravishda amalga oshiriladi
16.	Tijorat takliflarini taqdim etish shartlari	Xizmat ko'rsatuvchi korxonaning Nizom, Guvoxnoma, soliq va majburiy to'lovlardan qarzi yoqligi va yiriksoliq to'lovchi ekanligi xaqida guvohnoma, 2021-2022 yillar davomida bajargan ishlari, shartnomasi va bank aylanma ma'lumonasi, qurilish reyting bali tug'risida ma'lumotnoma, malakali ishchi xodimlar to'risida ma'lumotnoma, mavjud texnikalar to'g'risida ma'lumot (ijara shartnomasi)

Косон туман Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги
Хизмати

Комиссия аъзолари

- 1.Авилова Рахима Хужаяровна – Бўлим бошлиғи.
2. МЕРТАЗАЕВА Булшон Қарир Б.Б
3. Эргашов Мухриш Савит ВРОЗ
- 4.Хазратқулов Қахрамон Исмоилович – етакчи мутахассис.
- 5.Абриев Юлдош Шукурович – Хўжалик ишлари мудири.