

## № 148816-сонли пудрат шартномаси

Шароф Рашидов тумани

“27” сентябр 2022 йил

Шароф Рашидов туман Ободонлаштириш бошкармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи бошлиги в.в.б. А.Абсаитов ва “JIZZAX CAPITAL FARRUX” МСНЖ (кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи корхона раҳбари Ф.Маматқуловлар мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

### 1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

#### Шароф Рашидов туман Халқобод МФЙ ҳудудида темирўл ёқасида ташқи тусиқ конструкциясини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил “27” сентябрга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30% аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 30 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси и изолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

### 2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 %и миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома тегишли юрист хулосаси олиниб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

### 3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

#### 3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

#### 3.2. Пудратчи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

#### 3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

#### 3.4. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган ҳақнинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

#### 4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси ҚҚС билан биргаликда 298 000 000,0 ( икки юз туқсон саккиз миллион) сўмни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

#### 5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдидан турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

#### 6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдидан ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар қумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқнинг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки маънавий қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

#### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах туманлараро иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

#### 8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан олдидан муддатга тухтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Якуний қондалар

9.1. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.2. Шартномага илова \_\_\_\_\_

9. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

**“Ижрочи”  
“JIZZAX KAPITAL FARRUX” MCHJ**

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: **Жиззах вилоят Шароф Рашидов  
тумани Зийёкор МФЙ Сангзор кўчаси**  
Тел./факс (90) 264-80-70

(х/в ёки ШҒХ) **20208000600684450001**  
Банк номи: **АТБ Хамкорбанк Жиззах вилоят  
филиали**  
МФО: **01117**      **СТИР 304381157**  
ОКОНХ: **61110**

Раҳбар:

**Ф.Маматкулов**  
(лавозим) (Ф.И.Ш.)



**“Буюртмачи”  
Шароф Рашидов туман Ободонлаштириш  
бошқармаси**

(буюртмачи номи)

Манзил: **Шароф Рашидов тумани Кахрамон  
МФЙ Гулбоғ кучаси 1-уй**  
Тел./факс (72) 222-05-12

ШҒХ\* **100022860082127065200110001**  
Ташкилотнинг СТИРи **201 009 503**  
ИФУТ **90211**  
Ғазначилик бўлинмасининг номи  
**Жиззах вилоят Шароф Рашидов тумани бўйича  
Ғазначилик бўлинмаси**

**ЯҒХ 23 402 000 300 100 001 010**  
Банк номи: **Марказий банкнинг  
Тошкент шаҳар Бош бошқармаси  
Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)**  
МФО: **00014**  
Ғазначилик бўлинмасининг  
СТИРи: **201 122 919**

Буюртмачи  
раҳбари :

**А.Абсаитов**  
(лавозим) (Ф.И.Ш.)



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA  
MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyiҳaning turi: Pudrat shartnomasi.

2. Loyiҳaning mazmuni:


Sharof Rashidov tuman Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi boshligi v.v.b. A.Absaitov va “JIZZAX KAPITAL FARRUX” MCHJ keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi korxonа rahbari F.Mamatqulovlar o‘rtasida umumiy bahosi 298 000 000 (ikki yuz to‘qson sakkiz million) so‘mni tashkil etuvchi pudrat shartnomasi loyiҳasi.

3. Loyiҳa ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot;

Sharof Rashidov tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 30-sentabrda yuridik markazga yuborilgan.

Loyiҳa amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

**Markaz bosh yuristkonsulti:**



**G.Anorboyeva**

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Шароф Рашидов туман Ободонлаштириш

бошкармаси бошлиги в.в.б.

А.Абсаитов

26 сентябр 2022 йил.



Шароф Рашидов туман Ободонлаштириш бошкармаси томонидан  
Шароф Рашидов туман Халқобод МФЙ ҳудудида темирйўл ёқасида ташқи  
тусиқ конструкциясини жорий таъмирлаш ишларни бажариш учун

### ЙИГИЛИШ БАЁННОМАСИ № 9

26.09.2022 йил.

Шароф Рашидов тумани

Биз куйида имзо чекиб тасдиқловчилар комиссия раиси Шароф Рашидов туман Ободонлаштириш бошкармаси бош муҳандиси А.Абсаитов, комиссия аъзолари бошкарма ходимлари Ф.Азимжонов, Ш.Шадиёв, Г.Исроилов, М.Тогаев ва К.Норматовлар Шароф Рашидов туман Ободонлаштириш бошкармаси томонидан **Шароф Рашидов туман Халқобод МФЙ ҳудудида темирйўл ёқасида ташқи тусиқ конструкциясини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун** 22.09.2022 йилда 22110012148816-сонли лот билан 298.415.138.00 сумга Давлат харидлари махсус порталига энг эҳши таклифни танлаш учун эълонга куйилган.

2022 йил « 26 » сентябр куни комиссия томонидан юкоридаги лот буйича келиб тушган таклифлар урганилиб, **“JIZZAX KAPITAL FARRUX” МСНЈ** корхонаси томонидан берилган 298 000 000,0 сумлик Шароф Рашидов туман Халқобод МФЙ ҳудудида темирйўл ёқасида ташқи тусиқ конструкциясини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун таклифи энг яхши таклиф деб топилиб, **“JIZZAX KAPITAL FARRUX” МСНЈ** корхонаси танлов голиби булган.

Шароф Рашидов туман **“JIZZAX KAPITAL FARRUX” МСНЈ** кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун таклифига 2022 йил 26-сентябр куни танловда голиб булган **“JIZZAX KAPITAL FARRUX” МСНЈ** корхонасига дастурда шаклланган 148816-сонли баённомасига кура УПК 684-нинг 7-8 бандига мувофик баённома тузилган кундан бошлаб 2 (икки) иш куни муҳокамада турди ва

2022 йил 22-сентябр кунигача юкорида курсатиб утилган лот голиби буйича бошкармага ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли ушбу **“JIZZAX KAPITAL FARRUX” МСНЈ** корхонаси билан 26.09.2022 йилда Шароф Рашидов туман Халқобод МФЙ ҳудудида темирйўл ёқасида ташқи тусиқ конструкциясини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун 148816-сонли пудрат шартномаси тузишга келишилди.

Комиссия котиби :

К.Норматов

Комиссия аъзолари :

Ф.Азимжонов

Ш.Шадиёв

Г.Исроилов

М.Тогаев