

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Жиззах бош насос станцияси
бошқармаси бошлиги



А.Кулатов

Техник топширик БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	3-Жиззах насос станциясидаги 3 дона ЭЦВ-8 русумидаги насосни жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШҚАРМАСИ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Зарбдор тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Сентябр– 2022 йил Октябр
6	Маблағ манзили	ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШҚАРМАСИ
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади ва счёт фактура асосида