

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 27

« 05 » 09 2022 йил

Термиз шаҳри.

«Janub Universal Project» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари К.Абдукодилов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Узун тумани «Узунқишлоқ» МФЙ да пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини урнатиш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Узун тумани «Узунқишлоқ» МФЙ да пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини урнатиш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.	дона	1	3 900 000	3 900 000
	Жами			3 900 000	3 900 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи ҚҚС сиз 3 900 000 (Уч миллион туккиз юз минг) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, кўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб кўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга кўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўлади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроСага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Janub Universal Project» МЧЖ
Термиз шаҳри, Нодира кучаси-буй,
тел: 91-908-10-44
х/р: 20208000405305440001
АТ Алоқабанк Тошкент шаҳар бош офиси
МФО:00401, СТИР: 307910911,

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона
буюртмачи хизмати" ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224017064200110
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ҳазначилиги
ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ
х/р: 23402000300100001010



К. Абдуқодиров

(ИМЗО)



А. Арамов

(ИМЗО)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«___» _____ 2022 йил

А.Музафаров

БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Узун тумани “Узункишлоқ” МФЙ да пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини урнатиш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар “Буюртмачи” томонидан Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжинеринг компанияси лойиҳа кидирув ишлари бўлими бошлиғи М.Менглиев ва “Бажарувчи” томонидан «Janub Universal Project» МЧЖ директор Қ.Абдуқодиров томонлар уртасида объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш нархини ҚҚСсиз 3 900 000 (Уч миллион туккиз юз минг) сўм миқдоридида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақкиннинг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу шартнома “Бажарувчи” ва “Буюртмачи” орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўлади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи ҚҚСсиз, сўм
1	2	3	4
1	Сурхондарё вилояти Узун тумани “Узункишлоқ” МФЙ да пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини урнатиш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.	10-кун	3 900 000
	Жами:		3 900 000

Эслатма: Шарномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини “Бажарувчи” уз зиммасига қолдиради.



КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№ 27-сонли

Объект номи: Сурхондарё вилояти Узун тумани “Узункишлок” МФЙ да пиёдалар йулаклари куриш ва тунги ёритиш чирокларини урнатиш ишлари лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш.

Лойихалаш ташкилоти: “Janub Universal Project” МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати учун	Хизмат	1	2 500 000
2	Топография ишлари учун	Хизмат	1	710 000
3	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	Хизмат	1	690 000
	Жами			3 900 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС сиз 3 900 000 (Уч миллион туккиз юз минг) сумни ташкил этади.

“Janub Universal Project” МЧЖ директори

К.Абдукодиров

“Ягона буюртмачи хизмати” ИК
ЛКИ булими бошлиги

М.Менглиев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139530 на приобретение Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИучун

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 25.08.2022 17:54

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 139530.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва

	тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИучун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 595 000.00
Стартовая сумма	4 595 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	20	20	20	Экспертная		
ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	20	20	4	Экспертная		
ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT	20	20	18	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар

тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	20	20	10	Экспертная		
ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT	20	20	10	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	20	20	20	Экспертная		
ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	4 595 000.00	4 595 000.00 UZS	4 595 000.00	00.00	4 595 000.00	23.08.2022 12:11:44	16.97
ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT	4 595 000.00	3 900 000.00 UZS	3 900 000.00	00.00	3 900 000.00	23.08.2022 19:04:13	20.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	54	16.97	70.97
ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT	63	20	83

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139530 от 26.08.2022 года на приобретение Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ЛКИучун определила победителем:

ООО JANUB UNIVERSAL PROJECT
307910911

и резервный исполнитель: СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ (200471723)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона
буюртмачи хизмати» инжиниринг
компанияси директори

А.Арамов
« 2022 » йил

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012139530

« 30 » август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»
инжиниринг компанияси директори

Комиссия аъзолари:

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси
М.Менглиев Компаниянинг Бирламчи руҳсат берувчи, лойиҳа ва
танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи
Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва
танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи
Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома
муносабатлари бўлими бошлиғи


КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :

Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги
ёритиш чирокларини ўрнатиш ЛКИ учун ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички
танлов ўтказиш тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи
хизмати» инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Узун
тумани "Узунқишлоқ" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш
чирокларини ўрнатиш ЛКИ учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни
танлаш учун ЛОТ 22110012139530 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати
25.08.2022 йил тугади ва 26.08.2022 йил "Жануб Универсал Проект" МЧЖ 3 900 000
сум билан қолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига
асосан ушбу протокол 2 иш кун муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят
келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб
ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Узун тумани "Оқостона" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги
ёритиш чирокларини ўрнатиш ЛКИ учун "Жануб Универсал Проект" МЧЖ
лойиҳалаш ташкилоти билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг «Ягона буюртмачи
хизмати» ИК маъмуриятига юклатилсин.


_____ А.Мамадаминов


_____ М.Менглиев


_____ Э.Чоршанбиев


_____ Р.Джумаев



Ж. Тураев

**Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилаётган
Сурхондарё вилояти иқтимоий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва муқаммал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ №2**

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)

Т/р	Қурилиш ва бошқариш фаҳралиги	Лойиҳа қувасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати	2022 йил учун капитал қўйималар даражаси						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга Утувчи объектнинг (сайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълим)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаси	Қурилиш гузарат ташкилот номи						
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жаҳоз	Жами	Бўртмачи бошқа харажатлари	Муздаш/ қуваст	Асосий фонд суммаси	Муддат/ қуваст					Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
28	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури бўйича жами:						7 057,020	6 821,445		277,775	0,000													
26	"Обод қишлоқ" дастури						6 487,309	6 270,963		258,546	0,000													
1	Ангор тумани "Қорасуғ" МФЙ ички кўчаларида пидедалар йўлакларини қуриш ва тунги ёригиш чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	212,095	212,095	212,095	201,841	194,817		7,024					10,254	50092	30.08.2022й	"Хамкор Қурилиш Ангор" ЖК						
2	Ангор тумани "Тулпор" МФЙ ички кўчаларида пидедалар йўлакларини қуриш ва тунги ёригиш чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	208,091	208,091	208,091	198,042	190,928		7,114					10,049	50092	28.08.2022й	"Шарқона Меймор Ангор" ЖК						
3	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙда пидедалар йўлакларини қуриш ва тунги ёригиш чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	665,818	665,818	665,818	633,533	613,415		20,118					32,285	50146	28.08.2022й	"DIYORBEK IDEAL SERVICES QURLISH" МЧЖ						
4	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ ва "Қўрғон" аҳоли пунктларида пидедалар йўлакларини қуриш ва тунги ёригиш чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	158,965	158,965	158,965	151,289	145,846		5,443					7,676	50146		ташлов						
5	Бойсун тумани "Тўла" МФЙда пидедалар йўлакларини қуриш ва тунги ёригиш чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	492,824	492,824	492,824	468,934	453,912		15,022					23,890	50854	26.08.2022й	"Sherxon Qurilish Tamir" МЧЖ						
6	Денов тумани "Чорғул" МФЙда пидедалар йўлакларини қуриш ва тунги ёригиш чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	15,022	15,022	15,022										50504	26.08.2022й	"LIKE ARTCOMFORT" МЧЖ						
7	Денов тумани "Охтом" МФЙда пидедалар йўлакларини қуриш ва тунги ёригиш чироқларини ўрнатил	2022 й	объект	559,346	559,346	559,346	532,218	515,423		16,795					27,128	50512	26.08.2022й	"LIKE ARTCOMFORT" МЧЖ						

(Жорий йилда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва бойдаланишга тоширилган йили	Лоика кўнати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома ассотида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити							2022 йилда бойдаланишга тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш билан) жолдик қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертна ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Теллар (таъриплар) натижасида бўйича баънома рақами ва санаси	Қўрилиш гуҳрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қўрилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ кўнати	Ассетий фонд суммаси	17	18				
											Жами	жумладан, саклаш харажатлари								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
8	Жаркўрғон тумани "Масляхатгана" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	259,410 8,481	259,410 8,481	259,410 8,481	259,410 8,481	246,864	238,383		8,481		сентябр объект	259,410	12,546	50192 06.07.2022й	ЛОТ№139003 26.08.2022й	"Абдухалик Жамолдин" ХК		
9	Жаркўрғон тумани "Заргана" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й								4,891						50242 07.07.2022й		таълов		
10	Қазирқок тумани "Қишлоққозон" МФЙ 2-бўлим аҳоли пунктларида пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	380,717 12,272	380,717 12,272	380,717 12,272	362,295	350,023		12,272			сентябр объект	380,717	18,422	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138959 26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК		
11	Қазирқок тумани "Қишлоққозон" МФЙ 3-бўлим аҳоли пунктларида пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	350,716 11,406	350,716 11,406	350,716 11,406	333,750	322,344		11,406			сентябр объект	350,716	16,965	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138976 26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК		
12	Қумқўрғон тумани "Нурли дивар" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й								7,794						50188 06.07.2022й		таълов		
13	Қумқўрғон тумани "Исломобод" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	235,858 7,872	235,858 7,872	235,858 7,872	224,459	216,587		7,872			сентябр объект	235,858	11,399	50534 13.07.2022й	ЛОТ№139032 26.08.2022й	"SALAR JALIL" ХК		
14	Музработ тумани "Дуоба" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	345,030 10,862	345,030 10,862	345,030 10,862	328,322	317,460		10,862			сентябр объект	345,030	16,708	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138922 26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ		
15	Музработ тумани "Гуллобод" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	341,098 10,782	341,098 10,782	341,098 10,782	324,582	313,800		10,782			сентябр объект	341,098	16,516	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138925 26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ		
16	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" ва "Қаймоқли" аҳоли пунктларида пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	374,306 11,765	374,306 11,765	374,306 11,765	356,179	344,414		11,765			сентябр объект	374,306	18,127	50340 07.07.2022й	ЛОТ№138998 26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК		
17	Олтинсой тумани "Богош" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	400,593 12,414	400,593 12,414	400,593 12,414	381,184	368,770		12,414			сентябр объект	400,593	19,409	50539 08.07.2022й	ЛОТ№139004 26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК		
18	Сарвонсой тумани "Ехтиром" МФЙ "Узгарин" аҳоли пунктларида пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	270,833 8,900	270,833 8,900	270,833 8,900	257,736	248,836		8,900			сентябр объект	270,833	13,097	50190 06.07.2022й	ЛОТ№139010 30.08.2022й	"SURXON SANTEX GAZ MONTAJ" МСН		
19	Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ да пиёдалар йўлақлари куриши ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	499,977 15,240	499,977 15,240	499,977 15,240	475,741	460,501		15,240			сентябр объект	499,977	24,237	50277 07.07.2022й	ЛОТ№139015 30.08.2022й	"TERMEZ MEGA STROY" ХК		

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошқаруви ва бошқарувидаги фаолиятнинг йили	Лойiha қурилиш	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. холатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. холатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. холатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. холатига йилдан йилга Утувчи объектнинг қиймати (байта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертна ҳулосаси рақами ва санаи	Тондлар (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаи	Қурилиш пулдат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жамо	Буюртмачи бошқа харajatлари	Мўддат/куват	Асосий фонд суммаси					
1	Термиз тумани "Келажак" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	498,865	498,865	498,865	474,681	459,499	15,182	11	12	13	14	16	17	18	19	"КИЗИРИК БИНОКОРИ" М.Ч.Ж.
20	Узун тумани "Окостона" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	139,362	139,362	139,362	132,637	127,775	4,862			сентябр	498,865	24,184	50543 08.07.2022й	ЛОТ№139022 28.08.2022й	"ВОБОТОГ' QUYOSHI" ХК	
21	Узун тумани "Узункишлоқ" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	138,270	138,270	138,270	131,599	126,737	4,862			сентябр	139,362	6,725	50181 13.07.2022й	ЛОТ№139029 26.08.2022й	"Сурхон-Сифат-Бунёдкор" МЧЖ	
22	Шерабол тумани "Бог'иобод" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	154,255	154,255	154,255	146,806	141,515	5,291			сентябр	154,255	7,448	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138933 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXOKO YOLLARI" ХК	
23	Шерабол тумани "Бойкишлоқ" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	130,932	130,932	130,932	124,618	119,979	4,639			сентябр	130,932	6,315	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138947 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXOKO YOLLARI" ХК	
24	Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	4,639	4,639	4,639			12,064						50195 13.07.2022й		танлов	
25	Шўрчи тумани "Хурилик" МФЙ да пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект						8,583						50194 13.07.2022й		танлов	
26	"Обод маҳалла" дастури						569,711	550,482	19,229	0,000								
1	Термиз шаҳар "Бог'иобод" МФЙларда пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	330,611	330,611	330,611	314,605	304,114	10,491			сентябр	330,611	16,006	50413 14.07.2022й	ЛОТ№139046 28.08.2022й	"КАПИТАЛ ULGURJI SAVDO" МЧЖ	
2	Термиз шаҳар "Чегара" МФЙларда пидедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	268,073	268,073	268,073	255,106	246,368	8,738			сентябр	268,073	12,967	50413 14.07.2022й	ЛОТ№138919 28.08.2022й	"GRANT BARAKA ISTIQBOL" ХК	

