

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

“Фаргона техник таъминлаш” Шуъба  
Корхонаси бошлиги



**З.Ж.Аюпов**

# **Техниктопширик БУЮРТМАЧИ**

*“Фаргона техник таъминлаш” Шуъба Корхонаси– 2022й*

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Эхтиёт қисимлар тури	Задвижка высокого давления 80x350мм-5дона Задвижка высокого давления 65x350мм.-5дона Воздушный фильтр 4N-0015 САТ-2дона Кран пробковый двухходовой-двойной адаптер-2 дона Фильтр 3406 1R 0749 САТ-37 дона Фильтр 3406 1R 0716 САТ-15дона Фильтр 3412 1R 0726 ОП САТ-2дона Подшипник 3628-1дона Поршень D-140 F1600-4 дона Втулка D-150 F-1600-2дона Подшипник 25494 QU-1дона Подшипник 3628-1дона Прокладка головки блока САТ бi 4024-1дона Подшипник 3522-2дона  Жами бошланғич сумма : 667 472 500 сўм
2	Буюртмачи	“Фаргона техник таъмирлаш” Шуъба Корхонаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Фаргона вилояти, Учқуприк тумани, Куконбой кшлоги
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил сентябрь – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	“Фаргона техник таъмирлаш” Шуъба Корхонаси
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади

8	Налов шarti	<p>1) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси ушбу топшириқдаги хизматга доир иш тажрибага эга бўлиши керак.</p> <p>2) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.</p>
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида