

**« ТАСДИКЛАЙМАН »**

**Қарши муҳандислик  
иқтисодиёт институти**



**О.Ш.Базаров**

**2022 йил**

# **ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**На выполнения работ услуг:**

**Қарши шаҳар Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти энергетика  
факултети ҳудудидаги 11 та пунктдаги хожатхонани жорий таъмирлаш**

**« ТАСДИКЛАЙМАН »**

**Қарши муҳандислик**

**иқтисодиёт институти ректори**



\_\_\_\_\_ **О. Ш.Базаров**

\_\_\_\_\_ **2022 йил**

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ**

## **ЗАДАНИЕ**

**На выполнения работ услуг:**

**Қарши шаҳар Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти энергетика  
факултети ҳудудидаги 11 та пунктдаги хожатхонани жорий таъмирлаш**



**Қарши шаҳар, Қарши муҳандислик иқтисодиёт интитуту буюртмаси асосида  
энергетика факултети худудидаги 11 та пунктдаги хожатхонани жорий  
таъмирлаш ишларини назорат ўлчовидан ўтказиш бўйича  
ТЕХНИК ШАРТ**

1.	Хизматлар рўйхати:	Қарши муҳандислик иқтисодиёт интитуту энергетика факултети худудидаги 11 та пунктдаги хожатхонани жорий таъмирлаш ишларини назорат ўлчовидан ўтказиш ишларини ўрнатилган тартибда банк назорат ўлчовидан ўтказиш
2.	Объект номи:	Қарши муҳандислик иқтисодиёт интитуту энергетика факултети худудидаги 11 та пунктдаги хожатхонани жорий таъмирлаш
3.	Объект жойлашган манзил:	Қарши шаҳар, Мустақиллик шох кўчаси, 225
4.	Буюртмачи:	Қарши муҳандислик иқтисодиёт интитуту
5.	Молиялаштириш манбаи:	Бюджетдан ташкари маблағлар ҳисобидан
6.	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати:	Объектда амалда бажарилган (Қарши муҳандислик иқтисодиёт интитуту энергетика факултети худудидаги 11 та пунктдаги хожатхонани жорий таъмирлаш) қиймати 169 752 342 сум (ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда)
7.	Объектда тугалланган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Объектда (энергетика факултети худудидаги 11 та пунктдаги хожатхонани жорий таъмирлаш)ишларини амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш.</li> <li>2. Объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш.</li> <li>3. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш.</li> <li>4. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш.</li> <li>5. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш.</li> <li>6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш.</li> <li>7. энергетика факултети худудидаги 11 та пунктдаги хожатхонани жорий таъмирлаш ишларининг назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг меъёрий ҳужжатларидан фойдаланиш.</li> </ol>
8.	Ижрочига ва ижрочининг ҳодимларига қўйиладиган	1.Энг яхши таклиф савдосида тақдим этилган объектга ўхшаш (энергетика факултети худудидаги 11 та



	талаблар:	<p>пунктдаги хожатхонани жорий таъмирлаш) ишларини қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида камида 10 йиллик тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.</p> <p>2. Назорат ўлчовини таркибида камида 35 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. (мутахассислар тўғрисида маълумот кўрсатилиши лозим).</p>
9.	Хужжатлар таркиби (буюртмачи томонидан тақдим этилади):	Лойиҳа-смета хужжатлари (ПСД), бажарилган ишлар далолатномалари, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа хужжатлар.
10.	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	Олдиндан тўлов (бўнак) амалга оширилган кундан бошлаб 40 календарь куни.
11.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган хужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
12.	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулосага қўйиладиган талаблар:	<p>Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қўйидагилар кирази:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот;</li> <li>- тугалланган қурилиш-монтаж ишларини фотосуратлари;</li> <li>- тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар;</li> <li>- амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини ҳисоблаш;</li> <li>- амалага оширилган ишларнинг лойиҳа-смета хужжатларига мувофиқлигини баҳолаш;</li> <li>- қурилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро хужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган ҳолда баҳолаш;</li> <li>- смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро хужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш;</li> <li>- смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа хужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.</li> </ul>

Хўжалик бўлими бошлиғи.



А.Абдиназаров