



№15/24/5630

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини
мажбурий суғурталаш
ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунда берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 31.08.2022 йил даги 15/24/5630-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлиғни тасдиқлайди.

СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ	ЧП "BAHRIDIN SHODI GUZARI"
Юридик манзил	ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ, СУХ ТУМАНИ, ХАКИКАТ КУЧАСИ, 5
Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):	Сух тумани, Хазрат Али МФЙ ҳудудидаги ЁСТЭда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш
ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ	670 729 000,00 (Олти юз етмиш миллион етти юз йигирма тўққиз минг) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)
Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити	50 000 000,00 (Эллик миллион сўм 00 тийин) сўм
Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити	20% дан ошмаган миқдорда
Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари	суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда
СУГУРТА ҲОДИСАСИ	суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ,
СУГУРТА МУДДАТИ	31.08.2022 йил дан 08.11.2022 йил гача
СУГУРТА МУКОФОТИ	515 000,00 (Беш юз ўн беш минг) сўм
МАХСУС ШАРТЛАР	Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга қиради.

СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН

Фарғона филиали директори



Арипова Р.В.

Полис берилган сана: 31.08.2022 йил

0280172

*Полис бланки ҳимояланган

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 137865 на приобретение "Сўх тумани
Ҳазрат Али МФЙ ҳудудидаги ЁТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш"
объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 23.08.2022

Время рассмотрения 23.08.2022 15:12

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси,
(Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVA YEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.08.2022 года № лота 137865.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	"Сўх тумани Ҳазрат Али МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	978 499 702.00
Стартовая сумма	978 499 702.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 VI. Қурилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва қурилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ВАHRIDIN SHODI GUZARI	10	бор	5	Экспертная		
ELIT GRANT QURILISH MЧЖ	10	бор	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	10	Ҳужжатлар мавжуд	2	Экспертная		

Критерий №2 VII.Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома.(5 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ВАHRIDIN SHODI GUZARI	5	бор	5	Экспертная		
ELIT GRANT QURILISH MЧЖ	5	бор	5	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	5	Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №3 II. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл (12 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ВАХРИДИН ШОДИ ГУЗАРИ	12	бор	12	Экспертная		
ELIT GRANT QURILISH МЧЖ	12	бор	10	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA МСНЖ	12	1-шакл	12	Экспертная		

Критерий №4 III. Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар (18 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ВАХРИДИН ШОДИ ГУЗАРИ	18	бор	18	Экспертная		
ELIT GRANT QURILISH МЧЖ	18	бор	18	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA МСНЖ	18	2 ва 3-шакллар	18	Экспертная		

Критерий №5 VIII.Офёрта(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган ҳолатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошланғич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмаслиги керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ВАХРИДИН ШОДИ ГУЗАРИ	10	бор	10	Экспертная		
ELIT GRANT QURILISH МЧЖ	10	бор	10	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA МСНЖ	10	Офёрта	10	Экспертная		

Критерий №6 IV. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл (15 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ВАHRIDIN SHODI GUZARI	15	бор	5	Экспертная		
ELIT GRANT QURILISH MЧЖ	15	бор	5	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	15	4 шакл	5	Экспертная		

Критерий №7 I. Курилиш Рейтинги.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси СС ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ВАHRIDIN SHODI GUZARI	10	бор	10	Экспертная		
ELIT GRANT QURILISH MЧЖ	10	бор	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	10	Рейтинг	10	Экспертная		

Критерий №8 V. Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги курилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(курилиш шартномалари) объектлари Курилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ВАHRIDIN SHODI GUZARI	20	бор	15	Экспертная		
ELIT GRANT QURILISH MЧЖ	20	бор	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	20	Хужжатлар мавжуд	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	978 499 702.00	929 574 716.90 UZS	929 574 716.90	00.00	929 574 716.90	22.08.2022 16:56:23	10.00
ЧП ВАHRIDIN SHODI GUZARI	978 499 702.00	964 172 360.35 UZS	964 172 360.35	00.00	964 172 360.35	18.08.2022 12:22:30	09.64

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	69.3	10	79.3
ELIT GRANT QURILISH MЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ЧП ВАHRIDIN SHODI GUZARI	72	9.64	81.64

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 137865 от 23.08.2022 года на приобретение "Сўх тумани Ҳазрат Али МФЙ ҳудудидаги ЁТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

ЧП ВАHRIDIN SHODI GUZARI
206376511

и резервный исполнитель: FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ (301744655)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илгирининг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида

Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва қанализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,

Кичик саноат ва тadbirkорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирис ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун

(Узб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ

22.06.2022 йил келишиб беришган маълумоти бўйича қилган ўрнинг

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бўлимининг номи	Лойиҳа кўламини	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилганда) жумладан, бўғиртачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эътибор қилинган объект қиймати	01.01.22 й. иккинчи ярим ойларидаги объектнинг қиймати (саябақ билан) қиймати жумладан, бўғиртачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг умумий қиймати	2022 йилда қурилган объектнинг қиймати	2022 йилда қурилган объектнинг қиймати			2022 йилда қурилган объектнинг қиймати			01.01.23 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг қиймати	01.01.23 й. иккинчи ярим ойларидаги объектнинг қиймати	Экспертиза ҳузуридаги расмий раъси	Тендер (гаилон)лар натижасига бўйича баёнонча расми ва саноат	Қурилиш ҳудуд таъминот номи
									Жами қиймати	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилои	Жангил	Буюртмачини бошқа харajatлари	Жумладан, саноат харajatлари					
1	Фарғона шаҳар Ҳўмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	17,1 км, 2 объект	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 141,40	1 098,42	42,98	18,44	0,02 км, 1 объект ноябрь	1 199,21	3 297,73	57,81	№ 31511 03.02.2022 й	№ 132983 12.08.2022 й	"ДИАМОНД ПРОЕКТ" МТЖ	
2	Фарғона шаҳар Бажай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	1 км					880,00	848,60	31,40								Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши	
3	Қунасов шаҳар Павана МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,5 км					1 195,20	1 116,71	78,49								Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши	
4	Тошлоқ тумани Кежажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	1,5 км	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	284,02	268,47	15,56		1,5 км октябрь	298,15	14,13	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"ШУХРАТ ОҚУЛИШ ТАМБЛАСН" ХК		
5	Тошлоқ тумани Оқ олтин саноати Тараққот КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	1 км	4 994,01 179,97				1 500,00	1 362,10	137,90					№ 33671 25.06.2022 й № 1402 14.07.2022 й 16.06.2022 й		Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши		
6	Тошлоқ тумани Қуйи Яқкалт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,8 км					73,00	60,40	12,60								Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши	
7	Тошлоқ тумани Турпат КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,7 км					1 219,30	1 172,72	46,58								Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши	
8	Тошлоқ тумани Вардак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,9 км					730,40	703,49	26,91								Танлов (тендер) савдолари орқали амалдаши	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	Давлат қаридан қилинган қиммати	Объектнинг умумий қиймати (барча қисмлар, қўшимча бўғимлар, боғиқа харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига эришган қисмнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига эришган қисмнинг қиймати (сабига ҳисобланган бўлиши) қилинган қўшимча бўғимлар, боғиқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эришган қисмнинг қиймати (сабига ҳисобланган бўлиши) қилинган қўшимча бўғимлар, боғиқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эришган қисмнинг қиймати (сабига ҳисобланган бўлиши) қилинган қўшимча бўғимлар, боғиқа харajatлари	2022 йилда қўрилган қўшимчалар дивиденти		2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳолатига эришган қисмнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига эришган қисмнинг қиймати (сабига ҳисобланган бўлиши) қилинган қўшимча бўғимлар, боғиқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига эришган қисмнинг қиймати (сабига ҳисобланган бўлиши) қилинган қўшимча бўғимлар, боғиқа харajatлари	Экспертга таъминот раъси ва санаги	Танлов (тендер) шартномаси ва санаги	Қурилиш шўъра ташкилот номи
									Жами капитал қўшимчалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами қўшимча харajatлари	Жами қўшимча харajatлари	Мулат/ қишлоқ						
1																			
9	Давлат қаридан Қишлоқ 2 КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	0,03 км, 1 объект	843,59 28,52	843,59 28,52	843,59 28,52	843,59 28,52	843,59 28,52	802,84	774,31	28,52	ноябрь	0,03 км, 1 объект	843,59	40,75	№ 29531 27.12.2022 й	№ 129624 05.08.2022 й	"QURILISH ALO SIFAT" МЧЖ	
10	Қўшма тўғри Хўмдон МФЙ "Истиқбол" КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км						1 200,00	1 159,00	41,00								Танлов (тендер) шартномаси раъси ва санаги
11	Риштон тумани Навбахор МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	0,8 км						1 508,50	1 458,25	50,26								Танлов (тендер) шартномаси раъси ва санаги
12	Учсуғур тумани Тоғжик КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	0,8 км	205,92 12,36	205,92 12,36	205,92 12,36	205,92 12,36	196,25	183,89	12,36	0,8 км октябрь	205,92	9,68	№ 28354 17.12.2022 й	№ 129675 08.08.2022 й	"ДАМИН КУРК-РУ" ХК			
13	Батдал тумани Оқил қор МФЙ Чингит КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км						880,00	848,60	31,40								Танлов (тендер) шартномаси раъси ва санаги
14	Батдал тумани Қаринбоёво КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км						880,00	848,60	31,40								Танлов (тендер) шартномаси раъси ва санаги
15	Батдал тумани Истиқбол КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км						1 035,00	998,95	36,05								Танлов (тендер) шартномаси раъси ва санаги
16	Батдал тумани Тоғжик МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км						857,80	827,07	30,73								Танлов (тендер) шартномаси раъси ва санаги
17	Қува тумани Турк-2 КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км						1 234,60	1 192,56	42,04								Танлов (тендер) шартномаси раъси ва санаги
18	Узбекистон тумани Шўрсуқ КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км						880,00	848,60	31,40								Танлов (тендер) шартномаси раъси ва санаги
19	Узбекистон тумани Мингтут МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км						2 305,30	2 231,14	74,16								Танлов (тендер) шартномаси раъси ва санаги
20	Фурқат тумани Навбахор МФЙ Темирбуғи КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	0,02 км, 1 объект	750,85 26,77	750,85 26,77	750,85 26,77	750,85 26,77	714,64	687,88	26,77	0,02 км, 1 объект ноябрь	750,85	36,20	№ 29535 27.12.2022 й	№ 129671 05.08.2022 й	"MASTER BODU" МЧЖ			
21	Фурқат тумани Хонгоз МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км						2 514,90	2 434,45	80,45								Танлов (тендер) шартномаси раъси ва санаги

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичини ба амал олиш фойдаланиш шартношлари билан	Давлат қиймати	Объектнинг умумий қиймати (барча объектлар, жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда қолган объектнинг қиймати (қайта хабароти бериш бўлган бўлса, харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда қолган объектнинг қиймати (қайта хабароти бериш бўлган бўлса, харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда қолган объектнинг қиймати (қайта хабароти бериш бўлган бўлса, харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда қолган объектнинг қиймати (қайта хабароти бериш бўлган бўлса, харajatлари	2022 йил учун капитал сўғимчалар дивиденти			2022 йилда фойдаланишга топширилган ва			01.01.23 й. ҳолатда қолган объектнинг қиймати (қайта хабароти бериш бўлган бўлса, харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда қолган объектнинг қиймати (қайта хабароти бериш бўлган бўлса, харajatлари	Экспортга қўйилган рақам ва санади	Танлов (тендер) рақам ва санади	Қурилиш гураҳи таъкилот номи
									Жами капитал сўғимчалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жаҳо	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Мўлат/қийमत					
1	Ёшлар саноат ва таълимкорлик зонаси		45,2 км	4 341,42	4 341,42	4 341,42	4 341,42	38 782,02	30 180,06	1 206,97	8,91	2,2 км	4 341,42						
22	Батдал тумани Миршароф МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	4 км, 1 объект	153,47	153,48	153,48	153,48	2 100,00	2 032,00	68,00	63,00							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
23	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					300,00	286,00	14,00	9,00							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
24	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					400,00	383,00	17,00	12,00							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
25	Батдал тумани Обол кўли МФЙ ҳудудидан Чилит ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					1 200,00	1 159,00	41,00	36,00							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
26	Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					4 000,00										Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
27	Қувасой шаҳар Бунёдкор ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					3 500,00		105,00	95,00					№ 29059 23.12.2021 й № 14/146/1-592 04.02.2022 й		Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
28	Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					2 800,00	2 706,00	94,00	84,00							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
29	Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					900,00	863,00	37,00	27,00							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
30	Есаевон тумани Тошқоғуз МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					2 800,00	2 706,00	94,00	84,00							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
31	Есаевон тумани Тошқоғуз МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект	957,03	957,03	957,03	957,03	911,02	874,11	36,91	28,50				46,01	№ 29562 27.12.2021 й	№ 132974 12.08.2022 й	"DIAMOND PROJECT" МЧЖ	
32	Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	2,0 км, 1 объект					800,00	771,00	29,00	24,00							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
33	Қўштепа тумани Хавасқанди-Қорақийда ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,5 км					450,00	431,50	18,50	13,50							Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	

№	Объектлар номи ва мавқоми	Қурилиш бўлимининг номи	Дойка қилинган тошпирини ёили	Объектнинг умумий қиймати (биринчи асосий) жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эътиборини қилинган объект қолдиқ жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	01.01.22 й. ишланган ёилига эътиборини қилинган объект қолдиқ жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эътиборини қилинган объектнинг қолдиқ жумладан, буюртмачи боғица харajatлари	2022 йил учун қийметли қўйилмавлар дивити	2022 йил учун қийметли қўйилмавлар дивити			2022 йилда фойдаланишга топширилган			Экспортга ҳудуддаги рақам ва санаги	Ташар (ташар)лар буюртмаси ва ёилига буюртмаси ва санаги	Қурилиш ҳудудга ташаркор номи
									Жами қийметли қўйилмавлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жаноз	Жами	Буюртмачи боғица харajatлари	Жумладан, санаси харajatлари			
1																	
44	Фудрат тумани Тоғоша МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ичкилик сўра тармоқини ва сўра ишилотини қуриш*		0,5 км, 1 объект					700,00	665,00		35,00						Ташар (ташар) савдоларни орадан аниқлашдан
	шу жумладан ДЖИ:										25,00						
	Медресачилик саноатида имтиёсдорлик қийметли саноат зоналари		1 км					450,0	420,0		30,0						Ташар (ташар) савдоларни орадан аниқлашдан
45	Барқол тумани, Марҳумат МФЙ ҳудудидан КСЭда ичкилик сўра тармоқини қуриш*		1 км					450,00	420,00		30,00						Ташар (ташар) савдоларни орадан аниқлашдан
	шу жумладан ДЖИ:										20,00						
	Тўрқандан-тўра ҳорасий ва маҳаллий инвентарлар иштирокдорлик ичкилик саноат зоналари		0,95 км, 1 объект					950,00	891,00		59,00						Ташар (ташар) савдоларни орадан аниқлашдан
46	Риштон тумани "Қас Узбек Тес" МЧЖ ҚС* учун кўлик қазни ва сўра тармоқини қуриш*		0,4 км, 1 объект					550,00	518,00		32,00						Ташар (ташар) савдоларни орадан аниқлашдан
	шу жумладан ДЖИ:										22,00						
47	Риштон тумани "Қас Узбек Тес" МЧЖ ҚС* оқола сўра тармоқини қуриш*		0,55 км					400,00	373,00		27,00						Ташар (ташар) савдоларни орадан аниқлашдан
	шу жумладан ДЖИ:										17,00						
	Ташар (ташар)лар дивити:							184,43									

*) Объектнинг қиймати ва қиймати лойиҳа-санами ҳужжатлари ишлар чиқарилган сўра аниқлашдан ва моллаштириш оқилди.

"Киритилди"

Ўзбекистон Республикаси Қўрағон вилояти ҳудудий бўлиқ дирекциясининг қийметли "УК" Дирекция директори ҳудудий бошқарувчи бошлиғи

2022 й.

"Келишилди"

Ўзбекистон Республикаси Қўрағон вилояти ҳудудий бўлиқ дирекциясининг қийметли "УК" Дирекция директори

2022 й.

"Келишилди"

Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари бўлиғи

2022 й.

"Келишилди"

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиғи

2022 й.

ТАСДИҚЛАЙМАН

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”

УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

бошлиғи

Р.Холикназаров



26.08.2022 йил

Фарғона

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 15.08.2022 йил кунги лот
№22110012137865 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 59

Қатнашдилар:

Р.Холикназаров	- Бошқарма бошлиғи
Н.Хўжаев	- Бошлиқ ўринбосари
Ш. Абдураимов	- Лойиха бўлими бошлиғи
У.Эназаров	- Маркетинг бўлими бошлиғи
А.Нишонов	- Ҳуқуқшунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. Баходир Шоди Гузари хк
2. Элит Грант Қурилиш МЧЖ
3. Фарғона Қурилиш Инвест Лойиха МЧЖ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг
2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи
Баходир Шоди Гузари хк билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

У.Эназаров

Ш. Абдураимов

Н.Хўжаев

А.Нишонов

С.Қурбонов

Йиғилиш котиби:

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишончнома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "Бахриддин Шоди Гузари" ХК номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари Ф.Шодиёв иккинчи томондан «Сўх тумани Ҳазрат Али МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш» объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтлари хамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган хар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг хар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан «Сўх тумани Ҳазрат Али МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш» объектида лойихада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил "23" август кунги №137865 – сонли электрон баённома билан шакилланган қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **964 172 360,35** (Тўққиз юз олти миш тўрт миллион бир юз етмиш икки минг уч юз олти миш) сўм 35 тийин ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **964 172 360,35** (Тўққиз юз олти миш тўрт миллион бир юз етмиш икки минг уч юз олти миш) сўм 35 тийинни, молиялаштириладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **915 963 742** (тўққиз юз ўн беш миллион тўққиз юз олти миш уч минг етти юз қирқ икки) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб қафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортик бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;-____иловага мувофиқ қурилиш майдони зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш; қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт

воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони қурикланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V.Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча муружаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI.Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома конун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 50 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида, икки ойга тенг улушларга (ойга 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу $144\ 625\ 854 \times 2 = 289\ 251\ 708$ (икки юз саксон тўққиз миллион икки юз эллик бир минг етти юз саккиз) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонига асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулккий ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII.Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш.

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига беvosита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этилади. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига 1-ой муддат ичида топширилиши шарт.

XII. Кафолатлар

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидаларига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортирилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортирилган сумманин 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорӣ қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Коррупцияга қарши қурашишга доир мажбурий шартлар

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши қурашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкӣ имтиёзларни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини қарор қилишлари;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган хатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

XVI. Низоларни ҳал қилиш

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз қучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рұхсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқӣ ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

“Бахриддин Шоди Гузари” ХК

Манзил: Сух тумани Сарикканда МФЙ Хакикат

кучаси 5 уй

р/сч 202080001045338799001

«Халк банк» Сухфилиали

МФО: 00806, ИНН: 206 376 511

ОКЭД: 71280

Тел: 94 131 00 37

Раҳбар:

Ф.Шодиев

М.ў



“Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғинович 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110192

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00014

СТИР: 201 122 919

Раҳбар:

Р.Холикназаров



Ҳуқуқий ҳулоса

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист

А.А.Нишонов

Сўх тумани Хазрат Али МФЙ худудидagi ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини куриш
Объекти бўйича курилиш монтаж ишларини бажариш графити

Ишлар бажариш даври - 2 ой

Жами курилиш киймати

2022 йилда бажариладиган ишлар
киймати

2023 йилда бажариладиган ишлар
киймати

964 172 360,35 (Тўксиз юз олтимиш тўрт миллион бир юз етмиш икки миң уч юз олтимиш) сўм 35 тийин ҚҚС билан

964 172 360,35 (Тўксиз юз олтимиш тўрт миллион бир юз етмиш икки миң уч юз олтимиш) сўм 35 тийин ҚҚС билан

Ишлар номи	Курилиш киймати	2021 йилда бажарилган ишлар киймати	2022 йилда бажариладиган ишлар киймати	2022 йил												Индан йилга Утувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ киймати
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь			
Объект бўйича жами	964 172 360,35	0,00	964 172 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 461 538,60	425 710 821,75	0,0			
Шу жумладан:																
Курилиш монтаж ишлари	964 172 360,35		964 172 360,35									538 461 538,60	425 710 821,75			
Усуна, жихозлар, инвентарлар	0		0													

Буюртмачи:

“Сув таъминоти ва оқова суви объектлари курилиши бўйича инжиниринг
компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Пудратчи:

“Бахриддин Шоли Гузари” ХК

Ф.Шодиев



Сўх тумани Хазрат Али МФЙ ҳудуддаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини молиялаштириш графиги

Жами қурилиш қиймати 964 172 360,35 (Тўққиз юз олтимиш тўрт миллион бир юз етмиш икки миң уч юз олтимиш) сўм 35 тиғини КҚС билан
2022 йилда молиялаштирилган маблағ 915 963 742 (тўққиз юз ўн беш миллион тўққиз юз олтимиш уч миң етти юз қирқ икки) сўм КҚС билан

2023 йилда молиялаштирилган маблағ (шундан кафолат суммаси ушлаб қолинади)

Молиялаштириш шартлари	Жами қурилиш қиймати	2021 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йил												2023 йилда қолган маблағ	
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июль	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	2022 йил учун 5% ли сумма			
Аванс 30 %	289 251 708		289 251 708														
бажарилаган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %	626 712 034		626 712 034														
Фойдаланишга топширилиб, кафолат муддати туғатилган сўнг молиялаштирилган маблағ 5 %	48 208 618,35	0															48 208 618,35
ЖАМИ:	964 172 360,35	0	915 963 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 625 854,0	144 625 854,0	350 000 000,0	276 712 034,0	48 208 618,35

Буюртмачи:
“Сув таъминоти ва оқова сув объеклари қурилиши бўйича илжиниринг компанияси” УҚ Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



Пудратчи:
“Бахриддин Шоли Гузари” ХК

Ф.Шолиев

