

Bosh rejani tayyorlash (topoxarita bilan birga) ishlarini bajarish uchun

№ 1 - sonli shartnoma

Buxoro shahri

05.08.2022 yil

“Buxoro kichik sanoat zonalari direksiyasi» davlat muassasasi kelgusi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb atalib Nizomga asosan ish yurituvchi direksiya direktori B.X.Berdiyev bir tomondan «BAGDAN SYOMKA SERVIS» MCHJ keyingi o‘rinlarda «Bajaruvchi» deb atalib hamda Nizom asosida ish yurituvchi nomidan rahbar B.Raxmatov ikkinchi tomondan mazkur loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash bo‘yicha shartnoma tuzdilar:

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. “Buxoro kichik sanoat zonalari direksiyasi» davlat muassasasining 2022 yil 2 avgustdagi № 125408 - sonli elektron bayonnomasiga ko‘ra «Shofirkon tuman Bog‘iafzal MFY Bog‘iafzal kichik sanoat zonasi» ob'ekti bo‘yicha bosh rejani (topoxarita bilan birga) ishlab chiqishni Bajaruvchi o‘z zimmasiga oladi.

1.2. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq berish, loyiha-smeta hujjatlarini tuzish uchun zarur bo‘lgan dastlabki ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini amaldagi tartib-qoidalar va me'yorlarga rioya etgan holda ishlab chiqadi.

1.4. Bajariladigan ishlar tartibi, amalga oshirish muddatlari quyidagi tartibda:

- bajariladigan ishlar muddatining kalendar rejasi 1-ilovaga muvofiq;
- asoslashtirilgan kelishuv bayonnomasi 2- ilovaga muvofiq;
- loyiha ishlarini bajarish smetasi – 3 ilova muvofiq belgilanadi.

Ushbu shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.

2. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI

2.1. Buyurtmachining majburiyatlari:

2.2. Buyurtmachi shartnomada ko‘zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to‘lovni amalga oshirish.

2.3. Tayyor bo‘lgan loyiha-smeta amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ravishda qabul qilib olishni ta'minlash majburiyatini oladi.

2.5. Bajaruvchining majburiyatlari:

2.6. Bajaruvchi ishlarni texnik topshiriq va kelishilgan grafik asosida o‘z vaqtida sifatli bajarishni, Buyurtmachi bilan bajarilgan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishish;

2.7. Ob'ektning qurilish-montaj jarayonida mualliflik nazoratini olib borish ishlari amalga oshirishi shart;

2.8. Ushbu shartnoma bo‘yicha Bajaruvchi o‘z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, bir haftadan oshmagan muddatda, talab qilingan sifat darajasida o‘z hisobidan qaytadan bajarish majburiyatini oladi.

3. ISHLARNING TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

3.1. Quyidagi shartlarning to‘liq amalga oshirilganda taraflar imzolangan shartnoma majburiyatlarning bajarilishi boshlangan hisoblanadi.

3.2. Ishlar tugagandan so‘ng Bajaruvchi buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan 3 nusxada loyiha-smeta hujjatlar to‘plamini topshiradi.

3.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo‘lgan qo‘shimcha ishlarning ro‘yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko‘rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

3.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish bir-birini xabardor qilishi va 15 ish kunida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtalishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

3.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4. SHARTNOMA BAHOSI VA TO'LOV TARTIBI

4.1. Shartnoma bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarning bahosi qo'shimcha qiymat solig'i bilan – 52 365 000 (Ellik ikki million uch yuz oltmish besh ming) so'mni tashkil etadi.

4.2. «Buyurtmachi» shartnoma imzolanganidan so'ng shartnoma bahosining 30 % miqdorida bo'nak (avans) to'lovini amalga oshiradi. Qolgan 70% to'lov bajarilgan ishlarni tasdiqlovchi hujjat (dalolatnoma)ga asosan to'lovni amalga oshirilishini ma'lum qilamiz.

4.3. Ishlar qiymati uzal-kesil xisoblanadi va keyinchalik kayta kurib chikilishi mumkin emas, kuyidagi xollar bundan mustasno:

- ishlar qiymati ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan ya'ni (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;
- ishlar Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

5. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

5.1. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni taraflar bajarmaganda mazkur shartnomaning amaldagi talablari va O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlariga muvofiq, shuningdek shaharsozlik normalari va qoidalariga (ShNK 1.03.01-08) muvofiqligi yuzasidan javob beradi.

5.2. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlaridagi kamchiliklar uchun qurilish loyiha-smeta hujjatlarini belgilangan tartibda tasdiqlangunga qadar javob beradi. Loyiha-smeta hujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqadi.

5.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

5.4. Mazkur shartnoma bo'yicha nizo kelib chiqqan hollarda, tomonlar kelishuviga erishmagan taqdirda, qonunlarda belgilangan tartibda va iqtisodiy sudga murojaat qilishga haqlidir.

5.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan haqi kechiktirilgan har bir kun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,01 foizi miqdorida Bajaruvchiga penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim.

5.6. Bajaruvchi tomonidan smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,01 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim.

5.7. Shartnoma «Bajaruvchi»ning tashabbusi bilan bekor qilinganda, shartnoma bekor qilingunga qadar bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag' «Bajaruvchi»ga qaytarilmaydi.

5.8. Shartnoma muddatidan oldin bekor qilish taklifini bildirgan taraf 10 kun oldin muddatda ikkinchi tarafni xabardor qilishi lozim. Bunda taraflar o'rtasida haqiqatda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha belgilangan hujjatlar asosida to'liq hisob-kitob qilingan holda amalga oshiriladi. Bajaruvchining bajarilgan ishlari hajmidan yoki moliyaviy hisob-kitoblardan aniqlangan kamchiliklar natijasida Buyurtmachiga qaytariladigan mablag'lar va boshqa to'lovlar bo'yicha majburiyatlarni o'z vaqtida bajarmasa, Buyurtmachi ushbu mablag'larni moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan chegirib qolish huquqiga ega.

5.9. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

6. FORS-MAJOR VA NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

6.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (engib bo'lmas kuch), epidemiya va h.k. oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar bo'lmaydi.

6.2. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

6.3. Muzokaralar olib borish yo'li bilan ziddiyatlarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarini o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH VA UNGA QO'SHIMCHALAR KIRITISH.

7.1. Ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

8. TOMONLARNING MANZILLI VA HISOB RAQAMLARI

«BUYURTMACHI»


«ISH BAJARUVCHI»


«Buxoro kichik sanoat zonalari direksiyasi» DM

«BAGDAN SYOMKA SERVIS» MCHJ


Manzil: Buxoro shahri, I.Karimov 10 uy
tel. 221-55-07, 221-55-08
H/r : 100 021 860 064 017 011 503 018 024
INN 305844719 OKONX 83100 OKED 70220
Buxoro viloyat G'aznachilik boshqarmasi
H/r: 23402000300100001010
Markaziy bank Toshkent shahri
MFO 00014 INN 201122919

Manzil: Buxoro tuman, Galaosiyo posyolkasi
Buyuk Ipak yo'li ko'chasi 54-uy
Tel. 91-410-81-18
H/r 20208 000 804 952 490 001
Bank nomi: Asaka bank Buxoro filiali
MFO 00120 INN 302 181 565
OKONX

Direksiya direktori  B.X. Berdiyev
(muhr, imzo)

Direktor  B. Raxmatov
(muhr, imzo)

Huquqshunos:  L. Djumayev

Huquqshunos:  _____

05.08.2022 yildagi
№ 1 - sonli shartnomaga 1-ilova

**Bajariladigan ishlarning kalendarı
REJASI**

Ob'ektning nomlanishi	Bajarish muddati	
	Boshlanishi	Tugashi
«Shofirkon tuman Bog'iafzal MFY Bog'iafzal kichik sanoat zonasi» ob'ekti bo'yicha bosh rejani (topoxarita bilan birga) ishlab chiqish.	05.08.2022 y	15.08.2022 y

«BUYURTMACHI»

«Buxoro kichik sanoat zonalari direktsiyasi»
davlat muassasasi


B. Berdiyev

«ISH BAJARUVCHI»

«BAGDAN SYOMKA SERVIS» MCHJ


B. Raxmatov

Bajariladigan ishlarning kalendarı
REJASI

Ob'ektning nomlanishi	Bajarish muddati	
	Boshlanishi	Tugashi
«Shofirkon tuman Bog'iafzal MFY Bog'iafzal kichik sanoat zonasi» ob'ekti bo'yicha bosh rejani (topoxarita bilan birga) ishlab chiqish.	05.08.2022 y	15.08.2022 y

«BUYURTMACHI»

«Buxoro kichik sanoat zonaları direksiyasi»
davlat muassasasi



B. Berdiyev



«ISH BAJARUVCHI»

«BAGDAN SYOMKA SERVIS» MCHJ



B. Raxmatov



05.08.2022 yildagi
№ 1 - sonli shartnomaga 2-ilova

**Shartnoma bahosining kelishuv
BAYONNOMASI**

Biz quyida imzo qo'yuvchilar: «Shofirkon tuman Bog'iafzal MFY Bog'iafzal kichik sanoat zonasi» ob'ekti bo'yicha bosh rejani (topoxarita bilan birga) ishlab chiqishni Buyurtmachining topshirig'iga asosan Bajaruvchi ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.

Ishlab chiqish bo'yicha 05.08.2022 yildagi № 1 - sonli shartnoma baxosini qo'shimcha qiymat solig'i bilan – 52 365 000 (Ellik ikki million uch yuz oltmish besh ming) so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

«BUYURTMACHI»

«ISH BAJARUVCHI»

«Buxoro kichik sanoat zonalarini direktsiyasi»
davlat muassasasi

«BAGDAN SYOMKA SERVIS» MCHJ


B. Berdiyev


B. Raxmatov

05.08.2022 yildagi 1-son
shartnomaga 3-ilova

Asos:
O'zbekiston Respublikasi Arxitektura va
Qurilish Qo'mitasining 28.10.2005 yildagi
№60 sonli farmoni asosidagi bayonnomalar

LOYIHA ISHLARINI BAJARISH SMETASI

Loyiha ishlarining nomi: «Shofirkon tuman Bog'iafzal MFY Bog'iafzal kichik sanoat zonasini ob'ekti bo'yicha bosh reja bilan birga) ishlab chiqish.

Buyurtmachi: «Buxoro kichik sanoat zonalarini direktsiyasi» davlat muassasasi
Bajaruvchi: «BAGDAN SYOMKA SERVIS» MCHJ

№/	Ish turi	O'l.bir	Ish hajmi	Qo'llaniladigan koefitsiyentlar	Summa	QQS 15%	Summa QQS bilan
1	Topoxarita M 1:500 (0,5)	ga	10,0	O'zbekiston Respublikasi Arxitektura va Qurilish Qo'mitasining 28.10.2005 yildagi №60 sonli farmoni asosidagi bayonnomalar Murakkablik kategoriyasi K2=1 ga x 567288 x 1,76	10 000 000	1 500 000	11 500 000
2	Loyiha-smeta hujjatlarini (bosh rejasini ishlab chiqish) tayyorlash	ga	10,0	Tasdiqlangan" loyiha-qidiruv ishlarining tannaxini va qiymatini aniqlash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq Farmon N 22 Davlat. com. ARCH tizimi. O'zbekiston Respublikasining 2008 yil 10 noyabrda loyihalash ishlari bahosining smeta darajasi 2% ni tashkil qiladi.	35 534 783	5 330 217	40 865 000
J A M I:					45 534 783	6 830 217	52 365 000

Narxi so'z bilan: QQS bilan: 52 365 000 (Etilik ikki million uch yuz oltmish besh ming) so'm.

«BAGDAN SYOMKA SERVIS»
MCHJ direktori :-



B.Raxmatov