

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 137217 на приобретение Sirdaryo viloyati hokimligi balansidagi "Qabullar uyi"ni rekonstruktsiya qilish bo'yicha loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqiqsh uchun. (ZVOS, mualliflik nazorati)

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 22.08.2022 16:50

Конкурсная комиссия Сирдаре вилояти хокимлигининг курилиш буиича ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------|--|
| Председатель комиссии | MUHAMMADQULOV TEMURMALIK QARSHIBOY O'G'LI | Бош мухандис | Сирдарё вилояти хокимлигининг курилиш бўйича ЯБХИК |
| Секретарь комиссии | TO'LQINOV SARDORBЕК ASQARALI O'G'LI | Yetakchi mutaxassis | Sirdaryo vil Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi |
| Член комиссии | MAVLANOV ILXOM TURSUNBAYEVICH | Bo`lim boshlig`i | Sirdaryo vil. YaBXI kompanisi |
| Член комиссии | KUZIBAYEV JAVLON MUMINOVICH | Бўлим бошлиғи | Сирдарё вилояти хокимлигининг курилиш бўйича ЯБХИК |
| Член комиссии | MAMATOV ALISHER BARATOVICH | Бўлим бошлиғи | Сирдарё вилояти хокимлигининг курилиш бўйича ЯБХИК |
| Член комиссии | MUSAYEV SAMAT NIMATOVICH | Бўлим бошлиғи | Сирдарё вилояти хокимлигининг курилиш бўйича ЯБХИК |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 137217.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 75.00 / Весовой коэф. ценовой части: 25.00)

Мин. балл: 65

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
| Подробное описание | Sirdaryo viloyati hokimligi balansidagi "Qabullar uyi"ni rekonstruktsiya qilish bo'yicha loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqiqsh uchun. (ZVOS, mualliflik nazorati) |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 224 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 224 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Tashkilot to'g'risida ma'lumotlar

Тип: Бинарное значение

Описание: Yuridik manzil, tashkil topgan yili, mulkchilik shakli, guvohnoma, litsenziyasi.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati | 10 | 1 | 5 | Экспертная | | |
| "РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси | 10 | 1 | 10 | Экспертная | | |
| NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA MC | 10 | 1 | 10 | Экспертная | | |
| D-INEX MCHJ | 10 | 1 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №2 Tashkilot tashkiliy tuzulmasi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Mutaxassisliklari, malakasi, ish tajribasi, tashkiliy tuzulmasi to'g'risida ma'lumotlar, obyektни barpo etish uchun mavjud yoki ijaradagi qurilish texnikalari to'g'risidagi ma'lumotlar.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati | 20 | 1 | 5 | Экспертная | | |
| "РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |
| NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA MC | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |
| D-INEX MCHJ | 20 | 1 | 10 | Экспертная | | |

Критерий №3 Tashkilotning moliyaviy ahvoli to'g'risida ma'lumot

Тип: Бинарное значение

Описание: Byudjetdan, muddati o'tgan bank kreditlari, asosiy hisob raqamda K2, Bankrotlik yoki tugatilish holatida emasligi, DSIda shubxali korxonalar ro'yxatida emasligi hamda ma'lumotlar e'lon berilgan sanadan keyingi sanada olingan bo'lishi shart.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati | 20 | 1 | 10 | Экспертная | | |
| "РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси | 20 | 1 | 15 | Экспертная | | |
| NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA MC | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |
| D-INEX MCHJ | 20 | 1 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №4 Oxirgi 3 yillik faoliyati to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Oxirgi 3 yillik bo'yicha, Shartnomalar, hisob-fakturalar, obyektlar nomi to'g'risida ma'lumotlar, Byudjet soxasidagi amalga oshirilgan qurilish ta'mirlash ishlari to'g'risida ma'lumot.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| "SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati | 30 | 1 | 25 | Экспертная | | |
| "РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси | 30 | 1 | 25 | Экспертная | | |
| NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA MC | 30 | 1 | 25 | Экспертная | | |
| D-INEX MCHJ | 30 | 1 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №5 Qurilish maydonini o'rganganligi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Qurilish maydonini o'rganganligi to'g'risida ma'lumot va qurilish maydonidan rasmlar. Ma'lumotni tashkilot muhri bilan tasdiqlagan holda joylash shart.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| "SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati | 20 | 1 | 10 | Экспертная | | |
| "РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси | 20 | 1 | 10 | Экспертная | | |
| NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA MC | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |
| D-INEX MCHJ | 20 | 0 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| NANOPROEKT VA TECHNOLOGIYA MC | 224 000 000.00 | 218 000 000.00 UZS | 218 000 000.00 | 00.00 | 218 000 000.00 | 22.08.2022 09:37:10 | 25.00 |
| "РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси | 224 000 000.00 | 219 000 000.00 UZS | 219 000 000.00 | 00.00 | 219 000 000.00 | 19.08.2022 11:55:53 | 24.89 |

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| "SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" mas uliyati cheklangan jamiyati | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
| D-INEX MCHJ | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
| NANOPROEKT VA TEXNOLOGIYA MC | 71.25 | 25 | 96.25 |
| "РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси | 60 | 24.89 | 84.89 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 137217 от 22.08.2022 года на приобретение Sirdaryo viloyati hokimligi balansidagi "Qabullar uyi"ni rekonstruktsiya qilish bo'yicha loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqiqsh uchun. (ZVOS, mualliflik nazorati) определила победителем:

NANOPROEKT VA TEXNOLOGIYA MC
303388163

и резервный исполнитель: "РЕМСТРОЙПРОЕКТ" хусусий фирмаси (203481660)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | MUHAMMADQULOV TEMURMALIK QARSHIBOY O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | MAVLANOV ILXOM TURSUNBAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | KUZIBAYEV JAVLON MUMINOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MAMATOV ALISHER BARATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MUSAYEV SAMAT NIMATOVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“TASDIQLAYMAN”

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha
Yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi direktori

N.Xudoynazarov

2022 yil

Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi tanlash komissiyasining majlisi

BAYONNOMASI

№ 137217/1

25 avgust 2022 yil

Guliston sh.

Kompaniyaning 2022 yil 25-fevraldagi 14i/ch-sonli buyrug'iga asosan tuzilgan tanlash komissiyasining qo'yidagi a'zolari qatnashdi:

Komissiya raisi:

Bosh muhandis

T.Muxammadqulov

Kotibi:

Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik shartnoma munosabatlari bo'limi yetakchi mutaxassisi

B.To'rayev

Tanlov savdosi komissiya a'zolari:

Moliyalashtirish, marketing, manzilli dasturlarni tayyorlash bo'limi boshlig'i

J.Qo'ziboev

Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik shartnoma munosabatlari bo'limi boshlig'i

I.Mavlanov

Loyixalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo'limi boshlig'i

A.Mamatov

Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov xujjatlarini tayyorlash bo'limi boshlig'i

S.Musayev

KUN TARTIBI:

Sirdaryo viloyati hokimligi balansidagi "Qabullar uyi"ni rekonstruktsiya qilish bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishga loyihachi tashkilotini tanlash to'g'risida.

Yig'ilishni tanlov xay'ati raisi T.Muxammadqulov ochib O'zbekiston Respublikasi Sirdaryo viloyati hokimining 01-fevral 2022-yildagi 9-9-0F/22 sonli faroishi ijrosini ta'minlash maqsadida **Sirdaryo viloyati hokimligi balansidagi "Qabullar uyi"ni rekonstruktsiya qilish bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun tanlab olingan loyiha tashkilotlari hamda kompaniya tanlov komissiyasi a'zolari orasida afillangan shaxslar yoki tanlov ishtirokchilari orasida o'tkazilgan tanlov natijalari bo'yicha e'tirozlar bor-yo'qligi bo'yicha so'z ochdi.**

I.Mavlanov so'z olib **Sirdaryo viloyati hokimligi balansidagi "Qabullar uyi"ni rekonstruktsiya qilish bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun loyiha tashkilotini tanlash maqsadida buyurtmachi tomonidan etender.uzex.uz saytiga 2022-yil 15-avgustda 22110012137217-Lot bilan e'lon berilganligini va ushbu e'lon asosida 2022-yil 22-avgustda loyiha tashkiloti tanlab olinib, elektron bayonnoma rasmiylashtirilganligini bayon qildi.**

Komissiya a'zolari tomonidan bir ovozdan **Sirdaryo viloyati hokimligi balansidagi "Qabullar uyi"ni rekonstruktsiya qilish bo'yicha Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun**

tanlov ishtirokchilari "Nanoproekt va Texnologiya" MChJ tomonidan berilgan taklif boshqa tanlov qatnashchilari tomonidan berilgan takliflarga nisbatan arzonligi va sifatli bajarilishini inobatga olgan xolda eng maqbul taklif bo'lganligi sababli "Nanoproekt va Texnologiya" MChJ tanlash maqsadga muvofiqligini bildirdilar.

Komissiya a'zolari tomonidan O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunining (O'RQ-684-son, 22.04.2021y) 23-moddasiga ko'ra, ishtirokchi va uning afillangan shaxsi mazkur lot(lar)da ishtirok etmaganligini hamda yuqorida keltirib o'tilgan lotlar bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan tanlash bayonnomasi yuzasidan xech qanday e'tiroz yoki noroziliklar yuzaga kelmaganligini bildirdilar.

O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" 2021-yil 22-apreldagi O'RQ-684-sonli qonuniga asosan tanlash komissiyasi

Q A R O R Q I L A D I:

1. O'zbekiston Respublikasi Sirdaryo viloyati hokimining 01-fevral 2022-yildagi 9-9-0F/22 sonli farmoni hamda elektron xarid komissiyasining 2022-yil 22-avgustdagi 137217-sonli bayonnomasi ijro uchun qabul qilinsin.

2. Sirdaryo viloyatida **Sirdaryo viloyati hokimligi balansidagi "Qabullar uyi"ni rekonstruksiya qilish** bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun "Nanoproekt va Texnologiya" MChJ ni taklifi eng maqbul taklif deb topilsin va tanlov g'olibi deb e'lon qilinsin.

3. Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi bilan "Nanoproekt va Texnologiya" MChJ o'rtasida belgilangan tartibda shartnoma tuzilsin.

Imzolar:

Tanlov komissiya raisi:

T.Muxammadqulov

Komissiya a'zolari:

J.Qo'ziboev

I.Mavlanov

A.Mamatov

S.Musayev

Komissiya kotibi:

B.To'rayev

**463- sonli
SHARTNOMA**

25-avgust 2022 yil

Guliston sh.

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi, (bundan keyin "Buyurtmachi" deb nomlanadi), Nizomi asosida ish yurituvchi direktor N.Xudoynazarov bir tomondan va bundan keyin "Bajaruvchi" deb nomlanuvchi "Nanoproekt va texnologiya" MCHJ, Nizom asosida ish yurituvchi direktor J.Botiraliyev ikkinchi tomondan Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmat injiniring kompaniyasining 2022 yil 25-fevraldagi 14i/ch-sonli buyrug'iga asosan tuzilgan tanlash komissiyasining 2022-yil 25-avgustdagi 137217/1-sonli bayonnomasiga asosan ushbu shartnomani tuzdilar:

I. Shartnomapredmeti

- 1.1. Sirdaryo viloyati hokimligi balansidagi "Qabullar uyi"ni rekonstruksiya qilish obyekt uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish (ZVOS, mualliflik nazorati).
- 1.2. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va moliyalashtiradi, bajaruvchi ishlarni SHNK 1.03.01-08 «Korxonalar, binolar kapital qurilishining tarkibi, loyihalash hujjatlarini ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlash tartibi, normalari va qoidalariga muvofiq nomlangan ishlarni ishlab chiqadi va yakunlaydi va tuzilmalar» asosida bajarilishini o'z zimmasiga oladi.
- 1.3. Shartnomani bajarishdan bir tomonlama rad etishga va xo'jalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.
- 1.4. Bajaruvchi buyurtmachining oldindan yozma rozilgisiz ishning bir qismini (Bajaruvchi tomonidan olib borilmaydigan maxsus tadqiqot turlari, ammo shartnomani bajarish uchun zarur) bajarish uchun xo'jalik subpudrat shartnomasini tuzishga haqlidir.

II. Taraflarning majburiyatlari.

- 2.1. **Bajaruvchi quyidagilarga majburdir:**
 - 2.1.1. Texnik topshiriqlarga va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajaradi, buyurtmachi bilan bajarilgan ishlar (bosqichlar) natijalarini muvofiqlashtirish, buyurtmachiga shartnoma bo'yicha bajarilgan barcha xujjatlarini topshiradi.
 - 2.1.2. Bajaruvchi buyurtmachining rozilgisiz uchinchi shaxsga tuzilgan shartnoma bo'yicha rasmiylashtirilgan hujjatlarni topshirishga haqli emas.
 - 2.1.3. Bajaruvchi ushbu obyektida qurilish – montaj, ta'mirlash ishlari yakunlanguniga qadar mualliflik nazoratini olib boradi va ushbu jarayonda asosli bo'lgan o'zgarishlarga belgilangan tartibda xujjatlar rasmiylashtiradi.
 - 2.1.4. Obyektida mualliflik nazoratini olib borish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-sonli qarori bilan tasdiqlangan 3-ilovasi "Qurilish obyektlarida mualliflik va texnik nazorat olib borish tartibi to'g'risida"gi nizomga asosan olib borilsin.
- 2.2. **Buyurtmachi quyidagilarga majburdir:**
 - 2.2.1. Ish boshlanishidan oldin, bajaruvchiga ushbu shartnoma imzolagan kundan boshlab 10 kun ichida dastlabki ishlab chiqilgan hujjatlarni (texnik topshiriqlarni) taqdim etadi.
 - 2.2.2. Ushbu shartnomaning 3.1 va 3.2-bandlarida nazarda tutilgan tartib va shartlariga asosan bajaruvchiga belgilangan narxni to'laydi.
 - 2.2.3. Buyurtmachi o'z ixtiyoridagi bajaruvchi tomonidan ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishga majburdir.
 - 2.2.4. Buyurtmachi ishlab chiqilgan hujjatlarni faqat ushbu obyekt uchun ijrochiga topshirishga haqlidir va hujjatlarini tashqi tashkilotlarga va shaxslarga topshirish faqat loyihalash tashkilotining roziligi bilan amalga oshiriladi.

III. Shartnomaning narxivato'lovlarni amalga oshirish tartibi.

- 3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlarning qiymati tanlov natijasida aniqlash va tanlov komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan (25.08.2022 yil xarid komissiyasining 137217/1-sonli tanlash bayonnomasi), QQS bilan 218 000 000 (ikki yuz o'n sakkiz million) so'm.
- 3.2. Buyurtmachi bajaruvchiga shartnomaning umumiy qiymatining 30% miqdorida, ya'ni 65 400 000 (oltmish besh million to'rt yuz ming) so'm bir martalik avansni o'tkazishni o'z zimmasiga oladi.
- 3.3. Bajaruvchi hujjatlarini joriy hisob raqamiga avans to'lovlari kelib tushgandan so'ng rasmiylashtira boshlaydi.
- 3.4. Buyurtmachi bajarilgan ishlar uchun hisob-fakturani ikkala tomon imzolaganidan keyin va tasdiqlangan manzilli dasturiga muvofiq shartnoma summasining qolgan qismini moliyalashtiradi.

IV. Ishlarni etkazib berish tartibi

- 4.1. Bajarilgan ishni qabul qilish va baholash texnik topshiriq talablariga muvofiq belgilanadi.
- 4.2. To'ldirilishi va bajaruvchi tomonidan buyurtmachiga taqdim etilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshiriq bilan belgilanadi.
- 4.3. Ish tugagandan so'ng, bajaruvchi buyurtmachiga texnik topshiriqda nazarda tutilgan hujjatlar to'plamini ilova qilgan holda ishni qabul qilinganligi to'g'risidagi aktni taqdim etadi.
- 4.4. Ishlarni bajarish muddati 7 kun.
- 4.5. Buyurtmachi ishni qabul qilish to'g'risidagi guvoynoma va texnik topshiriqda ko'rsatilgan hisobot hujjatlari olingan kundan boshlab 10 kun ichida qabul qilishni o'z zimmasiga oladi, agar ishda kamchiliklar aniqlansa, ishni qabul qilishdan asosli ravishda rad etiladi.
- 4.6. Agar bajarilgan ishda nuqsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bartaraf etib, so'ngra 10 kun ichida tuzatilgan ishni buyurtmachiga topshirishga majburdir.

V. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

- 5.1. Buyurtmachi bajaruvchi hujjatlarini o'z vaqtida topshirmagan taqdirda, shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.
- 5.2. Buyurtmachi bajaruvchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra ishni bajarishni bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'ygan hollarda, Bajaruvchi shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir;
- 5.3. Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlariga rioya qilmaslik;
- 5.4. Ushbu shartnomani bekor qilishni boshlagan tomon ikkinchi tomonga yozma ravishda xabar yuboradi.
- 5.5. Shartnoma bekor qilingandan keyin aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni shartnoma qiymatining 20% miqdorida qoplaydi.

VI. TARAFLARNING MASULIYATI.

- 6.1. Majburiyatlarni lozim darajada bajarmaganligi yoki hujjatlarini o'z vaqtida yetkazib berilmaganligi uchun, buyurtmachi foydasiga bajaruvchidan bajarilmagan ish hajmining 0,5% miqdorida jarima ushlab qolinadi. kechiktirilgan har bir kun uchun. Bunday holda, jazoning umumiy miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.
- 6.2. Ish uchun to'lovni o'z vaqtida to'lamagan taqdirda, buyurtmachi bajaruvchiga har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to'lov miqdorining 0,05% miqdorida jarima to'laydi, lekin kechiktirilgan summaning 50% dan ko'p bo'lmagan miqdorda to'lov.
- 6.3. Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganligi uchun bajaruvchi va buyurtmachi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq mulkiy javobgarlikni o'z zimmalariga oladi.

VII. NIZOLARNI HAL QILISH

- 7.2. Tomonlar o'rtasida xo'jalik shartnomalarini bajarish, o'zgartirish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizo, shuningdek etkazilgan zararni qoplash to'g'risidagi nizolar muzokaralar yo'li bilan, shuningdek da'vo tartibida hal etiladi.
- 7.3. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar o'zaro xal etolmasa ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Sirdaryo viloyati Guliston tumanlararo iktisod sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

VIII. FAVQULODDA VAZIYAT HOLATLARI

(Fors-major)

- 8.1. Tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganliklari uchun javobgarlikdan ozod qilinadi, agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlar natijasida yuzaga kelgan bo'lsa va ushbu holatlar shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa:
- 8.2. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari kuchga kirgan davrga, shuningdek ushbu holatlar keltirib chiqargan oqibatlariga mutanosib ravishda keyinga qoldiriladi.
- 8.3. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'proq davom etsa, bajaruvchi va buyurtmachi ishni davom ettirish yoki uni saqlab qolish uchun qanday choralar ko'rish kerakligini muhokama qiladi.
- 8.4. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, unda tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

XI. BOSHQA SHARTLAR

- 9.1. Ushbu shartnoma amal qiladi muddati 2022 yil 31 dekabr gacha
- 9.2. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzilgan:
- 9.3. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirishlar va qo'shimchalar faqat tomonlarning o'zaro roziligi bilan amal qiladi va qo'shimcha bitim shaklida amalga oshiriladi.

X. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI.

Buyurtmachi:

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi
Guliston sh. Axtamova ko'chasi 30 uy tel
Tel. 227-63-86, 227-61-93
STIR: 204773938 OKED 70210
X/r: 401621860244017016805018002
Moliya vazirligi Yangona G'azna hisob varog'i
XR: 23402000300100001010
MFO: 00014 STIR 201122919

Bajaruvchi:

"Nanoproekt va Texnologiya" MCHJ
Guliston sh. N.Maxmudov 62-uy
Tel. (91) 101-02-88 (67) 225-42-64
x/r 20208 000 500 480 390 001
STIR 303 388 163
ATB «Hamkorbank» Gulistan filiali
MFO 01118
OKONX 66000



Xuquqshunos:



B. Dusnazarov

J.Botiraliyev



Сирдарё вилояти ҳокимлигининг Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси
Қурилиши маҳаллий манбалари ҳисобига амалга оширилаётган
янги қуриш, реконструкция қилиш, капитал таъмирлаш ва жорий таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙҲАТИ

Асос: Сирдарё вилоят ҳокимлигининг 2022 йил 10 августдаги 182-9-0-Ғ/22 фармойиши ҲДҒУ

(млн.сўм, жорий нарҳда)

| Т/р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиш ва фойдаланиш топшириш йили | Лойиҳа куввати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилаётган | | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси | Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси | Қурилиш пудрат ташкилот номи | |
|-----|---|--|----------------|--|--|---|---|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--------|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйилмалар | Қурилиш - монтаж ишлари | Буёртмачи бошқа харажатлари | | Муддат/ кувват | Асосий фонд суммаси | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Жами | жумладан, сақлаш харажатлари | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | Реконструкция | | | | | | 8000,000 | | | 262,079 | | | | | | | | | |
| I | Сирдарё вилоят ҳокимлиги балансидаги "Қабуллар уйи" реконструкция қилиш | 2022 й | объект | | | | 262,079 | | | 262,079 | | | | | | | | | тендер |
| | Таксимланманган маблаг | | | | | | 7737,921 | | | | | | | | | | | | |

"Қиритилди"
Сирдарё вилояти Ягона
Буёртмачи хизмати
инжиниринг компанияси
директори
Н.Мулдонназарова
2022 йил " " "

"Қелишилди"
Сирдарё вилоят
Молия Бош бошқармаси бошлиғи
Ф.Қушаков
2022 йил " " "

"Қелишилди"
Сирдарё вилояти Иқтисодий тараққиёт
ва камбағалликни қисқартириш
Бош бошқармаси бошлиғининг
биринчи Уринбосари
С.Каланов
2022 йил " " "