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1. Loyihalash uchun asos

1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарорига
асосан тасдикланган дастлабки манзилий руйхати.
1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи
«Tошкент вилояти Минтакавий йулларига буюртмачи хизмати» томонидан тасдиқланган ва
лойиха ташкилоти  МЧЖ «THE BEST UNIQUE PROJEST»  томонидан  2022 йилда келишилган.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, Tошкент вилояти  Минтакавий
йулларига буюртмачи хизмати томонидан тасдиқланган Куйичирчик тумани
Ободонлаштириш бошқармаси, Ватан МФЙ рахбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ «THE BEST
UNIQUE PROJEST» томонидан  2022 йилда келишилган.
2.2.Такдим этилган смета хужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи
харажатларисиз 295 684,305 минг сўм миқдорида.
2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тошкент вилояти Куйи Чирчик тумани Ватан МФЙ Ойдин кучаси қуйидаги параметрларга
эга:
- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 390,0 п.м.

http://www.mc.uz/
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- қатнов кисмининг ўртача  эни – 4,0м.
3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада  қуйидаги
ишлар кўзда тутилган:
-ҚША дан уртача 18 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш;
- Коплама асосини 3 см кум бн текислаш;
-Цементобетондан 18см қалинликда қоплама ётқизиш ва бошқалар.
3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари  ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган
11.06.2003 йилнинг №261  сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун
шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли
"Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ
4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш
қоидалари".
Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
Асосий қурилиш материаллари, конструксиялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати
ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари
ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ
белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли
далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи Tошкент вилояти  Минтакавий йулларига
буюртмачи хизмати томонидан 2022 йилда  тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш
жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва
буюртмачи харажатларисиз 295 684,305 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган
қиймати 5036,207  минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз
290 648,098минг сўмни ташкил этди.
Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини созлаш, элементар
ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини
йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш
материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали
эришилди.
Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.
5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи
билан биргаликда аниқланиши керак.
5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим  этилган.
5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан
белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш      кўра «Тошкент



Sahifa 3

вилояти Қуйичирчиқ тумани Ватан МФЙ Ойдин кўчасини жорий таъмирлаш»
экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз
290 648,098минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун
тавсия этилади.
Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун
асос эмас.
6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори
билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда
белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг
31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг
қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи
томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: ABDUVALIYEVA NARGIZA ANARBAYEVNA



Стоимость
№ п/п Наименование затрат (тыс. сум)

1 2 3

1

Затраты на оборудование, мебель, и инвентарь с
учетом транспортных и заготовительно-складских
расходов 0.000

2

Затраты на строительные материалы, изделия и
конструкции с учетом транспортных и заготовительно-
складских расходов 0.000

3
Затраты на основную заработную плату с учетом
начислений на социальное страхование 0.000

4
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с
учетом зарплаты машинистов) 0.000

5 Перевозка грузов 0.000
6 Прочие затраты производственного характера 0% 0.000
7 Прочие затраты подрядчика 0.000
8 Затраты на страхование строительства объектов 0.000

9
ИТОГО: стоимость строительства в договорных
текущих ценах 0.000

10 НДС 15% 0.000

11 ИТОГО: стоимость строительства в текущих ценах с НДС 0.000
12 Всего стоимость строительства с НДС 0.000

ДИРЕКТОР: М.М.ОДИЛОВ

Г.И.П: И.Х.ТУРАЖАНОВ

Сметная стоимость текущего ремонта
  объекта в договорных текущих ценах:

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КУЙИЧИРЧИК ТУМАНИ ВАТАН МФЙ ЧИНГИЗ 
КИШЛОГИ ОЙДИН КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (УЗУНЛИГИ 

0,390КМ)



где:

где:

где:
Смn = N х Цср, 

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для
строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

См1, См2, СмЗ, Смn - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

Со - затраты на оборудование, мебель и инвентарь; 
См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Сзп - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
Сп - прочие затраты производственного характера 
Пп - прочие затраты и расходы подрядчика; 
Пз - прочие затраты и расходы заказчика; 
Ср - затраты на страхование строительства объектов;
Кр - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на
очередной год.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей
согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на
единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

См = См1 + См2 + СмЗ + ....+Смn,

С = (Со + См + Сзп + Сэм +Сп+Пп + Пз + Ср) х Кр,

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КУЙИЧИРЧИК ТУМАНИ ВАТАН МФЙ ЧИНГИЗ КИШЛОГИ 
ОЙДИН КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (УЗУНЛИГИ 0,390КМ)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета
Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации
инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении
изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости
строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09. 

Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;
нормативной трудоемкости;
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;
прочим затратам и расходам.
 Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:



где:

СОСТАВИЛ: И.И.Бобожонов

Прочие затраты приняты в размере 19% согласно среднестатистических данных РУз по Ташкентской
области.
Налог на добавленую стоимость (НДС) принят в размере 15%

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным Госархитекстроя за
2016г с  повышающими коэфициентами на уровень инфляции . 

Стоимость материалов и металоконструкций принята по УЗШАХАРСОЗЛИКЛИТИ ДУК от
16.02.2022год.

Транспортные расходы 5% от стоимости  общестроительных материалов 
Расчет транспортных расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования по
письму ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУЗ от 31 января 2011 года N 352/11-05

Затраты на заработную плату согласно 1кв 2022года  29659,19 сум за 1 чел.час с соц.страх. 12%

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта
принимается по текущим ценам по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр,

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ 
КУЙИЧИРЧИК 

ТУМАНИ ВАТАН МФЙ 
ЧИНГИЗ КИШЛОГИ 
ОЙДИН КУЧАСИНИ 

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ 
(УЗУНЛИГИ 0,390КМ)

0 -                        0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Директор: ______________ Директор: Одилов М.М

Тошкент вилояти Минтакавий йулларга 
буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси

ООО THE BEST UNIQUE PROJEST

НДС 15% ИТОГО С НДС

3

0

Прочие затраты

ВСЕГО

СВОДНАЯ СМЕТА

№
№ 
 

пп

Наименование основная з/пл Эксп маш и мех Материалы Транспорт 
расходы

Всего прямых 
затрат

Прочие 
затраты 

подрядчика 
19%

ИТОГО



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.1)Э4830

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КУЙИЧИРЧИК ТУМАНИ ВАТАН 
МФЙ ЧИНГИЗ КИШЛОГИ ОЙДИН КУЧАСИНИ ЖОРИЙ 
ТАЪМИРЛАШ (УЗУНЛИГИ 0,390КМ)

БЕТОН ЙУЛ

единицы На весь объем
1 2 3 4 5 6

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 577.506315
2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3.518857

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ 
МАШИНИСТОВ) ЧЕЛ.-Ч 577.506315 0.00

1 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 6.320700
2 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 18.546450

3 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)

МАШ.-Ч 0.211200

4 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ.-Ч 25.568400

5 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 
2,2 Т

МАШ.-Ч 1.911000

6 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА 
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т

МАШ.-Ч 4.141800

7 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

МАШ.-Ч -0.156000

8 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч 9.750000
9 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 37.958565

10 НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ 
ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ

МАШ.-Ч 9.594000

11

ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА 
"АТLАS", "VОLVО", "КОМАТSU", "НIТАСНI", 
"LIЕВНЕR","НУUNDАI RОВЕХ" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 
0,65 М3

МАШ.-Ч 0.324390

12 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ МАШ.-Ч 25.568400

13 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 
5 Т

МАШ.-Ч 4.563000

14 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N

МАШ.-Ч 10.900500

15 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N МАШ.-Ч 1.794000
16 АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.) МАШ.-Ч 0.140085
17 КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIВRОМ" 20 Т МАШ.-Ч 0.024915

18

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ 
ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ 
ОТ 8,8 ДО 9,2 Т

МАШ.-Ч 13.279500

19 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
ДО 25 Т

МАШ.-Ч 0.622042

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ

ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

N п/п Наименование материалов и конструкций Единица 
измерения Количество

Стоимость в текущих ценах

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.1)Э4830

1 2 3 4 5 6
1 ПЕСОК М3 64.350000
2 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 351.000000
3 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М2 17.191200

4 МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-
65 "ЛИЛО-1"

Т 0.202800

5 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА

М3 0.265200

6

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ 
ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, 
ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА

М3 0.374400

7 СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ М3 89.700000
8 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ М3 62.400000
9 БЕТОН М-250 М3 286.416000

ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5% 0.00

ВСЕГО С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ СУМ 0.00

1 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ М2 2028.000000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5% 0.00

ВСЕГО С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ СУМ 0.00

2 ПЕРЕВОЗКА ГПС Т.КМ 661.050000
3 ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА Т.КМ 202.800000
4 ПЕРЕВЗКА БЕТОНА Т.КМ 630.115200

ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ 0.00

ПЕРЕВОЗКА

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.1) 1 280722010
Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

                   
на 

Основание:

на. ед. 
измерения

по проектным 
данным

1 2 3 4 5 6

РАЗ
1 Е0101-197-08 

ДОП. 11 
ГОСАРХИТЕКТ
СТРОЙ РУЗ ПР. 
№ 429 ОТ 
15.12.17 Г.

РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА 
"ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2

1000 М3 
ГРУНТА

0.0165

1.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 9.11 0.150315
1.2 258 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 6.1 0.10065
1.3 1941 ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER","HYUNDAI 

ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3
МАШ.-Ч 19.66 0.32439

2 Е310-1005 
ШНК4.04.06-14 
Р.3.Т.7 К=0,41

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ 
ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К 
НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,41

Т 24.7500

2.1 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.025133
2.2 3457 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т МАШ.-Ч 0.025133
3 Е0102-027-02 ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 1000М2 0.1650

3.1 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 0.43
3.2 258 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 0.67
4 Е0101-182-01 

ДОП. 4
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ 
СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ

1000М3 0.0165

4.1 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 10.11
4.2 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0.11
4.3 2851 АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.) МАШ.-Ч 8.49
4.4 2852 КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т МАШ.-Ч 1.51

РАЗ
5 Е2704-003-05 

ДОП. 4
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 12 СМ

1000М2 1.9500

5.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 41.6 81.12
5.2 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 2.32 4.524
5.3 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 5.92 11.544
5.4 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 1.43 2.7885

N п.п.
Шифр номера 

нормативов и коды 
ресурсов

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КУЙИЧИРЧИК ТУМАНИ ВАТАН МФЙ ЧИНГИЗ КИШЛОГИ ОЙДИН КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (УЗУНЛИГИ 0,390КМ)
(наименование стройки)

2-1
(локальная ресурсная смета)

БЕТОН ЙУЛ, БЕТОН ЙУЛ
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.1) 2 280722010
1 2 3 4 5 6

5.5 2845 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N МАШ.-Ч 4.09 7.9755
5.6 2846 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N МАШ.-Ч 0.92 1.794
5.7 3093 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ 

"BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т
МАШ.-Ч 5.01 9.7695

5.8 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 120 234
6 Е2704-003-08 

ДОП. 7 К=6
НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-
07

1000 М2 
ОСНОВАНИ

Я ИЛИ 
ПОКРЫТИЯ

1.9500

6.1 2845 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N МАШ.-Ч 1.5 2.925
6.2 3093 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ 

"BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т
МАШ.-Ч 1.8 3.51

6.3 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 60 117
7 Е2704-001-01 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА Н=3СМ 100М3 0.5850

7.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 14.4 8.424
7.2 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 1.55 0.90675
7.3 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 4.29 2.5097
7.4 626 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т МАШ.-Ч 7.08 4.1418
7.5 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0.65 0.38025
7.6 11000 ПЕСОК М3 110 64.35

РАЗ
8 Е2706-002-

17ДОП. 12 
МИНСТРОЙ 
РУЗ N 519 ОТ 
18.11.2019 Г.

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ 
МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ

1000М2 1.5600

8.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 302 471.12
8.2 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 2.88 4.4928
8.3 404 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ.-Ч 18.71 29.1876
8.4 913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч 6.25 9.75
8.5 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 22.3 34.788
8.6 2348 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ МАШ.-Ч 18.71 29.1876
8.7 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 3.2 4.992
8.8 30659 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М2 12.2 19.032
8.9 32108 МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1" Т 0.13 0.2028
8.10 36053 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА М3 0.19 0.2964

8.11 36180 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-
3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА

М3 0.24 0.3744

8.12 45049 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ М3 40 62.4
8.13 442765 БЕТОН М-250 М3 204 318.24

9 Е2706-002-
18ДОП. 12 
МИНСТРОЙ 
РУЗ N 519 ОТ 
18.11.2019 Г. К=2

ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-
002-17

1000М2 -1.5600

9.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 10.6 -16.536
9.2 404 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ.-Ч 2.32 -3.6192
9.3 762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч 0.1 -0.156
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1 2 3 4 5 6

9.4 2348 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ МАШ.-Ч 2.32 -3.6192
9.5 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.3 -0.468
9.6 30659 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М2 1.18 -1.8408
9.7 36053 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА М3 0.02 -0.0312

9.8 442765 БЕТОН М-250 М3 20.4 -31.824
10 _1 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ М2 2028.0000
11 Е2706-007-02 НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ 100М 3.9000

11.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 8.52 33.228
11.2 1332 НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ МАШ.-Ч 2.46 9.594
11.3 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.039

РАЗ
12 Е2714-005-01 УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ 100 М2 3.9000

12.1 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.7 2.73
12.2 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 0.21 0.819
12.3 619 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т МАШ.-Ч 0.49 1.911
12.4 41403 СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ М3 12.6 49.14
13 Е2714-005-02 К=8 НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ПО 01-005-01 100 М2 3.9000

13.1 41403 СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ М3 10.4 40.56
14 _3 ПЕРЕВОЗКА ГПС 25КМ Т 661.0500
15 _4 ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА 25КМ Т 202.8000
16 _5 ПЕРЕВЗКА БЕТОНА 65КМ Т 630.1152

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 577.506315
2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.73

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
3 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 6.24975
4 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 18.5465
5 258 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 0.10065
6 404 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ.-Ч 25.5684
7 619 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т МАШ.-Ч 1.911
8 626 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т МАШ.-Ч 4.1418
9 762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч -0.156
10 913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч 9.75
11 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 37.95675
12 1332 НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ МАШ.-Ч 9.594
13 1941 ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER","HYUNDAI 

ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3
МАШ.-Ч 0.32439

14 2348 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ МАШ.-Ч 25.5684
15 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 4.563
16 2845 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N МАШ.-Ч 10.9005
17 2846 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N МАШ.-Ч 1.794
18 2851 АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.) МАШ.-Ч 0
19 2852 КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т МАШ.-Ч 0

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.1) 4 280722010
1 2 3 4 5 6

20 3093 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ 
"BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т

МАШ.-Ч 13.2795

21 3457 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т МАШ.-Ч 0
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

22 11000 ПЕСОК М3 64.35
23 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 351
24 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 351
25 30659 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М2 17.1912
26 32108 МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1" Т 0.2028
27 36053 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА М3 0.2652
28 36180 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 

М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА
М3 0.3744

29 41403 СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ М3 89.7
30 45049 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ М3 62.4
31 442765 БЕТОН М-250 М3 286.416

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
32 _1 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ М2 2028
33 _3 ПЕРЕВОЗКА ГПС 25КМ Т 1
34 _4 ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА 25КМ Т 1
35 _5 ПЕРЕВЗКА БЕТОНА 65КМ Т 1
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боши охири

ПК+ ПК+

1 2 3 4 5 6 7 8 9

33 метр масофадаги тупрокни калинлиги 10 см олиб ташлаш 33х5х0,1 м3 16.50
33 метр масофага калинлиги 10 см КША еткизиш 33х5х0,1 м3 16.50
Коплама асосини 18 см калинликда КША еткизиш 390х5 м2 1950.00

Коплама асосини 3см калинликда кум билан текислаш 1950х0,03 м3 58.50
18 см калинликда 250маркалик бетон коришмаси билан коплаш 390х4 м2 1560.00

Бетон киргоги оралигига (обочина) 18см калинликда КША еткизиш 390х0,5х2 м2 390.00
Шванарезка билан бетон копламани кесиб чок хосил килиш ва хосил булган чокни 

герметиклаш 390.0 м 390.000

Т/р
Ўлчов 
бирли

ги
Масофаси

1 км 25
2 км 25
3 км 65 Кулланилсин 

Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили                                                    _________________

 ТЙФУК вакили.                                                                                                                                                        _________________

 МФЙ райси                                                                                                                                                               _________________

Қурилиш материалларини ташиб келиш масофаси

Материал 
номи

ҚША
Қум
Бетон

Ободонлаштириш бошқармаси вакили.                                                                                                                 _________________

Ўлчов 
бирлиг

и

Миқдори  
 (хажм)

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КУЙИЧИРЧИК ТУМАНИ ВАТАН МФЙ ЧИНГИЗ КИШЛОГИ ОЙДИН КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (УЗУНЛИГИ 0,390КМ)

1 0+00 3+90 390
Йулнинг мавжуд холати тупрок ва шагал 
аралашмасидан иборат. 33 метр масофа 

тупрокдан иборат

№ 
т.р

Ишларнинг      
  манзили Узунл

иги,   
метр

Йўл элементларининг мавжуд  ҳолати Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар 
Иш хажмларини 

ҳисоблаш 
формуласи

           Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили _________________ Ободонлаштириш бошқармаси вакили 
_________________,  ТЙФУК_________________, МФЙ раиси _________________, "Лойихачи вакили И.Х.ТУРАЖАНОВ иштирокида тузамиз ушбу қайдномани шу тўғрисидаки Ўзбекистон 

Республикаси Призидентининг 2022 йил 18 матдаги "2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-172-сонли қарорига 
асосан республика бюджити маблағлари хисобидан ички хужалик йўлларини таъмирлаш буйича 2022 йил учун  мазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва 

ушбу кўча буйича куйидаги иш турлари ва хажмлари аникланди:                      

                                                                                                                   "Тасдиклайман"

Тошкент вилоят минтақавий йўлларга   

                                                                                            буюртмачи хизмати ДУК раҳбари 

                                                                                             ______________    
"_______" _____________________2022 й

НУКСОНЛАР  КАЙДНОМАСИ



ЛОЙИҲАЧИ  вакили:                                                                                                                                               И.Х.ТУРАЖАНОВ
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