

**Yuridik shaxs to`g`risida ma`lumot**  
(Ro`yxatdan o`tkazuvchi va vakolatli organlar ma`lumoti asosida shakllantirildi)

Umumiy ma`lumot

INN:	204314810
Ro`yxatdan o`tkazuvchi organ:	Tuman (shahar) hokimiyati
Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan sana:	09.01.2003
Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan raqami:	9
Yuridik shaxsning nomi:	"QOROVULBOZOR SUV QURILISH" xususiy korxonasi
Tashkiliy-huquqiy shakli:	110 - Xususiy korxonona
IFUT kodi:	43120 - Qurilish maydonchalaridagi tayyorgarlik ishlari
DBIBT kodi:	79994 - Davlat va xo`jalik boshqaruvi organlari tarkibiga kirmagan tadbirkorlik sub`yektlari

Kichik tadbirkorlik sub`ektlariga

mansubligi:	Ha
Faollik holati:	Faoliyat ko`rsatayotgan
Ustav fondi:	3 500 000,00 UZS

Boshqaruvchi haqida ma`lumot

Rahbarning F.I.SH.:	KAMOLOV JASUR BAZARKULOVICH
---------------------	-----------------------------

1. Izbasarova Maxira Shamsiyevna	100,00
2.	
3.	
4.	
5.	

Kontakt ma`lumotlari

Elektron pochta manzili:	bazarkul1955@gmail.com
Aloqa telefoni:	933830865
MHOBT kodi:	1706204550 - Buxoro viloyati, Olot tumani, Olot tumanining shaharchalari
Ko`cha, uy, xonadon:	Pichoqchi qishlog'i, 100-uy

22/08/2022 uchun amal axborot



31.08.2022 даги

"Қоравулбозор сувқурилиш" корхонаси ва Олот туман Аму-Бухоро машина канали бошқармаси ўртасида  
204 480 005,00 сўм умумий суммага тузилган 141427 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб 170  
Шахсий ғазна ҳисобварақ 100010860062047042402170002

2022 йил ойлар номи	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	204 480 005,00			204 480 005,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>204 480 005,0</b>			<b>204 480 005,0</b>

Жами 204 480 005,00 сўм

Икки юз тўрт миллион тўрт юз саксон минг беш сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 61 344 001,50 сўм ёки 30,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
\_\_30\_\_ % \*\*\*2022 йилнинг сентябр ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_\_\_% жорий ойнинг \_\_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.Ў

(имзо)

Дурматов Шухрат Болтакулович

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Эрназаров Эломон Йулдошевич

Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 й.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 й.

“31” avgust 2022 yil

Olot shaxar.

“QOROVULBOZOR SUV QURILISH” korxonasi keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi, o‘zining nizomi asosida raxbar J.Kamolov nomidan, bir tomondan va ABMK Olot tuman boshqarmasi, keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o‘zining nizomi asosida raxbar Sh.B.Durmatov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

### 1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1. Ushbu shartnoma buyicha “Pudratchi” “Buyurtmachi”ning buyurtmasiga asosan Amu-Buxoro mashina kanali Olot tuman BOSHQArmasi tasarrufidagi Turkmaniston xududida joylashgan Amu-Daryo chap qirg‘og‘i 5,6,7 va 8 travers dambalar(kichik shpora har biri 20m)ini mexanizimlar yordamida fraksiyasi 60-70 sm. bo‘lgan butokamenlarni tashlab (joriy ta‘mirlab) mustaxkamlash ishlarini tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan bajarishni, “Buyurtmachi” esa bajarilgan joriy ta‘mirlash ishlarini qabul qilib olishni hamda to‘lovni amalga oshirishni o‘z zimmalariga oladilar.

2.2. Ushbu shartnomaning umumiy summasi **204 480 005(Ikki yuz to‘rt million to‘rt yuz sakson ming besh)** so‘mni tashkil etadi.

### 2.SHARTNOMA BUYICHA KELISHUV NARXLAR

2.1. “Buyurtmachi” tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ta‘mirlash ishlarining **204 480 005(Ikki yuz to‘rt million to‘rt yuz sakson ming besh)**so‘mni tashkil etadi.

2.2. Shartnomaning boshlanishi “31” avgust 2022 yil. Shartnomaning amal kilish muddati “31” dekabr 2022yil. Ta‘mirlash ishlari boshlanishi Uz.Res.Prezidentini 28.02.2007yildagi 594-sonli karoriga muvofiq majburiy ro‘yxatga olinib, avans to‘lovi to‘langandan so‘ng. Ta‘mirlash ishlarini tugatish vakti“30” sentyabr 2022 yil.

### 3.TA‘MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH, BAJARISH VA TUGATISH BUYICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta‘mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3.bandida ko‘rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni “Pudratchi” olgandan sung ta‘mirlash ishlarini boshlaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 12 maydagi 1154-sonli farmoniga asosan barcha mulkchilik shakllaridagi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning iste‘molchilar va buyurtmachilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 30 foizini oldindan to‘lamasalar, mahsulot jo‘natishi, ishlami bajarishi va xizmatlar ko‘rsatilishi taqiqlangan. “Pudratchi” mazkur fatmonga amal qilishi shart.

3.3. “Buyurtmachi” tomonidan ta‘mirlash ishlarini bajarish davrida “Pudratchi”ga o‘zi tomonidan xarid qilingan ta‘mirlash materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta‘mirlash ishlari to‘xtab qolganligi uchun sababchi bo‘lgan tomonbuning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

3.5. Ta‘mirlash ishlari tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta‘mirlash ishlari tamom bo‘lgan deb hisoblanadi.

### 4.TO‘LOV SHARTI VA TARTIBI

4. 1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi **204 480 005(Ikki yuz to‘rt million to‘rt yuz sakson ming besh)**so‘mni tashkil etadi(**Shundan QQS 26 671 305 so‘m**). “Buyurtmachi”ta‘tpirlash ishlarini boshlash uchun “Pudratchi”gashartnoma narxining 30 % yoki 61 344 001,50 so‘m miqdorda oldindan to‘laydi va bu oldindan to‘lov 2022 yilning sentyabr oyida amalga oshiriladi. “Buyurtmachi” tomonidan yakuniy to‘lov “Pudratchi” ta‘mirlash ishlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so‘ng 2022 yilning “30” sentyabrgacha amalga oshiriladi.

4.2. “Buyurtmachi” to‘lovni pul o‘tkazish yuli bilan amalga oshiradi.

4.3. “Pudrat” tashkiloti tomonidan shartnomada ko‘rsatilgan summadahoshikcha bajarilgan ishlar uchun “Buyurtmachi” tomonidan to‘lovlar amalga oshirilmaydi.

### 5.PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Shartnoma bahosi **204 480 005(Ikki yuz to‘rt million to‘rt yuz sakson ming besh)** so‘m bo‘lgan ta‘mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta‘mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb kiladi.

5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta‘mirlash montaj ishlari to‘g‘risidagi tegishli hujjatlarni “Buyurtmachi”ga taqdim kilishi shart. Agar ta‘mirlash mazkur shartnomada ko‘rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to‘laydi:

- ta‘mirlash muddati 10 kunga kechiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;

-keyingi 20 kun uchun shartnoma bahosidan 5 % miqdorida;

-undan keyingi muddatlar uchun 20 % miqdorida;

Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da‘vodan keyin 10 kun muddat mobaynida tolanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag‘ doirasida ta‘mirlash ishlarini bajaradi va shunga muvofik bajarilgan ta‘mirlash ishlari tugrisida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

## 6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

- 6.1. Shartnomada kursatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, "Buyurtmachi" maxsus hisob-raqamidan xar bir kechiktirilgan kun uchun shartnomaning tulanmagan narxini 0,04% miqdorida "Pudratchiga" jarima to'laydi.
- 6.2. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan qabul qilib oladi.
- 6.3. "Buyurtmachi" tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani "Pudratchi" bilan birgalikda tuzadi.

## 7. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

7.1. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda sodir etilishi va taraflarning bunga lozim darajada ma'sul bo'lgan vakillari tomonidan imzolanishi sharti bilan haqiqiy hisoblanadi. 2014 yil 1 yanvardan amalga kiritilgan Uzbekiston respublikasi "Byudjet kodeksi"ning 122-moddasi xamda Byudjet tashkilotlari uchun G'aznachilik bo'linmasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi 594-sonli qaroriga muvofiq, majburiy ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi.

**7.2. Mazkur shartnoma byudjetdan mablag' oluvchilar uchun 2016 yil 22 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2850-son bilan ro'yxatga olingan "Uzbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g'azna irosi qoidalari"ga asosan amal qilish muddati "31" dekabr 2022 yilgacha belgilanadi.**

7.3. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega bo'lib hisoblanadi va tomonlarning har biri uchun bir nusxadan beriladi.

7.4. Shartnoma muddatidan oldin quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:

- tomonlarning kelishuviga muvofiq;
- O'z.R. qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda.
- Fors-Major xolatlarida

## 8. NIZOLARNI HAL QILISH

8.1. Taraflar shartnomada ko'rsatilgan majburiyat va shartlarni bajarmagan taqdirlarida O'z.R. Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni hamda boshqa qonun hujjatlari asosida javobgar bo'ladilar.

8.2. Taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar o'zaro kelishuv asosida, agar taraflar kelisha olmasalar nizolar O'z.R. "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunga va Fuqarolik kodeksiga asosan xo'jalik sudi tartibida hal qilinadi.

8.3. Kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda barcha masalalar ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan xal qilinadi, kelishish imkoni bo'lmaganda esa Buxor viloyat Xo'jalik sudida xal qilinadi.

## 9. BOSHQA SHARTLAR

9.1 Mazkur Shartnomaga kiritiladigan barcha o'zgartirish va ko'shimchalar yozma shaklda tuzilishi va xar ikkala taraflar orkali imzolanishi kerak.

## 10. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

«Qorovulbozor suv qurilish» xususiy korxonasi

Manzil: Bux.vil Olot tum. Pichoqchi MFY 100-uy

Tel./faks: 8 5 93 383 08 65

X/r 20208000704231809001

X/r: 23202000004231809444

Buxoro Sh.Ipateka bank

MFO-00088, INN 204314810

OKONX 61121

NDS kod:306010089215

**"BUYURTMACHI"**

ABMK Olot tumani boshqarmasi

(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: Olot shaxar Olot kuchasi №172 uy.

Tel./faks: 34 21 6 42 , faks 34 21 3 49

Sh/xv: 100010860062047042402170002

Bank nomi Toshkent Markaziy bank

MFO: 00014, INN: 201365616

OKONX : 22100


Olot tuman G'aznachilik bo'linmasi

Gxv: 23402000300100001010

INN 201122919

Raxbar:  J.Kamolov


M.O'.

Raxbar:  Sh.B.Durmatov.

Xukuniy xulosa

Ushbu shartnoma loyixasini amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy -xukukiy bazasi tug'risida" gi 1998 yil 12 dekabrda qabul qilingan Konuniga binoan O'zbekiston Respublikasining boshqa Konunlari va normativ hujjatlari asosida shartnomani imzolashga rozilik bildirgan.

HUQUQSHUNOS: \_\_\_\_\_  
(imzo)

  
(byudjetdan mablag' oluvchi tashkilot huquqshunosining imzi)

- tegishli g'azna hisobvarag'i ko'rsatiladi.

- tegishli byudjetdan mablag' oluvchining G'aznachilik bo'linmasida ochilgan shaxsiy hisobvarag'i (yoki shaxsiy hisobvaraqlari) ko'rsatiladi.

- Byudjetdan mablag' oluvchining g'aznachilikdagi byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha shaxsiy hisobvarag'i yoki bankdagi talab qilib olinguncha depozit hisobvarag'i ko'rsatiladi.

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 136944 на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений

Способ проведения электронный

Дата 19.08.2022

Время рассмотрения 19.08.2022 10:20

Конкурсная комиссия Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Бошлиқ уринбосари	Олот АБМК бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	HAQQIYEV DAVLAT ALTIYEVICH	Injiner	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Muxandis TB	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Injiner PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Nachalnik PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Бош ҳисобчи	Олот АБМК бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.08.2022 года № лота 136944.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по текущему ремонту сооружений</b>
Подробное описание	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗАЩИТНЫХ ДАМБ ЛЕВОГО БЕРЕГА №1 ВОДОЗОБОРА НА ГОЛОВНОМ СООРУЖЕНИИ (С ПКЗ+80 ПО ПК30+90)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	243 309 318.00
Стартовая сумма	243 309 318.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Хизмат тури

Тип: Бинарное значение

Описание: Хизматлар Туркменистон ҳукумати Аму-Дарёнинг чап киргогида олиб борилади, махсус рухсатнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП ООО А-В-Е	20	1	15	Экспертная		
ЧП "QOROVULBOZOR	20	1	20	Экспертная		

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 141427 на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений

Способ проведения электронный

Дата 29.08.2022

Время рассмотрения 29.08.2022 18:11

Конкурсная комиссия Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Бошлиқ Уринбосари	Олот АБМК бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	HAQQIYEV DAVLAT ALTIYEVICH	Injiner	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Muxandis TB	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Injiner PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Nachalnik PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Бош ҳисобчи	Олот АБМК бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.08.2022 года № лота 141427.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по текущему ремонту сооружений</b>
Подробное описание	МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТРАВЕРСНЫХ ДАМБ №5,6,7,8 КАЖДОЕ ПО 20 МЕТРОВ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ АМУДАРЬЯ 2-ЭТАП.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	243 036 680.00
Стартовая сумма	243 036 680.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати

Тип: Бинарное значение

Описание: Кафолат муддати 1-йил булиши шарт кафолат муддати тугамасдан иш таъмирталаб холга келиб колганда пудратчи ташкилот уз хисобидан кайта таъмирлаб бериши шарт.Кушимча тижорат таклифни юкланг

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП ООО А-В-Е	20	1	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH"</b>	20	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишга жалб килиш

Тип: Бинарное значение

Описание: Туркменистон хукумати худудига утиб ишлашга механизм ва автотраспортлар ишлатишга имконияти бор пудратчи ташкилотлар жалб килинади,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СП ООО А-В-Е</b>	20	1	15	Экспертная		
<b>ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH"</b>	20	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Хизмат тури

Тип: Бинарное значение

Описание: Хизматлар Туркменистон хукумати Аму-Дарёнинг чап киргогида олиб борилади, махсус рухсатнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>СП ООО А-В-Е</b>	20	1	10	Экспертная		
<b>ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH"</b>	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ЧП " QOROVULBOZOR SUV QURILISH"</b>	243 036 680.00	204 480 005.00 UZS	204 480 005.00	00.00	204 480 005.00	29.08.2022 16:32:22	100.00
<b>СП ООО А-В-Е</b>	243 036 680.00	230 500 000.00 UZS	230 500 000.00	00.00	230 500 000.00	29.08.2022 16:28:53	88.71

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH"</b>	Прошел	100	100
<b>СП ООО А-В-Е</b>	Прошел	88.71	88.71

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 141427 от 29.08.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений определила победителем:

ЧП "QOROVULBOZOR SUV QURILISH"  
204314810

и резервный исполнитель: СП ООО А-В-Е (307908571)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП




## ABMK Olot tuman boshqarmasi boshlig'i SH.B.Durmatovga

### TIJORAT TAKLIFI.

«Qoravulbozor suv qurilish» xususiy korxonasi Sizga shuni yozib ma'lum qiladiki, ABMK Olot tuman boshqarmasi tasarrufidagi Turkmaniston hukumati hududida joylashgan Amu-Daryo chap qirg'oqi 5.6-7 va 8 kichik dambalarni Mexanizmlar yordamida tosh tashlab himoyalash (joriy ta'mirlash) ishlarini 204 480 005 (ikki yuz to'rt million to'rt yuz sakson ming besh) so'mga bajarib beradi.

№	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	количество		Сметная стоимость	
				на ед. изм.	по проект	на ед. изм.	общая
1	Е 0101-197-10 ДОП.6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА (БУТОВОГО КАМНЯ ФРАКЦИЙ-60-70 СМ) С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ЭКС. ТИПА "JY-625 LB JB" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ.	1000 М³	2,000			
1,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,21	30,420		
1,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	32,82	65,640		
1,4	1941	ЭКСКВАТОРЫ НА "ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА JY-625 LB JONYNG" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 МЗ,	МАШ-Ч	32,82	65,640		
1,5	43113	БУТОКАМЕНЬ	МЗ		2000,0		
	Е310-1030	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	ТН	3600			
2,1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,192	690,80		
2,2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,192	690,80		
3	Е0101-031-02 КЭМ=1,06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), 4 ГРУППА ГРУНТОВ.	1000 М³	2,000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	32,340	68,561		
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130)	МАШ-Ч	32,340	68,561		
<b>ИТОГО:</b>							
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		30,420	11600	352872,0
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		825,001	0	0,0
		ОТЧИСЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ	12%				42345,0
		<b>ИТОГО:</b>					<b>395217,0</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10	МАШ-Ч	690,8		170000	117436000,0
2		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	68,561		230000	15768984,0
3		ЭКСКВАТОРЫ НА "ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА JY-625 LB JONYNG" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 65 МЗ	МАШ-Ч	65,6400		280000	18379200,0
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНАМ (СУМ)</b>							<b>151584184,0</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
		БУТОКАМЕНЬ	МЗ		2000	0	0
		Транспортные расходы	5%				0
<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯТЧИКА -17 % (СУМ)</b>							<b>25829299</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (СУМ)</b>							<b>177808700</b>
		НДС	15%				<b>26671305</b>
<b>ВСЕГО</b>							<b>204480005</b>

QSQ. x/k raxbari:



J.Kamolov



## HUQUQIYXULOSA

Men Fayziyev Rahmon Ro'ziyevich Olot tumani Amu-Buxoro Mashina Kanali boshkarmasi boshlig'i Sh.B.Durmatov hamda "Qoravulbozorsuvqurilish" korxonasi direktori J.B.Kamolov o'rtasida 2022 yil "31" avgust kuni 204 480 005 (Ikki yuz to'rt million to'rt yuz sakson ming besh) so'mga tuzilgan №141427-sonli shartnomaning tuzilishining O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga to'g'ri kelishini tekshirdim.

Tekshirish natijasi quyidagicha:

1. Ushbu shartnoma "O'zbekiston Respublikasi xo'jalik yurituvchi subyektlarining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunning 10-16 moddalariga mos keladi.

2. Shartnomaning shartlari O'zbekiston Respublikasi qonunlariga mos keladi.

3. Tomonlarning javobgarligi va nizolarni hal qilish tartibi qonun hujjatlariga mos ravishda ko'rsatib o'tilgan.

Xulosa: ushbu tekshirilgan shartnoma "O'zbekiston Respublikasi xo'jalik yurituvchi subyektlarining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunning 21-moddasiga asosan huquqiy ekspertizadan o'tkazildi.

**Olot ABMK boshqarmasi**  
**Huquqshunosi:**



**R.R.Fayziyev**

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан  
Управление эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала  
**Проектно-сметный отдел**



**МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТРАВЕРСНЫХ ДАМБ №5,6,7,8 КАЖДОЕ ПО 20-МЕТРОВ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ АМУДАРЬЯ 2-ЭТАП.**

Бухара – 2022 г.

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан  
Управление эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала  
Проектно-сметный отдел

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТРАВЕРСНЫХ ДАМБ №5,6,7,8 КАЖДОЕ ПО 20-МЕТРОВ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ АМУДАРЬЯ 2-ЭТАП.**

Сметная стоимость - 243 036 680 сум.

Нормативная трудоемкость – 30,420 чел.час.

Составлена в текущих ценах.

Первый зам.начальника УЭ АБМК :

А.У. Нарзиев

Начальник ПСО:

О. Д. Янгиев

Гл. Специалист:

Р.Темиров



Бухара – 2022 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

### МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТРАВЕРСНЫХ ДАМБ №5,6,7,8 КАЖДОЕ ПО 20-МЕТРОВ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ АМУДАРЬЯ 2-ЭТАП.

Согласно протокола тендерной комиссии Управления Эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала №2 от 4 октября 2021 года с часовая ставка на затраты труда рабочих-строителей без учета соц.страха составляет 11618 сум. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локально-ресурсной ведомости по прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС по состоянию на 23.08.2021 г.

#### 1. Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$С_{зн} = 30,420 \times 11618 = 353,420 \text{ тыс. сум}$$

Отчисление на социальное страхование -12 % от основной заработной платы:

$$353,420 \times 12\% = 42,410 \text{ тыс. сум.}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила :

$$353.420 + 42.410 = 395.83 \text{ тыс. сум}$$

#### 2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчёт за 05.01.2022г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 178709.151 тыс. сум.

#### 3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций.

Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО « Экономический анализ и экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту 0 тыс. сум, с учетом транспортных затрат 0 тыс. сум

#### 4. Прочие расходы подрядчика:

Прп- прочие расходы подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют -32231.263 тыс сум

Стоимость объекта в текущих ценах без НДС: - 211336.244 тыс. сум

НДС 15% - 31700.436 тыс. сум


Стоимость объекта в текущих ценах с НДС: - 243036.680 тыс. сум

Стоимость работ по объекту:

### МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТРАВЕРСНЫХ ДАМБ №5,6,7,8 КАЖДОЕ ПО 20-МЕТРОВ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ АМУДАРЬЯ 2-ЭТАП.

составляет: - 243 036 680 (Двести сорок три миллиона тридцать шесть тысяча шестьсот восемьдесят ) сум и носит рекомендательный характер.

Составил:



Тураев.А.

## СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

**МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТРАВЕРСНЫХ ДАМБ №5,6,7,8 КАЖДОЕ ПО 20-МЕТРОВ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ АМУДАРЬЯ 2-ЭТАП.**

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	353,420
2	Отчисление на страхование 12%	42,410
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	178709,151
4	Строительные материалы	0,000
	<b>Итого :</b>	<b>179104,981</b>
5	Транспортные затраты -5 %	0,000
6	Заготовительно-складские расходы -2%	0,000
	<b>Итого :</b>	<b>179104,981</b>
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика -18%	32231,263
8	Прочие затраты и расходы Заказчика -20%	0,000
9	Затраты на страхование строительства объектов -0,4% ( 80% от полной стоимости объекта)	0,000
	<b>Итого:</b>	<b>211336,244</b>
10	Коэффициент риска -5%	0,000
	<b>Итого:</b>	<b>211336,244</b>
11	НДС - 15 %	31700,436
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>243036,680</b>

Составил:

ТУРАЕВ.А.



**РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

№ 1

на **МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТРАВЕРСНЫХ ДАМБ №5,6,7,8 КАЖДОЕ ПО 20-МЕТРОВ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ АМУДАРЬЯ 2-ЭТАП**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

**В базисных ценах**  
179062,572 ТЫС.СУМ.

Сметная стоимость

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем	
					на ед.изм.	общая
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,420	11618	353419,8
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	825,001	0	
	0	0	ЧЕЛ.-Ч	0,000	0	
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>353419,8</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
2	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА "JY625ELB" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ.-Ч	65,640	292375	19191495,0
3	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) кВт (л.с)	МАШ.-Ч	323,400	238380	77092092,0
4	163	АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	690,800	119319	82425564,8
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>178709151,8</b>
<b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>			<b>СУМ</b>			
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
	43113	БУТОКАМЕНЬ	М3	2000	0	-
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>СУМ</b>			<b>179062571,6</b>
<b>ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>179062571,6</b>

СОСТАВИЛ:

ТЎРАЕВ.А.

ПРОВЕРИЛА:

РУЗИЕВА. Х.

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**

(локальная ресурсная смета)

на **МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТРАВЕРСНЫХ ДАМБ №5,6,7,8 КАЖДОЕ ПО 20-МЕТРОВ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ АМУДАРЬЯ 2-ЭТАП**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный Акт АРУ АБМК

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	Е0101-197-10 ДОП=6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "JY625ELV" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 4	1000МЗ	2,0	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,21	30,420
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	32,8	65,64
1.3	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА "JY625ELV" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	32,82	65,640
1.5	43113	БУТОКАМЕНЬ	МЗ		2000,0
2	Е310-1030	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ	Т	3600,0	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,192	690,800
2.2	163	АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,192	690,800
3	Е0101-031-04 К=1,06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ ТИПА Т-130 МОЩНОСТЬЮ 96 (130) кВт (л.с), 4 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	2,0	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	32,34	68,561
3.2	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) кВт (л.с)	МАШ.-Ч	32,34	68,561
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ :</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		30,420
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		825,001
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ :</b>					
1	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА "JY625ELV" С ЕМКОСТЬЮ КОВША	МАШ.-Ч		65,640
3.2	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) кВт (л.с)	МАШ.-Ч		323,400
3	163	АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		690,800
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
	43113	БУТОКАМЕНЬ	МЗ		2000,0

СОСТАВИЛ:

 ТУРАЕВА.

ПРОВЕРИЛА:

 РУЗИЕВА Х.



Г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;  
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятие

Ж.У.Мавлонов

10 августа 2022 года.

**СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 864/22 СД**

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Механизированные работы по укреплению траверсных дамб №5,6,7,8 каждое по 20-метров на левом берегу реки Амударья 2-этап» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик строительства: АРУ АБМК.

Источник финансирования: бюджетные средства.

Ген проектировщик: ПСО УЭ АБМК.

Генподрядчик: подрядным способом.

**1. Основание для проектирования:**

- 1.1. Задание на проектирование выданное заказчиком
- 1.2. Дефектный акт Утвержденный начальником АРУ АБМК Ш.Б. Дурматовым.

**2. Материалы представленные на экспертизу:**

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.  
В составе: общая пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость

**3. Разрешительная документация:**

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу, основанном на калькулированные затрат в текущих ценах.

#### **4. Краткое содержание проектных решений:**

*Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: «Механизированные работы по укреплению траверсных дамб №5,6,7,8 каждое по 20-метров на левом берегу реки Амударья 2-этап»», составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика и в соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведён расчёт стоимости в текущих ценах.*

*Затраты труда рабочих-строителей составляют – 30,420 чел/час*

*Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчета 05.01.2022 г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 178 709,151 тыс. сумм.*

*Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО «Экономический анализ экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту составляет 0 тыс. Сумм, с учетом транспортных затрат 0 тыс. Сумм.*

*Прочие затраты подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют – 32 231,263 тыс. сумм.*

*Затраты на страховании строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999г. за № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию»*

*Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из за короткого срока строительства.*

#### **5. Результаты экспертного рассмотрения.**

##### **Замечания и предложения экспертизы:**

*5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным, планировочным и другим решениям.*

*Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан\* «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744 –«отчисление на социальное страхование» необходимо писать как, -«отчисление на единый социальный платеж».*

*5.2. Экспертизой проверены объемы работ и сверены ремонтные работы с утвержденным дефектным актом.*

*Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.*

*Проверены цены на строительные материалы и конструкции по дефектному акту и по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.*

### **Примечание:**

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 3.07.2003 г. № 302 рекомендуемая стартовая стоимость капитального ремонта является ориентиром при проведении конкурсных торгов.

**ШНК 1.03.06-09** «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

### **ВЫВОДЫ:**

Отмечается, что Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Механизированные работы по укреплению траверсных дамб №5,6,7,8 каждое по 20-метров на левом берегу реки Амударья 2-этап», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с рекомендуется к утверждению с учётом экспертного рассмотрения со сметной стоимостью в сумме 243 036,680 тыс. Сумм (двести сорок три миллиона тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят) сумм с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Мавлонова М. А.

**«TASDIQLAYMAN»**  
**ABMK Olot tuman boshqarmasi**  
**boshlig'i Sh.B.Durmatov**  
**« 21 » 2022 yil.**

**NUOSON DALOLATNOMASI**

Biz quyida imzo chekuvchilar, boshqarma boshlig'ining birinchi o'rinbosari A.Shukurullayev., Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i F.Atokov, Bosh to'g'on uchastkasi boshlig'i S.Choriyev, Bosh to'g'on uchastkasi etakchi muxandisi F.Mamedov, Bosh to'g'on uchastkasi birinchi toyifa muhandisi J.Yusupovlar tuzamiz ushbu dalolatnomasi shu haqdakim Bosh to'g'on uchastkasi hududi Amu-daryoning chap qirg'og'ida joylashgan travers dambani suv sathi o'zgarishi natijasida yuvilib ketgan kichik dambalarda tosh to'kib (5,6,7 va 8- kichik dambalar har biri 20 metrdan) 2-etap qo'shimcha qayta tiklash ishlarini bajarish uchun mexanizmlar yordamida quyidagi himoyalash joriy ta'mirlash ishlarini bajarish kerakligi aniqlandi.

*(Joriy tamirlash)*

<b>№</b>	<b>Bajariladigan ish turi va mexanizm nomi</b>	<b>Toifasi</b>	<b>O'l. Bir</b>	<b>Miqdori</b>
1.	Tosh (fraksiyasi 60-70 sm. Butovoy kamen) ni JY625ELB markali kovsh sig'imi 0,65 m3 bulgan ekskavator bilan yuk ko'tarish qobiliyati 10 tonnagacha bo'lgan avtosamosvalga ortish	4- toifa	M3/tn	2000/3600
2.	Ortilgan tosh(fraksiyasi 60-70 sm. Butovoy kamen)larni yuk ko'tarish qobiliyati 10 tonnagacha bo'lgan avtosamosvallar bilan 30 km masofaga tashish	4- toifa	M3/tn	2000/3600
3.	Tashib to'kilgan toshni bulldozer T-130 (96kvt) yordamida 10 metr masofaga surib dambani tekislash	4- toifa	M3	2000

**Izox: loyixa smeta xujjatini ishlab chiqishda faqat tosh tashish xizmatlari inobatga olinsin.**

**IMZO QO'YUVCHILAR:**

**A.Shukurullaev**

**F.Atokov**

**S.Choriyev**

**F.Mamedov**

**J.Yusupov**