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№
	
Асосий маълумртлар

	
Иштирокчилар учун маълумотлар

	1
	Махсулот ва хизмат номи
	Каттак кашкар МФЙга карашли Юқори ўдашт  кўчасини жорий таъмирлаш

	2
	Буюртмачи
	Учкўприк тумани Ободонлаштириш бошқармаси

	

3
	

Буюртма учун асос
	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022-йил 2-февралдаги Автомобил йуллари сохасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш сохада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли карорга асосан 

	
4
	Махсулот ва хизмат етказиб
бериладиган манзил
	Каттак кашкар МФЙга карашли Юқори ўдашт  кўчасини

	
5
	
Катнашувчилар учун талаблар
	Танлов хужжатларида курсатилган ишларни ўз вактида ва сифатли бажариб бериш ва Пудратчининг Қурулиш вазирлиги махсус электрон порталида рейтинги мавжудлиги. 

	6
	Тижорат таклифлари тавдим
этиш шартлари
	1.Пудратчи корхонанинг Низоми, 2.гувохнома, 3. Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжут эмаслиги тўғрисида, 4.кайси турдаги солик туловчи эканлиги хакидаги гувохнома, 5.Пудратчининг Қурулиш вазирлиги махсус электрон порталида рейтинги мавжудлиги, 6.ташкилотнинг балансида мавжуд машина механизмлар хамда моддий ресурсларнинг мавжудлиги, 7.инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тўгрисида, 8.2021 йилда бажарган йўл қурулиш таъмирлаш ишлари учун реестр, 9.хамда бажариладиган ишлар кафолати ва таклиф этилаётган хизматнинг киймати  10.бажарилиш муддати тўғрисида маълумотлар

	
7
	
Бажариладиган ишлар хисоб
китоби
	Бажарилган ишлар буйича хисоб китоблар тузилган Форма-2 га ва далолатномага мос равишда амалга оширилади

	8
	Иш ва хизмат тури
	Каттак кашкар МФЙга карашли Юқори ўдашт  кўчасини жоий таъмирлаш

	

9
	

Ишии бажариш муддати
	Шартнома имзоланган кундан сўнг 5 кун ичида 30%лик  аванс тулов амалга оширилади. Қолган 70 % якуний тўлов Ф-2 ва Ф-3 далолатномалари расмийлатирилгандан сўнг бир ой ичида молиялаштирилади. Ишларни бажариш муддати 20 кун.

	10
	Техника-мехнат хавфсизлиги буйича талаблар
	Ишни бажариш жараёнида мехнат ва техника
хавфсизлиги қоида ва талабларига тулик риоя этиш

	11
	Молиялаштириш манбаси
	Махаллий бюджет маблаглари хисобидан амалга оширилади

	12
	Бажариладиган ишлар қиймати таклиф
	Қурулиш-монтаж ишлари қиймати ҚҚС билан 465 058 283 (тўрт юз олтмиш беш миллион эллик саккиз минг икки юз саксон уч) сўм. Юқори таклифлар қабул қилинмайди.



